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1. POPIS UZEMI STAVBY

1.1. Stavba a objekt éislo

Stavba: Parkovaci dam Novy Liskovec

Objekt: SO-301 PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE
1.2. Katastralni Uzemi, obec, kraj

Katastralni Gzemi: Novy Liskovec [610283]

Obec: Brno [582786]

Okres: Brno - mésto

Kraj: Jihomoravsky

2. PREHLED NAVRZENYCH OBJEKTU

SO-301 PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE:

Kanaliza¢ni deStové pripojka - 5,0m

Destové propojovaci potrubi (arealovy rozvod) - 65,8m
Napojeni UV sbérny dvar — 3,5m

Retencni/vsakovaci objekt

Odluc¢ovac lehkych kapalin

3. TECHNICKY POPIS

SO-301 PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE

KAM potrubi DN150 - délka 5,0m

PVC potrubi DN150 SN8 - délka 8,7m
PVC potrubi DN200 SN8 - délka 40,3m
PVC potrubi DN300 SN8 - délka 5,9m

NavrZzeny material: PVC potrubi hladké s plnou sténou, hrdlové spoje s tésnicim pryZzovym

krouzkem

KAM potrubi s pryZ. tésnénim
UloZeni potrubi: Stérkopiskove loZe tl. 100mm.

Potrubi a zpusob uloZeni bylo staticky posouzeno dodavatelem potrubi.
Vykop: pazena ryha, Sitka —1,0m pro DN300 a 0,8m pro DN200 a DN150

Destova pripojka — se nachazi v méstské ¢asti Novy Liskovec. Jedné se o jihozapadni ¢ast Brna.
V prostoru stavajiciho sidliStniho parkovisté pro obyvatele prilehlych nemovitosti bude postaven
tripodlazni parkovaci dam. DeStové vody z vrchniho podlazi budou pomoci jednotlivych svodu
(2ks) v severni vnéjsi sténé budovy napojeny na svodné potrubi arealovych rozvodu. Jelikoz na
parkovacich plochach hrozi znecisténi destovych vod Ukapy ze zaparkovanych automobild, jsou
veskeré tyto vody napojeny na odluc¢ovac lehkych kapalin.

Vzhledem k poZadavkim provozovatele kanaliza¢ni sité (BVK) bude pred zausténim deStové
pripojky do kanaliza¢ni stoky vybudovan retenéni objekt, ktery zajisti zdrZzeni deStovych vod a



tim zabrani pretézovani destové kanaliza¢ni sité pri srazkovém obdobi. Reten¢ni objekt bude
rovnéz zajistovat vsakovani zadrzenych vod. V ramci vsakovacich zkousek bylo ovsem zjisténo,
Ze zemina v misté vsakovaciho objektu neni pro vsakovani prilis vhodna (koeficient vsaku
K=1,00*E® m/s, vsakovy odtok 0,=0,029 I/s) a tak dal$i funkci objektu bude nastavitelny odtok
do kanaliza¢ni sité. Dle generelu deStové kanalizacni sité mésta Brna je povoleny odtok z daného
Gzemi 10l/s/ha. Na zakladé zastavéné plochy byl spoéten maximalni povoleny odtok pripojkou
do stokové sité 2,26 I/s. Toto bude zajiStovat regulacni Sachta osazena za retenénim objektem.
Destové potrubi pak pokracuje déle do 3achty S-1. VySe popsané kanalizaéni objekty jsou brany
jako propojovaci potrubi (arealové rozvody). Dale pak pokracuje vlastni kanaliza¢ni deStova
pfipojka KAM DN150, ktera se bude v ulici Obla napojovat na stavajici deStovou kanalizaci BET
DN400. ktera je soucasti verejné deStové kanaliza¢ni sité. Soucasné bude pomoci potrubi PVC
DN150 napojena nova uli¢ni vpust ve sbérném dvore do stavajici deStové pripojky pro sbérny
dvar.

v

Sachty

Na kanaliza¢ni pripojky budou osazeny revizni a spojné kanaliza¢ni $achty. Sachta S-1 je navrzeny
jako revizni $achta betonova prefabrikované DN1000. Sachty S-2 a S-3 jsou navrzeny jako
plastové Sachty DN600. Sachta SR je regulaéni $achta pro redukci odtoku z retenéniho objektu a
bude soucasti kompletni dodavky retenéniho objektu. Vstupy do 3achet SR, $-2 a -3 budou
osazeny litinovymi poklopy pro zatizeni A15. Poklop u $achty S-1 bude uzaviena pojizdnym
litinovym poklopem pro zatizeni D40O0.

Odlucovac lehkych kapalin

Pro zachyceni Ukapu ze zaparkovanych vozidel je na pripojce osazen odlu¢ovac lehkych kapalin,
jako je napft. nafta a oleje mineralniho pdvodu o hustoté do 950 mg/cm3. Ten bude umistén
mimo objekt parkovaciho domu u jeho severni strany. Jedna se o objekt Zelbet. konstrukce,
zakryty Zelbet. zakrytovou deskou se vstupnimi a montaznimi otvory. Na zakrytové desce pak
budou osazeny prefabrikované Sachetni dilce DN800 aZ k niveleté upraveného terénu. Tento
otvor bude zabezpecen litinovym poklopem pro zatizeni A15. Odlu¢ovac bude osazen do vykopu,
jehoz dno je v zavislosti na kvalité podlozi zpevnéno zhutnénym Stérkopiskem a vyrovnano
piskem (v pripadé nedostatecné anosnosti zdkladové zeminy-posoudi geolog, bude osazen na
rovnou betonovou podkladni desku tloustky dle inosnosti zakladové zeminy). Pri vystavbé bude
provedena dodédvka kompletniho kontejneru odlucovace, v¢. stropni desky, technologickée
vystrojeni funkénimi prostorami a koalescen¢nimi PUR filtry. Vysledna podoba objektu je
zabudovany kompletni odlu¢ova¢ v upraveném zpevnéném terénu s manipulacnimi vstupy
pomoci prefabrikovanych $achet ukonéenych v plose vhodnym poklopem dle CSN EN 124. Objekt
bude uloZzen na betonovou desku. Princip ciSténi: gravitacné koalescenéni odlucovac s
docistovacim stupném se sorpénim filtrem a usazovacim prostorem pro malé mnozstvi kalu (100
x NS) a docistovacim stupném se sorpcnim filtrem.

Technologie odlu¢ovaée dimenzovand na znecisténi natokovych vod: C10-Cag < 4 000 mg/I.
Parametry vy¢isténé vody: C10-Cao =2 - 5 mg/I.

Navrh odlu¢ovace ropnych latek, podle €SN 858-2:

1) Zadéni: Misto: Brno-Liskovec
Odvodriovana plocha (A): 2260 m?
Soucinitel odtoku sraZkovych vod (W ): 1

Intenzita ndvrhového desteé (1) pri per. 0,5 (15 min). 161 (I/s/ha)



2 ) Jmenovita velikost odlu¢ovace ropnych latek se stanovi podle vzorce:
NS =fq4. (Qr+fx.Qs)

Kde jednotlivé symboly znamenaji:

Ns jmenovita velikost odlucovace

Qr maximalni odtok deStovych vod (I/s)

Qs maximalni odtok ostatnich znecisténych vod (I/5)

fq koeficient mérné hmotnosti pro rozhodujici lehkou kapalinu dle skladby odluc¢ovaciho
zarizeni pro odluc¢ovace gravitacné — koalescenéni s predrazenym lapacem kalu a lehké
kapaliny v rozpéti hustoty 0,85-0,95g/cm3 fd=1

fx koeficient zohlednujici neptiznivé podminky pro odlucovani

3) Vypocet prFitoku deStovych vod:

Qr=W.l.A Qr=1x161x0,226
r=36,371/s

4) Vypocet pritoku ostatnich znecisténych vod:

Qs=Qs1+Qs2 +Qs3 Qs=0+0+0
Qs:0,0VS

Kde jednotlivé symboly znamenaji:

Qs1  vytokové ventily/kohouty

Qs2  odtok odpadnich vod mycich vozidel (pro kazdé stani 21/s)

Qs3  vysokotlaka zarizeni pro myti vozidel (2I/s pro jedno zarizeni, 11/s pro kazdé dalsi)

5) Vypoéet jmenovité velikost odluéovaée ropnych latek:

Ns =g . (Qr + fx . Qo) Ns=1.(36,37+0.0)
Ns =36,37

6) Stanoveni minimalniho objemu lapéaku kalu (SF):
SF=100.Ns
SF=3637I



7) Navrzeny odluc¢ovac ropnych latek
OLEOPATOR C NS40 SF4000

f,: Soucinitel hustoty

Hustota Soucinitel hustoty f, dle EN 858-2

K ilth | Odluéovace | Odlucovace - Kombinace |
- leh. kapalin  leh. kapalin  odluéovaéu
[9/em’] tiidy Il tiidy !l  tridylall
do 0,85 1 1 1

do 0,90 2 1.5 1

do 0,95 3 2 1

f : Pritézujici soucinitel
PritéZujici soucinitel f zohledriuje mepriznivé podminky pro odlucovani,
napr. detergenty v odpadnich vodach.

Ucel pouziti | Min. pritézujici soucinitel f, dle EN 858-2

1) 2
2) bezvyznamny, protoZe Q, = 0 (pouze dest’. vody)
3) 1

Vypocet objemu lapaku kalu

Odlucovaci zafizeni musi mit zaclenén lapak kalu bud' jako samostatnou
konstr. jednotku nebo jako €ast integrovanou do odluéovace. Objem lapa-
ku kalu Ize stanovit podle nasledujici tabulky:

Min. objem

Ocekavané mnoistvi kalu, napr. lapaku kalu

Zadné | - kondenzat neni nutny

- odpadni vody s definovanym malym
mnozstvim kalu

= vSechny plochy zachytavajici dest’.
vody, ze kterych se usazuje jen malé 100 . NS*
mnozstvi necistot ze silniéniho provozu
apod., napr. zachytné vany ploch s cis-
ternami pohon. hmot nebo zakrytych
cerpacich stanic pohon. hmot

— Cerp. stanice pohon. hmot, ruéni myti
0s. vozu, myti automob. dild

- stani na myti autobusi NS

— odpad. vody z opraven vozidel, odstav- 200 - NS
né plochy vozidel

- elektrarny, strojirenské provozy

— myci plochy pro stavebni stroje a zemé-
velké délskou techniku 300 - NS
- stani na myti nakladnich aut

- automat. zafizeni na myﬁ aut, napr. por- 300
talové mycky, myci linky

malé

stredni

velké - NS=

a) neplati pro odluCovace = NS 10 s vypimkou zastfesenych parkovacich ploch
b) minimaini objem lapaku kalu 600 |
¢) minimalni objem lapaku kalu 5 000 |



Retencni a vsakovaci objekt

Na zakladé poZadavku provozovatele kanaliza¢ni sité (BVK) bude pred zalsténim deStové
pripojky do kanaliza¢ni stoky vybudovén retenéni objekt, ktery zajisti zdrzeni deStovych vod a
tim zabrani pretéZovani deStové kanalizac¢ni sité pri srazkovéem obdobi. Retencni objekt bude
rovnéz zajistovat vsakovani zadrzenych vod. V ramci vsakovacich zkousek bylo oviem zjisténo,
Ze zemina v misté vsakovaciho objektu neni pro vsakovani prilis vhodna (koeficient vsaku
K=1,00*E® m/s, vsakovy odtok 0,=0,029 I/s) a tak dalsi funkci objektu bude nastavitelny odtok
do kanaliza¢ni sité. Dle generelu deStové kanalizacni sité mésta Brna je povoleny odtok z daného
Gzemi 10l/s/ha. Na zakladé zastavéné plochy byl spoéten maximalni povoleny odtok pripojkou
do stokové sité 2,26 I/s. Toto bude zajiStovat regulacni Sachta osazena za retenénim objektem.
Tato Sachta bude vybavena bezpecnostnim obtokem DN200 v pripadé nepredvidatelnych
srazek. Pro zajisténi retence a vsaku budou pouzity vostinové bloky. Jde o modularni systém z
polypropylenu, ktery se na jedné strané pouZivéa jako retencni zasobnik deStove vody a na druhé
strané jako vsakovaci objekt deStové vody. Systém tvori zakladni prvky, které se pomoci
inteligentniho ,click" systému pokladaji ve vazbé, ¢imZ se vytvari strukturdlni pevnost celého
systému. Neomezena kontrola a GdrZba celého systému je mozna diky jeho dobré prostupnosti.
Stohovatelnost zakladnich prvka sniZzuje naklady na dopravu a tim i produkci CO2. Vsakovaci
objekt umoZnuje rozvadét akumulovanou deStovou vodu ve vertikalnim sméru. Odtok z blokd
vede do regulacni Sachty, ve které je nastaven mozny odtok do kanalizacni sité. Cely objekt se
skladé ze sestavy retencnich blokd, odvétravaciho potrubi a regulacni Sachty.

Vypoéet retenéniho objemu podzemniho vsakovaciho zarizeni podle €SN 75 9010:

1) Zadani:  Misto: Brno-Liskovec
Odvodriovana plocha (A): 2660 m?
Soucinitel odtoku sraZkovych vod (W ): 1
Sklon odvodriovanych ploch: do 1%
Intenzita ndvrhového desté (1) pri per. 0,5 (15 min). 161 (I/s/ha)
Redukovana plocha: 2660 m?
Koeficient vsaku pady: 2,0 E-06 m/s
Retencni schopnost vsakovaciho zarizeni (m): 0,97
Navrhové periodicita srazek (p): 0,1 rok'
Soucinitel bezpecnosti vsaku (f): 2
Povoleny regulovany odtok ( Qo ): 2,26 1/s
0,00226 m3/s
2) Vypocéet redukované plochy ( Ared ): Ared=Ax Wy

Ared =2260 m?
3) Vsakovaci plocha ( Avsak ): Avsak = 46,1 m?

4) Stanoveni retenéniho objemu podzemniho prostoru (W ):

Ve = hn' '{'ﬂ'mu""'ﬂ'l.rz:l_

vr kA
1000

1
? v vsal

£, 60 T -
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Doba Navrhovy Uhrn Retenéni objem
trvani srazky srdZzek prop=0,1 vsakovaciho zarizeni
Te (min) Ha (mm) Wz (m®)
5 11,5 29,3
10 15,7 41,1
15 19,4 50,4
20 21,6 55,7
30 25,1 63,8
40 28,2 70,8
60 31,0 75,6
120 38,9 88,7
240 (4h) 43,8 85,3
360 (6h) 47,3 78,2
480 (8h) 48,6 65,1
600 ( 10h) 49,3 50,4
720 (12h) 50,0 35,7
1080 (18h) 52,2 0,0
1440 ( 24h) 53,8 0,0
2880 (48h) 63,9 0,0
4320 (72h) 70,9 0,0
Vvz= 90,1
100
90
70
g LY
E 60 \
§ 50 \
8 40 \
30 \
20 \
10 \
0 . . : . . . . . . . .
0 6 12 18 24 30 36 42 43 54 60 66 72
Doba trvani desté [hod.]
W =Vyz/m
W=90,1m°

5) Stanoveni doby prazdnéni vsakovaciho zafizeni ( Tpr ):

Vsakovany odtok Qusak = 9,2 E-05m3/s
Doba prazdnéni Ty, = 11 hodin
Kapacity navrzeného objektu:
Plocha vsaku: 46,1 m?
retenéni objem V: 88,7 m®
max. uzitny objem retencni nadrze 95,8 m®
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Tabulka 1 — Souéinitele odtoku srazkovych povrchovych vod (i)

Sklon povrchu
o , do1% 1%az6% | nad5%
Druh odvodiiované plochy; druh upravy povrchu
Soucinitele odtoku srazkovych povrchovych vod
|4
Stfechy s propustnou homi vrstvou (vegetaéni stfechy) 04az0,7" 0.4az07" 0,5a20,7"
Strechy s vrstvou kacirku na nepropustné vrstvé 0,7az09" 0,7az09" 08az09"
Stfechy s nepropustnou homi vrstvou 1,0 1,0 1,0
Stfechy s nepropustnou homni vrstvou o plose vétsi nez 0,9 09 0,9
10 000 m*
Asfaltové a betonové plochy, dlazby se zalivkou spar 0,7 08 0,9
Dlazby s piskovymi sparami 0,5 06 0,7
Upravené Stérkové plochy ’ 0,3 0,4 0,5
Neupravene a nezastavéné plochy 0,2 0,25 0,3
Komunikace ze zatraviiovacich tvamic 0,2 03 0,4
Komunikace ze vsakovacich tvamic 0,2 03 0,4
Sady, hfisté 0.1 0,15 0,2
Zatravnéné plochy 0,05 0,1 0,15
" Podle tioustky propustné homi vrstvy (s rostouci tloustkou propustné homi vrstvy se soudinitel odtoku sraZkovych
povrchovych vod sniZuje az na uvedencu dolni mezni hodnotu).

PROVEDENI A ZABEZPECENI VYKOPU, ZEMNI PRACE:

Pred zah4jenim vlastnich vykop( bude v Useku mimo zpevnéné plochy navrhované stavby
provedeno sejmuti ornice v tloustce cca 0,15 - 0,20 m. Ornice bude odvaZena na meziskladku,
oddélené od ostatniho vykopku, pro pouZiti pfi zavéreénych Upravach povrcha. Zpevnéné
plochy stavajiciho parkovisté budou odtéZzeny v ramci SO Parkovaciho domu.

Vykopy budou provadény strojné s ruéni dokopavkou a ru¢né pfi soubéhu nebo krizeni s
ostatnimi podzemnimi sitémi, kde musi byt dodrZzeny podminky provadéni zemnich praci v
jejich blizkosti. Stavebni ryha pro ukladani potrubi bude vyhloubena s ohledem na ostatni
vedeni podzemnich siti v celkové Sifce 1m pro potrubi DN300 a 0,8m pro zbylé dimenze. Pazeni
ryh bude osazeno v zavislosti na hloubce vykopu a posouzeni geologa. Nutnost zajiSténi stén
vykopu se ridi narizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. ¢. 3 ¢ast V. a narizenim vlady ¢. 136/2016 Sb.
PaZeni se predpoklada provadét rozpiranymi paZicimi boxy. VytéZzena zemina, bude odvazena
na meziskladku, a bude pouZita pro provedeni zasypu stavebni ryhy. Vzhledem k hloubkam
vykopu a ocekavanym druhdm zemin se pazeni vykopt nepredpoklada.

Uprava dna vykopu

Dno vykopu musi byt upravené tak, aby z ného nevycnivaly kameny nebo ostrohranné skalni
vystupky a musi byt zcela rovné a pevné. Zemina ve dné nesmi byt znehodnocena
povétrnostnimi vlivy, zmrzla nebo rozbahnéla zemina. V pripadé vyskytu podzemni vody musi

v v

zajiSténo prabézneé cerpéni. Pred zahajenim stavby a také béhem stavby je nutné zajistit dozor
hydrogeologa.

LoZe a obsyp potrubi

PVC i kameninové i PE potrubi se uklada na dno vykopu do loZe z jemnozrnného nesoudrzného
materialu o vySce cca 10 cm. Dno nesmi byt zaplavené vodou, v pripadé vysoké hladiny spodni
vody nebo v pripadé netnosného podloZi, doporucujeme dno vyztuzit Stérkovou vrstvou nebo
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geotextilii. Pod hrdla potrubi je nutné v loZi vytvori jamky, tak aby potrubi nebylo polozené na
hrdlech a nemohlo dojit k prahybam. Pokud se jako vyztuzeni dna vykopu provede betonova
deska, je nutné na ni jeSté nasypat dalsi 5 cm vrstvu nesoudrzného materialu, aby potrubi
nelezelo na hrdlech.

Obsyp se provadi rovhomérné s postupnym hutnénim po stranach potrubi az do vysky 300mm
nad vrchol roury a to nejvyse po vrstvach 200mm mocnych. Hutnéni se provadi ru¢né nebo
lehkymi dusadly na hodnotu Dpr = 92-95 %.

Obsyp se provadi po ¢aste¢ném povytazeni bednéni - V ZADNEM PRIPADE SE NESMI
PROVADET POUZE K BEDNENI.

Pfi provadéni obsypu se nad vrcholem potrubi uloZi trasovaci paska.

Montaz potrubi:

Pfi montazi a spojovani potrubi nutno dodrzZet zasady predepsané vyrobci potrubi.

Zkouska vodotésnosti:

Po stabilizaci potrubi (po provedeni bocnich obsypl — spoje musi zistat volné) zkontrolovani
a prevzeti pokladky budou provedeny kamerové zkousky.

Z&syp potrubi:

Zasyp se provadi vytéZzenou zeminou z vykopku a hutni se po vrstvach maximalné 300 mm,
téZke zhutriovaci stroje je mozno pouzit az od vySky 1000 mm nad vrcholem potrubi. Pokud se
potrubi nachazi pod komunikaci, musi zasypovy materiél spliovat zhutnéni a pevnost plané
pod konstrukci vozovky - zhutnény podsyp z netfidéného kameniva se zrnem max. 200mm,
alt. Stérkopisek. Konecné zhutnéni pod komunikacemi musi splrovat inosnost plané 45MPa.
Podrobnosti o konstrukcich zpevnénych ploch (komunikace, chodnik) viz jednotlivé stavebni
objekty parkovaciho domu.

Z&vérecné upravy:

Prebyteéna zemina bude odvezena na skladku zeminy.

Pri konec¢né Upravé se musi vSechny plochy dot¢ené stavbou uvést do pavodniho stavu. Budou
obnoveny povrchy komunikaci a chodnik( (soucast jinych objektd), v rozsahu pavodni skladby
povrchid. Nové upraveny povrch musi plynule navazovat na okolni terén. V pripadé poskozeni
zatravnénych ploch, které budou pfi vystavbé poSkozeny, budou osety travinou.

4. TECHNICKA ZPRAVA POV
4.1. Charakteristika stavenisté

StavenisSté se nachazi v méstské casti Novy Liskovec. Jedna se o jihozapadni ¢ast Brna. Jedna
se o0 vystavbu nového parkovaciho domu v prostoru pavodniho sidlistniho parkovisté a dalSich
pridruzenych stavebnich objektd. Tato dokumentace se tyka vystavby odvodnovaciho
kanalizacniho potrubi a prelozky vodovodni pripojky.

VSechny dotéené pozemky jsou v katastralnim Gzemi Novy Liskovec a ve vlastnictvi Mésta
Brno. Jeden pozemek je pak ve vlastnictvi CR-RSD.
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4.2. Rozsah stavenisté

Stavba probéhne na dotéenych pozemcich. U vSech pozemkd, které budou dotéeny
vodovodem a kanalizaci trvale, zGstane zachovan zpasob vyuZiti, respektive budou v plochach
pouZzitych pro Gpravu navaznosti terénu v okoli nového parkovaciho.

Pro vystavbu bude nutny docasny zabor stavajicich pozemkd chodniku, zelenych ploch a
stavajici plochy pro parkovani. Plocha do¢asného zaboru bude slouZit jako vlastni stavenisté a
jako pristup ke stavenisti a k uloZeni leh¢iho materialu.

Po dokon¢éeni stavby budou pozemky dotéené do¢asnym zaborem uvedeny do pavodniho
stavu a navraceny k pavodnimu vyuZiti.

Stavenisté je vymezeno plochami pro zarizeni stavenisté, plochami pro skladky materiélu a
manipula¢nim pruhem.
4.3. Podzemni vedeni

V misté stavby se nachazeji inZzenyrské sité, prace bude probihat v ochranném pasmu téchto
siti.

Podzemni vedeni jsou orientacné zakreslena v situaci v mér. 1:250. Investor stavby je povinen
zajistit u jednotlivych spravcu jejich vytyceni véetné pripojek v terénu a jejich oznaceni.

Provizorni vodovod se dotyka téchto podzemnich siti:

telekomunikacni kabely prenosové a pristupove sité
stavajici vodovod

stavajici kanalizace deStova a splaskova

stavajici silovy kabel verejného osvétleni — bude prekladano
stévajici silové kabely VN — bude prekladano

stévajici silové kabely NN — bude preklddano

teplovod

VVVVVYVYY

Zbyvajici sité, které jsou v prostoru stavenisté, nebudou vystavbou vodohospodarskych siti
dotceny.

4.4. 7aFizeni stavenisté

Prostor pro stavebni dvar a skladky stavebniho materidlu po dobu provadéni stavby nebyl
v dobé zpracovdni PD urcen. Bude stanoven na zdkladé dohody mezi investorem a
dodavatelem stavby nejpozdéji pri predani stavenisté. Predpoklada se, Ze pro zarizeni
staveni$té, pristup ke stavenisti a k uloZeni leh¢iho materiélu budou slouZit doc¢asné zabory
v bezprostredni blizkosti stavby mostu.
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4.5. Dopravni trasy

P¥ijezd na stavenisté je mozZny z ulic Svazna a Obla.

4.6. Skladky materialu

Zarizeni stavenisté a plochy pro skladky stavebniho materidlu budou reSeny mezi investorem
stavby a vybranym dodavatelem na prilehlych pozemcich, pred zahajenim stavby. Jedna se
predevsim o pozemek KN 2134/2, pripadné 2555/20 v majetku mésta Brno.

4.7. Vliv uskuteénovani stavby na Zivotni prostredi

Vystavba bude ovliviiovat okoli negativné provozem mechanizmd, zvySenou praSnosti,
hlukem. Omezen bude i provoz automobilG.

Je nutno dodrZet tato zasadni opatreni:

¢ rychlost vystavby

¢ kompresor bude maximalné odhlu¢nén

¢ vykopek bude prabézné odvazen

¢ bude zamezeno zneciSténi prijezdovych komunikaci na stavenisté, pokud k znecisténi
dojde, bude odstranéno

¢ kzajiSténi prechodd do objektl priléhajicich ke stavenisti budou pouZity lavky opatiené
zabradlim

¢ pri prekopu ulice bude poufZito prejezdl pres vykop

4.8. Podminky a naroky na provadéni stavby

4.8.1. Lhdaty vystavby
PreloZka vodovodniho radu bude realizovéna dle poZadavku investora stavby. Predpoklada se,
Ze po dobu vystavby parkovaciho domu nebude sbérny dvar v provozu. Projektant doporucuje
pred zapoceti vystavby ve vodomérné Sachté uzaviit kulovy kohout za vodomérem a nechat
po dobu vystavby parkovaciho domu a prelozky pripojku odstavenou a znovu zprovoznit az po

dokonceni veskerych praci. Pfesny datum neni v souc¢asné dobé znam, predpokladem je rok
2023 nebo 2024. Realizace bude probihat v jedné stavebni sezoné.

Odstavka stavajici deStové kanalizace neni nutna. Napojeni kanalizacni pripojky bude

provedeno za provozu vyvrtem a osazenim sedlové odbocky.

4.8.2. Priprava Uzemi
» vytyceni a oznaceni stavajicich podzemnich zarizeni jednotlivymi spravci

= vytyéeni stavenisté
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= vytyceni projektovanych objektd

= provedeni prechodného dopravniho znaéeni

4.8.3. Zemni a stavebni prace

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich zarizeni je treba dbat nejvyssi opatrnosti,
v ochrannych pasmech nepouzivat Zadnych mechanizac¢nich prostredkd (hloubicich stroja,
sbijec¢ek apod.), odkryt4 zarizeni fadné zajistit proti poSkozeni (podlozenim, vyvésenim). Pred
zakrytim podzemnich vedeni je treba vyzvat prislusnou organizaci k provedeni kontroly, zda
neni vedeni i pres predchozi opatreni viditeIné poSkozeno. Je nutné respektovat veSkeré
podminky, které stanovi jednotlivi spravci téchto zarizeni.

Vykop bude nepazend ¢&i pazena ryha nasledujicich Sirek:

v" DN300-1,0m
v DN200-0,8m
v DN150-0,8m

Prebytecny vykopovy material bude odvazen na skladku do 10km. Potrubi bude ukladano v
zemi na piskové loZze a obsypano Stérkopiskem. Obsyp a zasyp potrubi bude provadén po
vrstvach rovnomérné hutnénych. Hutnéni musi dosahovat 95% PS. Skladba zpevnénych
povrch( je specifikovana ve vykresech dopravnich stavebnich objekta.

Dodavatel stavby je povinen ridit se pokyny vyrobcu trub pfi dopravé, skladovani, pokladani a
uloZeni potrubi. Vodovodni fady se musi odzkouset dle CSN 736909.

4.8.4. PoZadavky nazavérecné Upravy Uzemi

Stavbou dotc¢ené plochy budou uvedeny do pavodniho stavu. Upravené povrchy musi plynule
navazovat na okolni terén.

4.9. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

PFi vystavbé musi byt vytvoreny podminky pro dodrZovéni zasad ochrany a bezpecnosti prace
v souladu s vyhlaskou ¢. 3240 1990 Sb. Vyhlaska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby,
které provadéji stavebni prace a jejich pracovniky. Jedna se predevsim o zajisténi vykopu
(pazeni), manipulace a ukladani potrubi do vykopu, stavba a montaz Sachet. Pred zahajenim
praci musi byt pracovnici seznameni s jednotlivymi technologickymi postupy, bezpe¢nostnimi
predpisy a pouceni o pouzivani ochrannych pomacek. Pfi realizaci bude ryha fadné oznaéena
vystraznymi tabulkami a zajisténa proti padu osob do vykopu. K zajisténi prechodu do objektd
priléhajicich ke stavenisti bude pouzito lavek opatrenych zabradlim, pfi prekopu ulice bude
pouZito prejezdl pres vykop.
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Seznam predpist vztahujicich se k bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préci a k pozarni ochrané :

*

*® & & 6 o o

Zakon €.155/2000 Sh. — Z&konik préace, ktery nahrazuje z&k.¢. 65/1965 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist a nékteré dalsi zakony

Z&akon ¢.22/1997 Sh. — o technickych poZadavcich prislusnych nafizeni vlady (¢.168-179/1997Sb.)
Vyhlaska EUBP ¢.48/1982 Sh. — kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti prace
a technickych zarizeni

Vyhlaska ¢UBP a €BU ¢.324/1990 Sh. — o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich.

Vyhlaska €UBP a €BU ¢&. 110/1975 ve znéni vyhl. 274/1990 SB. — o evidenci a registraci provoznich
Urazh a o hladSeni provoznich nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni.

Vyhlaska €UBP ¢.50/1978 Sh. — o odborné zpuasobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjich
predpisa.

Vyhlaska €UBP a €BU ¢.18/1979 Sb. — ve znéni pozdéjsich predpisd, kterou se uréuji vyhrazena
tlakova zarizeni.

Vyhlaska €UBP a €BU ¢.19/1979 Sb. — ve znéni pozdéjsich predpisd, kterou se uréuji vyhrazena
zdvihaci zafizeni.

Vyhlaska €UBP a €BU ¢.20/1979 Sb. — ve znéni pozdéjsich predpisd, kterou se uréuji vyhrazena
elektricka zatizeni.

Vyhlaska €UBP a €BU ¢.21/1979 Sh. — ve znéni pozdéjsich predpis, kterou se uréuji vyhrazena
plynova zarizeni.

VyhlaSka MPSV €.204/1994 Sh. — kterou se stanovi rozsah a bliZsi podminky poskytovani OOPP a
mycich, cisticich a dezinfekénich prostredkd.

Sbornik vybranych predpisd bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodarskych
organizacich

Zakon €.133/1995 Sh. — ve znéni pozdéjSich predpist o pozarni ochrané.

VyhlaSka MV €.21/1996 Sb. — kterou se provadéji nékteré ustanoveni zdkona o pozarni ochrané.
Narizeni vlady €. 502/2000 Sb. — 0 ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
Narizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pri praci
Vyhléska €. 137/1998 Sh. — o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

Z&akon €. 185/2001 Sh. — Zakon o odpadech

Mimo to je zapotiebi dbat ustanoveni prislusnych CSN a dalSich predpist vztahujicich se
k pouzivanym zafizenim, uzivanym k technologickym a pracovnim postupdm a dal$im
podminkam provadénych praci.

C.Budé&jovice, listopad 2024 Vypracoval: M.Sulista
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