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 1 . VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: 

Druh stavby: 

Druh stavebního objektu: 

Stupeň dokumentace:  

Objednatel dokumentace: 

Správce stavebního objektu: 

Generální projektant: 

Hlavní inženýr projektu: 

Projektant SO:  

Zodpovědný projektant :  

Přílohu zpracoval: 

Kraj: 

Obec s rozšířenou působností:  

Obec s pověřeným obec. Úřadem: 

Katastrální území: 

Parkovací dům Nový Lískovec 

Novostavba 

Veřejné osvětlení 

PDPS

Statutární město Brno, mč. Brno-Nový Lískovec 
Kounicova 67, 601 67 Brno 

Technické sítě Brno, a.s. 

Barvířská 822/5 

602 00 BRNO  

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
Osová 20, 625 00 Brno 

Ing. David Mezera 

Ing. Jan Zářecký 

Těšany 131 

664 54 Těšany 

Mail:  jan.zarecky@seznam.cz 

Tel.: 603 720 522 

Ing. Jan Zářecký 

Ing. Jan Zářecký 

Jihomoravský 

Statutární město Brno 

Statutární město Brno 

Nový-Lískovec 

1.2. ÚČEL STAVBY 

Předmětem stavby je výstavba nového parkovacího domu na rohu ulic Svážná 
a Oblá. Parkovací dům bude vybudován na místě stávajícího parkoviště. 

Parkovací dům bude sestávat ze dvou podzemních parkovišť (1.PP, 2.PP) a 
otevřeného nadzemního parkoviště (1.NP), na které se bude vjíždět z ulice Oblá. 

Dále jsou součástí stavby úpravy zpevněných ploch v okolí parkovacího domu, 
úprava dešťové kanalizace i úprava veřejného osvětlení. 

1.3. ÚČEL DOKUMENTACE VO 

Předmětem této dokumentace veřejného osvětlení je výstavba nového osvětlení 
nekrytého parkoviště umístěného v 1.NP nového parkovacího domu. Nové osvětlení 
bude napojeno na stávající veřejné osvětlení přes novou rozpojovací skříň.  

Projektová dokumentace byla v průběhu rozpracovanosti projednána 
s provozovatelem veřejného osvětlení ve městě Brně, kterým je firma Technické sítě 
Brno.    
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Technické řešení tohoto stavebního objektu bylo vypracováno na základě 
„Městských standardů pro veřejné osvětlení“, které vydal magistrát města Brna v roce 
2022.  Montážní práce musí být prováděny dle pokynů vydaných TSB Brno a.s. 

Budou použita svítidla v souladu s Městskými standardy pro veřejné osvětlení 
města Brna o příslušné svítivosti, která zaručí osvětlení jednotlivých prostor v souladu 
s výpočtem osvětlení, požadavky TSB a příslušnými normami.  

V případě, že bude v budoucnu instalován při vjezdu na parkoviště 

zádržný systém, bude veřejné osvětlení odpojeno od sítě VO města Brna. 
 

1.4. SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 101 – Severní chodník 
SO 102 – Východní chodník 
SO 103 – Parkovací stání 
SO 199 – Parkovací dům 
SO 301 – Přípojka dešťové kanalizace 
SO 302 – Vodovodní přípojka 
SO 402 – Přeložka VO 
SO 403 – Přeložka VN EG.D 
SO 404 – Přípojka NN 
SO 405 – Přípojka optického kabelu 
SO 406 – Elektroinstalace 
SO 407 – Přeložka EG.D sdělovacího kabelu 
SO 801 – Úprava území 
SO 802 – Úprava sběrného dvoru 

 

Osvětlení podzemního parkoviště (1.PP a 2.PP) je součástí SO406 - 

Elektroinstalace. 

 

1.5. SOUVISEJÍCÍ A VYVOLANÉ STAVBY   

Tento SO nemá vazbu na jinou stavbu. 
 

1.6. NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI 

Tento stupeň projektové dokumentace nenavazuje na žádnou dokumentaci.  
 

1.7. PODKLADY 

1. Prohlídka na místě 
2. Zaměření situace  
3. Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy 
4. Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů 
5. Městské standardy pro veřejné osvětlení vydané statutárním městem Brnem  

 

1.8. DOTČENÉ NORMY A LITERATURA 

PNE 33 0000-1 5.vydání Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a 
přenosové soustavě 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice 
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ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost  
- Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-42 El. předpisy-El.zařízení-část 4:Bezpečnost-Kapitola 42: Ochrana před 
účinky tepla 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 
před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 
Kapitola 46: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-4-473 El. předpisy-El.zařízení-část 4:Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných 
opatření pro zajištění bezpečnosti-oddíl 473:Opatření k ochraně proti 
nadproudům 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 El. předpisy-El.zařízení-část 5: Výběr a stavba el. zařízení-Kapitola 
52:Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče 

ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech 

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady 
dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech 

ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 

ČSN 33 3080 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými 
kondenzátory 

ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV 

ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 

ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice 

ČSN 33 3231 Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV 

ČSN 33 3240 Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů 

ČSN 33 3265 Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben 
a rozvodů elektřiny 

ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v 
průmyslových provozovnách 

ČSN 34 3085 Elektrotechnické predpisy ČSN. Predpisy pre zachádzanie s elektrickým 
zariadením pri požiaroch a zátopách 

ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů. 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

ČSN EN 50110-1 ed.2    Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN EN 50160 ed.3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční 
sítě 

ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet 
proudů 

ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 
instalaci a zařízení 

ČSN EN 13201 Osvětlení pozemních komunikací 

ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní 
pracovní prostory. 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
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2. POPIS ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP PROJEKTU  

a) Nové VO v ulici Oblá – SO402 
Z důvodu úpravy komunikací a chodníků v okolí nového parkovacího domu 
bude postupně provedena úprava stávajícího veřejného osvětlení v ulici 
Oblá. Stožáry S-1136-002 - S1136-008, S-0779-042 a S-0779-043 budou 
zdemontovány a nahrazeny novými stožáry v jiných místech. Dále bude 
provedena přeložka stávající skříně R-1136-022. R-1136-022 bude nově 
umístěna u parkovacího domu pro možnost napájení nového VO v 1.NP 
parkovacího domu. R-1136-022 bude nově typu RF6:6. Budou instalovány 
dva nové osvětlovací stožáry S-1136-N01, S-1136-N02 nad rámec 
stávajícího počtu SM. 
Bude provedena pokládka nového napájecího kabelu typu CYKY-J 4x16mm2 

ze stávajícího stožáru S-1136-001 přes R-1136-022 do stožáru S-1136-007 a 
dále ze stožáru  S-0779-042 přes S-0779-043 do stávající skříně R-1136-
010. 
Na dno kynety se položí zemnící pásek.  

 

b) Nové VO parkoviště – SO401 
Po dokončení parkovacího domu bude provedena výstavba nového 
veřejného osvětlení nekryté části v 1.NP. Osvětlení bude napájeno z nové 
rozpojovací skříně R-1136-022.  
Osvětlení bude provedeno pomocí sadových stožárů o výšce 5 a 6m, které 
budou upevněny do konstrukce parkovacího domu. Napájecí kabely typu 
CYKY-J 4x16mm2 budou vedeny v chráničkách umístěných v betonové 
konstrukci domu z nové skříně R-1136-022 ( řeší SO402). 
Celkem bude pro osvětlení parkoviště použito 11ks stožárů, které budou 
osazeny jedním nebo dvěma LED svítidly. 
 
 

3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

3.1. Rozvodné soustavy: 
- rozvodná soustava VO : 3 PEN AC 50 Hz  400 V/TN-C 
 

3.2. Světelně technické údaje: 
 
Nové parkoviště je zatříděno do kategorie: 
5.9.1. dle ČSN EN 12464-2, Em > 5lx, Uo > 0,25. 
 
 

4. NAPÁJECÍ BOD OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY  
Pro napájení osvětlení parkoviště bude zřízena nová rozpojovací skříň R-1136-

022 typu RF 6:6. Skříň bude umístěna v blízkosti vjezdu na parkoviště. Skříň řeší 
SO402. 
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5. POČET SVĚTELNÝCH MÍST V NOVÉ OSVĚTLOVACÍ 

SOUSTAVĚ V RÁMCI SO401 

 
Bude provedena výstavba 11ks nových stožárů OSP1 – OSP11. Stožáry OSP1 

– OSP11 budou zcela nová světlená místa (SM) nad rámec původní světelné soustavy. 
Stavebníkem budou po realizaci převedena do majetkové evidence OI MMB. 

Veškeré nově budované VO ( kabelové trasy, stožáry, svítidla apod. ) musí být 
provedeno dle Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna. 
 
 

6. DRUH PROSTŘEDÍ A KRYTÍ 
 Vnější vlivy jsou uvedeny v samostatném protokolu, který je přiložen na konci 
této technické zprávy. Instalovaná svítidla mají krytí IP66, instalované typové jistící 
skříňky mají krytí IP44 a navíc vyhovují i ustanovením normy ČSN 33 2000-7-714. 
 
 

7. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 

V NAVRŽENÉ SOUSTAVĚ 
 

7.1   Ochrana při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 : 
 

- automatickým odpojením od zdroje v síti 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C, 
s uzemněným nulovým bodem je ochrana provedena podle čl. 411.1 a 411.4 
automatickým odpojením od zdroje nadproudovým ochranným přístrojem a 
ochranným pospojováním 

 

7.2      Prostředky základní ochrany dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 : 
- Ochrana základní izolací živých částí dle čl. A. 1 
- Ochrana přepážkami nebo kryty dle čl. A. 2 
- Ochrana polohou a zábranami dle čl. B 

  

 

8. TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ 
Předmětem tohoto SO je nové veřejné osvětlení horního nekrytého parkoviště 

(v 1.NP) v novém parkovacím domě.  
Zatřídění řešeného parkoviště bylo provedeno v souladu s ČSN EN 12464-2, jak 

je uvedeno výše.  
 Nové VO bude napájeno z nové rozpojovací skříně VO R-1136-022, která bude 
instalována v rámci SO402 a bude napájena ze stávajícího rozvodu VO. 
 Nové osvětlení parkoviště bude provedeno pomocí přírubových osvětlovacích 
stožárů o výšce 5m typu SB5/P, které budou instalovány po obvodu parkoviště na 
vyvýšené římse. Stožáry budou namontovány na římsu pomocí příruby. Na stožárech 
budou instalována LED svítidla 3000K. Celkem bude na římse instalováno 7 stožárů. 
Stožáry budou napájeny pomocí kabelu CYKY-J 4x16mm2 z nové rozpojovací skříně R-
1136-022, která bude umístěna v blízkosti vjezdu na parkoviště. Kabel bude veden 
v chráničce založené do betonové římsy parkoviště. Neživá část stožáru bude vodivě 
propojena s armováním železobetonové konstrukce parkoviště. 
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 Dále bude parkoviště osvětleno pomocí 4ks samostatných přírubových stožárů 
o výšce 6m typu SB6/P, které budou upevněny uprostřed parkoviště mezi parkovacími 
stáními. Stožáry budou namontovány na konstrukci pomocí příruby. Každý stožáry 
bude osazen 2ks LED svítidel 3000K. Stožáry uprostřed parkoviště budou rovněž 
napájeny pomocí kabelu CYKY-J 4x16mm2 z nové rozpojovací skříně R-1136-022, 
která bude umístěna v blízkosti vjezdu na parkoviště. Kabel bude veden v chráničce 
založené do betonového stropu parkoviště. Neživá část stožáru bude vodivě propojena 
s armováním železobetonové konstrukce parkoviště. Vedle stožárů budou osazeny 
zábrany proti najetí. 

Bude provedena výstavba 11ks nových stožárů OSP1 – OSP11.  Stožáry 

OSP1 – OSP14 budou zcela nová světlená místa (SM) nad rámec původní 

světelné soustavy.  

Stavebníkem bude osvětlení po realizaci převedeno do majetku TSB, a.s. 

mimo jiné, na základě měření osvětlenosti komunikace. Osvětlení komunikace 

bude doloženo protokolem s kladným výsledkem, který musí provést způsobilá 

osoba – nositel certifikace ČMS. 

V případě, že bude v budoucnu instalován při vjezdu na parkoviště 

zádržný systém, bude veřejné osvětlení odpojeno od sítě VO města Brna. 
 
 

9. SPECIFIKACE DEMONTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ VO 
V rámci tohoto SO nebude provedena demontáž žádného zařízení. 
 

 

10. SPECIFIKACE NOVĚ INSTALOVANÉHO ZAŘÍZENÍ VO 

 

p.č. Zařízení – specifikace ks 

1 Svítidlo LED* 
Svítidlo bude vybaveno 7 pin paticí NEMA, systémem MSB-C. Svítidla 
musí být schopna komunikovat s koncentrátorem MSB-K v zapínací 
skříni. Tento systém bude zprovozněn firmou Datmolux a v době 
předání musí být funkční. 

15 

2 Sadový stožár o výšce 5m – SB5/P „Brno“ na přírubu s termoplast. 
manžetou po spodní okraj stožárových dvířek a stožárovou rozvodnicí 
pro jedno svítidlo a připojení dvou kabelů Cu do 16mmm2 

7 

4 Sadový stožár o výšce 6m – SB6/P „Brno“ na přírubu s termoplast. 
manžetou po spodní okraj stožárových dvířek a stožárovou rozvodnicí 
pro dvě svítidla a připojení dvou kabelů Cu do 16mmm2 

4 

5 Jednoduchý výložník VK60-50060-1 
 

7 

6 Dvojitý výložník VK60-50060-2/180 
 

4 

 
*: Budou použita svítidla v souladu s Městskými standardy pro veřejné osvětlení města 
Brna o příslušné svítivosti, která zaručí osvětlení jednotlivých prostor v souladu 
s výpočtem osvětlení, požadavky TSB a příslušnými normami.  

 

Veškeré nově budované VO ( kabelové trasy, stožáry, svítidla apod. ) musí 

být provedeno dle Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna. 
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11. ZPŮSOB REGULACE 
Nová osvětlovací soustava nebude regulována. Kompenzace je individuální ve 

svítidlech. 
Svítidla budou vybaveny 7 pin paticí NEMA, systémem MSB-C. Svítidla musí být 

schopna komunikovat s koncentrátorem MSB-K v zapínací skříni. Tento systém bude 
zprovozněn firmou Datmolux a v době předání musí být funkční. 

 

12. SPECIFIKACE POUŽITÉ KABELÁŽE A CHRÁNIČEK, 

ULOŽENÍ A ZÁSADY POKLÁDKY KABELŮ VO 
Pro napájení osvětlení bude použito nových kabelů typu CYKY-J 4x16mm2. Ze 

stožárových rozvodnic ke svítidlům budou vedeny kabely CYKY-J 3x1,5mm2.  
Trasa nových kabelů je patrná ze situace 1: 200, která tvoří přílohu č.02.1 

tohoto projektu a dále z přehledové schématu osvětlení.   
Kabely budou vedeny z nové rozpojovací skříně R-1136-022. 
Kabely budou vedeny v plastových chráničkách 63mm uložených do betonovém 

skeletu parkovacího domu. Chráničky jsou součástí SO199. 
 
  

p.č. Zařízení – specifikace ks 

1 Kabel CYKY-J 4x16mm2 385m 

2 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 120m 

3 Kabel CYY 1x16mm2 11m 

 

13. ÚDAJE O NYNĚJŠÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH 

OCHRANNÝCH PÁSMECH 

 Ochranné pásmo zřizovaného kabelového vedení nn je 1m od osy kabelu. 
 

14.   POKYNY PRO ZHOTOVITELE NOVÉHO VO  
Při vlastním provádění stavebně technických prací je dle městských standardů 

pro veřejné osvětlení města Brna po zhotoviteli požadováno respektování níže 
uvedených podmínek a požadavků: 

1. Zhotovitel oznámí s předstihem minimálně 7 pracovních dnů správci VO zahájení 
prací na zařízení VO v rámci projektem dané stavby, příp. na opravě fasády 
budovy. Zahájení stavby ohlásí zhotovitel písemně na středisko správy majetku 
správce VO. 

2. Zhotovitel přizve na předání staveniště pracovníky správy majetku správce VO. 
Při předání staveniště budou dohodnuty veškeré nutné podmínky ze strany 
správce VO pro realizaci stavby a bude sepsán mezi zhotovitelem a správcem 
VO „Zápis o předání staveniště“, kde budou rovněž dojednány podmínky naložení 
s demontovaným materiálem, popřípadě při pouhém dotčení stávajících 
kabelových rozvodů dvouleté záruční lhůty. 
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3. V případě, že na stávajících stožárech VO, určených k přeložení nebo demontáži 
se nachází reklamy, nebo jsou na zařízení VO připojena světelná zařízení 
městského mobiliáře, je nutno dohodnout minimálně 5 pracovních dnů předem na 
reklamním středisku správce VO jejich demontáž a odpojení. Případně vzniklé 
škody na reklamním zařízení budou vyúčtovány k tíži investora stavby. 

4. Před zahájením prací zhotovitel provede vytýčení stávajícího kabelového vedení 
VO. Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem u správce VO. V případě potřeby 
zhotovitel stavby provede kontrolní sondy. 

5. Stavbu veřejného osvětlení, to jest pokládku chrániček s kabely a stavbu stožárů 
veřejného osvětlení, je možno zahájit až ve fázi stavby, kdy bude ukončena hrubá 
stavba objektů bydlení a budou zbudovány obruby budoucích komunikací. 

6. Zhotovitel v předstihu vybuduje stožárové základy dle výšek a trasy obrub nových 
komunikací. Po dokonalém vyzrání betonu je možno přistoupit k usazení stožárů 
do pouzder betonových základů. Následně se provádějí výkopy pro uložení 
kabelů veřejného osvětlení a pokládka kabelů s chráničkami a zemnícím 
vodičem. Pokládka kabelů veřejného osvětlení není dovolena při teplotách okolí 
nižších než 5 °C. 

7. Před záhozem zemnícího vodiče, kabelů a stožárových základů, přizve zhotovitel 
ke kontrole před záhozem pracovníky správy majetku správce VO. Zápis do 
stavebního deníku o provedených kontrolách před záhozem bude správcem VO 
požadován při předání hotového díla. 

8. Před konečnou povrchovou úpravou fasády objektu přizve zhotovitel ke kontrole 
stavu zařízení VO pracovníky správy majetku správce VO. O tomto jednání bude 
vyhotoven zápis. 

9. Při demontáži stávajících stožárů nebo při přeložce stožárů do nové polohy je 
dodavatel povinen demontovat ze země stávající, původní stožárové základy. 
Dodavatel je povinen demontovat stávající rozpínací skříně z pilířů i zdiva domů 
dle projektu. Pokud není po dohodě projektanta s techniky provozu správce VO 
dohodnuto jinak, dodavatel provede demontáž starých kabelů VO. 

10. V průběhu stavebních prací, při pokládce kabelů a stavbě nového zařízení 
veřejného osvětlení požadujeme po zhotoviteli provést geodetické zaměření 
skutečného provedení díla v měřítku 1 : 500 ve formátu DGN. 

11. Jakékoliv zásahy do stávajícího systému veřejného osvětlení mohou provést 
pouze pracovníci provozu správce VO na základě objednání zhotovitele nového 
VO. 

12. Stávající veřejné osvětlení musí být v provozu do doby uvedení do provozu 
nového zařízení veřejného osvětlení. V průběhu stavby musí být zajištěn příjezd 
vozidel správce VO pro provádění údržby stávajícího veřejného osvětlení. Pokud 
z důvodu stavby nebude údržba veřejného osvětlení možná a nebude možno 
zajistit příjezd vozidel údržby správce VO, je povinností investora a zhotovitele 
veřejného osvětlení toto neprodleně oznámit správci VO. Zařízení stávajícího 
veřejného osvětlení bude odpojeno od městské sítě a předáno do údržby 
investora stavby, který zajistí na své náklady do doby přepojení na nové veřejné 
osvětlení náhradní napájení (např. ze staveništního rozváděče, případně se 
správcem VO dohodnutým způsobem). 

13. Po vybudování nového veřejného osvětlení a po ukončení veškerých zemních 
prací vyzve zhotovitel správce VO k provedení technické prohlídky nově 
zbudovaného zařízení. Správce VO vyhotoví pro potřeby zhotovitele „Zápis o 
technické prohlídce“. V Zápise o technické prohlídce správce VO uvede, zda 
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nově zbudované zařízení VO je zhotoveno bez závad, nebo v zápise uvede 
závady k následnému odstranění zhotovitelem. 

14. Na základě kladného výsledku technické prohlídky sepíšou investor, budoucí 
správce (TSB,a.s.) a budoucí vlastník (m.Brno MMB - OTS) "Protokol o souhlasu 
s kolaudací". Tento doklad slouží jako podklad pro vydání kolaudačního souhlasu 
či rozhodnutí. Investor předá budoucímu správci doklady v níže uvedeném 
rozsahu: 

 2x potvrzenou dokumentaci skutečného provedení stavby VO 

 3x geodetické zaměření stavby VO ve formátu DGN včetně diskety 

 2x revizní zprávu elektro stavby VO 

 1x Potvrzení o předání geodetického zaměření stavby VO na OTS MMB 

 doklady o provedených kontrolách před záhozem (kopie stavebního deníku) 

 doklady o předání demontovaného materiálu do skladu správce VO nebo 
doklady o likvidaci demontovaného materiálu ve sběrných surovinách 

 doklad o úhradě poplatku za očíslování nebo přečíslování stožárů VO 

 dokumentaci EBU skutečně obnovených rozsahů komunikace 

15. Přejímané zařízení může být provozováno městem Brnem až po nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu a až po převedení 
nově zbudovaného zařízení VO do majetku města Brna (podpisem darovací nebo 
kupní smlouvy). Připojení nového zařízení veřejného osvětlení k síti veřejného 
osvětlení mohou provést pouze pracovníci provozu správce VO . 

16. Přečíslování stávajících stožárů a očíslování nových stožárů evidenčními čísly 
provede správce VO za úhradu. Náklady na očíslování nově zbudovaných 
stožárů veřejného osvětlení evidenčními čísly musí být součástí rozpočtu stavby. 

17. Osvětlení komunikace bude doloženo protokolem s kladným výsledkem, který 
musí provést způsobilá osoba – nositel certifikace ČMS. 

 
 

15.  SPECIFIKACE ROZSAHU STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH 

PRACÍ V RÁMCI TOHOTO OBJEKTU 
V rámci tohoto SO bude instalováno VO na parkovišti parkovacího domu a není 

potřeba provádět žádné zemní práce. 
  

16.  SPECIFIKACE POUŽITÍ OCHRANY PŘED 

ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM A UZEMNĚNÍ 
Jednotlivé osvětlovací stožáry budou připojeny na armování parkovacího domu. 

Z armování bude vyveden kabel CYY 1x16mm2, který rozebíratelně připojen na vnější 
zemnící šroub stožáru VO.  
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17.  ÚDAJE PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI NA PROJEKTOVANÉM ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ 
Pro možnost provedení tohoto SO musí zhotovitel stavby splňovat příslušnou 

odbornou způsobilost. 
Stavebník v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., část třetí (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, 
určí a smluvně zajistí v rámci této zakázky koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen 
spolupracovat s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále je povinen 
smluvně zavázat i všechny své budoucí podzhotovitele k součinnosti s koordinátorem 
BOZP, a to po celou dobu realizace stavby.  

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat všechny platné normy 
a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s nimi 
zejména v souladu s ČSN EN 50 110-1 ed.2, ČSN EN 50 110-2 ed.2, ČSN 33 2000-4-
41 ed.3 a ČSN 34 3085. 

Zhotovitel se dále musí při práci a pobytu na stavbě řídit ustanoveními ČSN ISO 
8421-1 -8 o požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití 
ručních hasících přístrojů , uvedených v ČSN EN 3-7 -10. 

 

18.  ÚDAJE A POKYNY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ  
Nezávadný stavební odpad může být odvezen na skládku.  
Obecně je třeba postupovat dle vyhlášky 15/2007 O ochraně veřejné zeleně města 

Brna. 
  

19.  ZÁVĚR 

 Montáž zařízení VO musí provádět odborně způsobilá firma. Při provádění 

veškerých prací na VO musí respektovat požadavky uvedené v Městských 

standardech pro veřejné osvětlení města Brna a dle potřeby zvát zástupce 

správce VO na staveniště. 

Při provádění  výkopových prací pro kabelové  trasy je třeba dbát na to, 

aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací 

proto investor zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě  stavby. Bez 

tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce. 
 Po skončení montážních prací  provede montážní podnik revizi dle ČSN 33 
2000-6,  vč. sepsání výchozí revizní  zprávy. Dále poučí uživatele o zásadách obsluhy a  
údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající  kvalifikací dle Zákona 
č.250/2021 Sb. a dle Nařízení vlády č.194/2022 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost 
místních provozních a bezpečnostních předpisů,  první pomoci při  úrazech el. proudem  
a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném pracovišti. 

Po provedení díla se provede geodetické zaměření skutečného provedení. 
  
      Vypracoval: Ing. Zářecký 
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