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1. VSEOBECNA CAST

1.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby:

Druh stavby:

Druh stavebniho objektu:
Stuper dokumentace:

Objednatel dokumentace:

Spravce stavebniho objektu:

Generalni projektant:

Hlavni inZenyr projektu:

Projektant SO:

Zodpovédny projektant :
Pfilohu zpracoval:

Kraj:

Obec s rozsifenou plsobnosti:

Obec s povéifenym obec. Uradem:

Katastralni uzemi:

1.2. UCEL STAVBY

Pfedmétem stavby je vystavba nového parkovaciho domu na rohu ulic Svazna

Parkovaci diim Novy Liskovec
Novostavba

Vefejné osvétleni

PDPS

Statutarni mésto Brno, mé. Brno-Novy Liskovec
Kounicova 67, 601 67 Brno

Technické sité Brno, a.s.
Barvirska 822/5
602 00 BRNO

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno

Ing. David Mezera

Ing. Jan Zarfecky
TéSany 131
664 54 Tésany
Mail: jan.zarecky@seznam.cz
Tel.: 603 720 522

Ing. Jan Zarecky
Ing. Jan Zarecky
Jihomoravsky
Statutarni mésto Brno
Statutarni mésto Brno
Novy-Liskovec

a Obla. Parkovaci dim bude vybudovan na misté stavajiciho parkovisté.

Parkovaci dim bude sestavat ze dvou podzemnich parkovist (1.PP, 2.PP) a

otevieného nadzemniho parkovisté (1.NP), na které se bude vjizdét z ulice Obla.

Dale jsou soucasti stavby upravy zpevnénych ploch v okoli parkovaciho domu,

Uprava deStové kanalizace i uprava vefejného osvétleni.

1.3. UCGEL DOKUMENTACE VO

Pfedmétem této dokumentace vefejného osvétleni je prelozka vefejného
osvétleni v okoli nového parkovaciho domu z ddvodu upravy chodnikl, komunikaci a

z duvodu vystavby novych vjezdl do parkovaciho domu.
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Projektova dokumentace byla v pribé&hu rozpracovanosti projednana
s provozovatelem vefejného osvétleni ve mésté Brné, kterym je firma Technické sité
Brno.

Technické FeSeni tohoto stavebniho objektu bylo vypracovano na zakladé
,Méstskych standardl pro verejné osvétleni, které vydal magistrat mésta Brna v roce
2022. Montazni prace musi byt provadény dle pokyn( vydanych TSB Brno a.s.

Budou pouzita svitidla v souladu s Méstskymi standardy pro vefejné osvétleni
mésta Brna o pfislusné svitivosti, ktera zaruci osvétleni jednotlivych prostor v souladu
s vypoctem osvétleni, poZzadavky TSB a pfislusnymi normami.

1.4. SOUVISEJiCi STAVEBNI OBJEKTY

SO 101 — Severni chodnik

SO 102 — Vychodni chodnik

SO 103 — Parkovaci stani

SO 199 - Parkovaci dim

SO 301 — Pripojka deStové kanalizace
SO 302 — Vodovodni pfipojka

SO 401 — Vefejné osvétleni parkovisté
SO 403 - Prelozka VN EG.D

SO 404 - Pripojka NN

SO 405 — Pripojka optického kabelu
SO 406 — Elektroinstalace

SO 407 — Prelozka EG.D sdélovaciho kabelu
SO 801 — Uprava tzemi

SO 802 — Uprava sbérného dvoru

1.5. SOUVISEJICI A VYVOLANE STAVBY
Tento SO nema vazbu na jinou stavbu.

1.6. NAVAZNOST NA PREDCHAZEJICi DOKUMENTACI
Tento stupen projektové dokumentace nenavazuje na zadnou dokumentaci.

1.7. PODKLADY

Prohlidka na misté

Zaméfeni situace

Vyjadreni spravcu siti a dot€enych organu statni spravy

Soubor zavaznych a doporuenych CSN a souvisejicich predpist

Méstské standardy pro verejné osvétleni vydané statutarnim méstem Brnem

OhwNE

1.8. DOTCENE NORMY A LITERATURA

PNE 33 0000-1 5.vydani Ochrana pfed urazem elektrickym proudem v distribu€nich soustavach a
pfenosoveé soustavé

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpednost
- Kapitola 41: Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
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CSN 33 2000-4-42
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 33 2000-4-46 ed.2

CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.2
CSN 33 2000-5-523 ed.2

CSN 33 2000-6
CSN 33 3015

CSN 33 3051
CSN 33 3080

CSN 33 3201
CSN 33 3210
CSN 33 3220
CSN 33 3231
CSN 33 3240
CSN 33 3265

CSN 34 1610
CSN 34 3085

CSN 38 1754

CSN 73 6005

CSN EN 50110-1 ed.2
CSN EN 50160 ed.3

CSN EN 60909-0
CSN EN 61140 ed.2

CSN EN 13201
CSN EN 12464-2

CSN 73 6110

El. pfedpisy-El.zafizeni-Cast 4:Bezpecnost-Kapitola 42: Ochrana pred
ucinky tepla

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana
pred nadproudy

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpe&nost -
Kapitola 46: Odpojovani a spinani

El. pfedpisy-El.zafizeni-&ast 4:BezpeCnost-Kapitola 47:Pouziti
ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti-oddil 473:Opatfeni k
ochrané proti nadproudim

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

El. pfedpisy-El.zafizeni-Cast 5: Vybér a stavba el. zafizeni-Kapitola
52:Vybér soustav a stavba vedeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a vodice

Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

Elektrotechnické pfedpisy. Elektrické stanice a elektricka zafizeni. Zasady
dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech

Ochrany elektrickych strojl a rozvodnych zafizeni

Elektrotechnické predpisy. Kompenzace indukéniho vykonu statickymi
kondenzatory

Elektrické instalace nad AC 1 kV

Elektrotechnické predpisy. Rozvodna zafizeni. Spole¢na ustanoveni
Elektrotechnické predpisy. Spole¢na ustanoveni pro elektrické stanice
Elektrotechnické predpisy. Trojfazové rozvodny pro napéti do 52 kV
Elektrotechnické predpisy. Stanovisté vykonovych transformator(

Elektrotechnické predpisy. Méfeni elektrickych veli¢in v dozornach
vyroben a rozvodu elektfiny

Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v
primyslovych provozovnach

Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pre zachadzanie s elektrickym
zariadenim pri poziaroch a zatopach

Dimenzovani elektrického zafizeni podle ucinku zkratovych proudu.
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejné distribucni
sité

Zkratové proudy v trojfazovych stfidavych soustavach - Cast 0: Vypodet
proudt

Ochrana pred urazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

Osvétleni pozemnich komunikaci

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostortl - Cast 2: Venkovni
pracovni prostory.

Projektovani mistnich komunikaci
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2.

3.

POPIS RESENIi JEDNOTLIVYCH ETAP PROJEKTU
a) Nové VO v ulici Sedlackova a Vlkova — SO402

Z duvodu upravy komunikaci a chodnikd v okoli nového parkovaciho domu
bude postupné provedena uprava stavajiciho vefejného osvétleni v ulici
Obla. Stozary S-1136-002 - S1136-008, S-0779-042 a S-0779-043 budou
zdemontovany a nahrazeny novymi stozary v jinych mistech. Dale bude
provedena prelozka stavajici skfiné R-1136-022. R-1136-022 bude nové
umisténa u parkovaciho domu pro moznost napajeni nového VO v 1.NP
parkovaciho domu. R-1136-022 bude nové typu RF6:6. Budou instalovany
dva nové osvétlovaci stozary S-1136-N01, S-1136-N02 nad ramec
stavajiciho poctu SM.

Bude provedena pokladka nového napajeciho kabelu typu CYKY-J
4x16mm? ze stavajiciho stozaru S-1136-001 pies R-1136-022 do stozaru S-
1136-007 a dale ze stozaru S-0779-042 pfes S-0779-043 do stavajici
skfiné R-1136-010.

Na dno kynety se polozi zemnici pasek.

b) Nové VO parkovisté — SO401

Po dokonc¢eni parkovaciho domu bude provedena vystavba nového
vefejného osvétleni nekryté Casti v 1.NP. Osvétleni bude napajeno z nové
rozpojovaci skiiné R-1136-022.

Osvétleni bude provedeno pomoci sadovych stozar( o vySce 5 a 6m, které
budou upevnény do konstrukce parkovaciho domu. Napajeci kabely typu
CYKY-J 4x16mm? budou vedeny v chrani¢kach umisténych v betonové
konstrukci domu z nové skiiné R-1136-022 ( feSi SO402).

Celkem bude pro osvétleni parkovisté pouzito 11ks stozar(, které budou
osazeny jednim nebo dvéma LED svitidly.

ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY

3.1. Rozvodné soustavy:

- rozvodna soustava VO : 3 PEN AC 50 Hz 400 V/TN-C

3.2. Svételné technické udaje:

Komunilface v ulici Obla:
M5 dle CSN EN 13201, L > 0,5 cd.m, Uo > 0,35.

Chodniky v ulici Obla a kolem parkovaciho domu:
P5 dle CSN EN 13201, Em > 3Ix, Emin > 0,6Ix.

Parkovisté na ulice Obla jsou zatfidéna do kategorie:
P4 dle CSN EN 13201, Em > 5Ix, Emin > 1,0Ix.

Najezdy 1 a 2 z ulice Obla do parkovaciho domu jsou zatfidéna do kategorie:
P4 dle CSN EN 13201, Em > 5Ix, Emin > 1,0Ix.

str. -6-



Parkovaci dim Novy Liskovec
TECHNICKA ZPRAVA

4. NAPAJECi BOD OSVETLOVACIi SOUSTAVY

Osvétlovaci soustava bude napojena na stavajici rozvody ve stavajicim stozaru
S-1136-001, v novém stoZaru S-1136-007 a v novém stozaru S-0779-042. Pro
napajeni osvétleni parkovisté bude zfizena nova rozpojovaci skfih R-1136-022 typu
RF 6:6. Skfifh bude umisténa v blizkosti viezdu na parkovisté.

5. POCET SVETLENYCH MIST V NOVE OSVETLOVACI
SOUSTAVE V RAMCI S0402

Bude provedena vystavba 9ks novych stozaru, které nahradi stozary stavaijici.
Vystavba 9ks stozaru tedy bude provedena jako prelozka (S-1136-002 — S-1136-008,
S-0779-042 a S-0779-043).

Dale bude provedena vystavba 2ks novych osvétlovacich stozar( S-1136-N01
a S-1136-N02. Tyto stozary jsou nad ramec stavajiciho poctu SM.

V ramci tohoto SO tedy vzniknou 2 nova svétlena mista (SM) nad ramec
pGvodni svételné soustavy. Stavebnikem budou po realizaci pfevedena do majetkové
evidence Ol MMB.

6. DRUH PROSTREDI A KRYTi

Vnéjsi vlivy jsou uvedeny v samostatném protokolu, ktery je pfilozen na konci
této technické zpravy. Instalovana svitidla maji kryti IP66, instalované typove jistici
skfifky maji kryti IP44 a navic vyhovuji i ustanovenim normy CSN 33 2000-7-714.

7. OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM
V NAVRZENE SOUSTAVE

7.1 Ochrana pfi poruse dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 :

- automatickym odpojenim od zdroje vsiti 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C,
s uzemnénym nulovym bodem je ochrana provedena podle ¢l. 411.1 a 411.4
automatickym odpojenim od zdroje nadproudovym ochrannym pfistrojem a
ochrannym pospojovanim

7.2 Prostiedky zakladni ochrany dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 :
- Ochrana zakladni izolaci zivych ¢asti dle ¢l. A. 1
- Ochrana pfepazkami nebo kryty dle ¢l. A. 2
- Ochrana polohou a zabranami dle ¢l. B

8. TECHNICKY POPIS RESENI

Pfedmétem tohoto SO je uUprava stavajiciho vefejného osvétleni v okoli nové
budovaného parkovaciho domu.
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Zatfidéni dotéenych komunikaci a chodniki bylo provedeno v souladu s CSN
EN 13201, jak je uvedeno vySe.

Nové VO navazuje na stavajici VO v ulicich Obla a Svazna.

Uprava VO bude provedena v ulici Obla od ulice Svazna k jejimu konci mezi
stozary S-1136-007 az S-1136-001. Dale bude provedena uprava mezi stoZary S-
0779-042 a S-0779-043.

Osvétlovaci stozary S-1136-002 az S-1136-008 budou zdemontovany a nove
stozary budou umistény do novych poloh. Mezi tyto stoZary budou zafazeny dva nové
stozary S-1136-N01 a S-1136-N02.

Stozary S-1136-002, S-1136-N01 a S-1136-N02 budou v provedeni SB-5 o
vySce 5m. Do vrcholu stoZaru bude osazeno LED svitidlo 3000K.

Stozary S-1136-003 aZz S-1136-008 budou v provedeni JB-8 o vySce 8m.
Stozary budou osazeny jednoduchym obloukovym vyloZznikem, na ktery bude
umisténo LED svitidlo 3000K.

Dale bude provedena demontaz stozar S-0779-042 a S-0779-043, které budou
nahrazeny stozary novymi. Stozary S-0779-042 a S-0779-043 budou v provedeni JB-8
o vySce 8m. Stozar S-0779-042 bude osazen dvojitym obloukovym vyloZznikem, na
ktery budou umisténa dvé LED svitidla 3000K.

Stozar S-0779-043 bude osazen jednoduchym obloukovym vyloZnikem, na
ktery bude umisténo LED svitidlo 3000K.

V rozsahu mezi stozary S-1136-001 az S-1136-007 bude polozen novy kabel
typu CYKY-J 4x16mm? a bude provedena prelozka stavajici rozpojovaci skiingé R-
1136-022. Rozpojovaci skfin R-1136-022 bude typu RF 6:6 pro moznost napdjeni
nového VO parkovisté. Rozpojovaci skfifi bude umisténa v blizkosti vjezdu do
parkovaciho domu.

Dale bude polozen novy napajeci kabel typu CYKY-J 4x16mm? mezi stozary S-
0779-042, S-0779-043 do stavajici rozpojovaci skfiné R-1136-010.

Na dno kynety se polozi zemnici pasek.

U kazdého stozaru musi byt ponechany na kabelovém vedeni (v€. chranicky)

rezervni smycCky o délce 1m z kazdé strany.

Na stozary osvétleni se pfipoji uzemnéni. Na uzemnéni se pfipoji i vodi¢ PEN

napajeci soustavy.

Celkovy rozsah prelozky vefejného osvétleni je nejlépe patrny z pfilohy €.02.1
— situace a dale z pfilohy €.02.2 — pfehledové schéma osvétleni.

Veskeré nové budované VO ( kabelové trasy, stozary, svitidla apod. ) musi
byt provedeno dle Méstskych standardi pro verejné osvétleni mésta Brna.

Stavebnikem bude osvétleni po realizaci prevedeno do majetku TSB, a.s.
mimo jiné, na zakladé méreni osvétlenosti komunikace. Osvétleni komunikace
bude dolozeno protokolem s kladnym vysledkem, ktery musi provést zptisobila
osoba — nositel certifikace CMS.

9. SPECIFIKACE DEMONTOVANEHO ZARIZENIi VO

V ramci tohoto SO bude provedena demontaz 9ks osvétlovacich stozaru €. S-
1136-002 — S-1136-008, S-0779-042 a S-0779-043.
Dale bude provedena demontaz rozpojovaci skfiné R-1136-022.
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10. SPECIFIKACE NOVE INSTALOVANEHO ZARIZENi VO

p.C. Zarizeni — specifikace ks
1 Svitidlo LED* 12
Svitidlo bude vybaveno 7 pin patici NEMA, systémem MSB-C. Svitidla
musi byt schopna komunikovat s koncentratorem MSB-K v zapinaci
Skfini. Tento systém bude zprovoznén firmou Datmolux a v dobé
pfedani musi byt funkéni.

2 Ocelovy stozar o vySce 5m — SB-5 ,Brno“ vetknuty s termoplast. 3
manzetou po spodni okraj stozarovych dvifek a stozarovou rozvodnici
pro jedno svitidlo a pfipojeni dvou kabelll Cu do 16mmm?2

3 Ocelovy stozar o vySce 8m — JB-8 ,Brno“ vetknuty s termoplast. 1
manzetou po spodni okraj stozarovych dvifek a stozarovou rozvodnici
pro dveé svitidla a pfipojeni dvou kabelll Cu do 16mmm?2

4 Ocelovy stozar o vySce 8m — JB-8 ,Brno® vetknuty s termoplast. 7
manzetou po spodni okraj stoZarovych dvifek a stozarovou rozvodnici
pro jedno svitidlo a pfipojeni dvou kabelll Cu do 16mmm?2

5 Jednoduchy vyloznik na JB-8 s vyloZzenim 1500mm, tvar vyloZniku viz. 7
samostatna pfiloha

6 Dvojity vyloZznik 180st. na JB-8 s vyloZzenim 1000mm, tvar vyloZniku 1
viz. samostatna pfiloha

7 Rozpojovaci skfifh VO — RF 6:6 1

*: Budou pouzita svitidla v souladu s Méstskymi standardy pro vefejné osvétleni mésta
Brna o pfislusné svitivosti, ktera zaruci osvétleni jednotlivych prostor v souladu
s vypoctem osvétleni, pozadavky TSB a pfisluSnymi normami.

11. ZPUSOB REGULACE

Nova osvétlovaci soustava nebude regulovana. Kompenzace je individualni ve
svitidlech.

Svitidla budou vybaveny 7 pin patici NEMA, systémem MSB-C. Svitidla musi
byt schopna komunikovat s koncentratorem MSB-K v zapinaci skfini. Tento systém
bude zprovoznén firmou Datmolux a v dobé pfedani musi byt funkéni.

12. SPECIFIKACE POUZITE KABELAZE A CHRANICEK,
ULOZENIi A ZASADY POKLADKY KABELU VO

Pro napajeni osvétleni bude pouzito novych kabelll typu CYKY-J 4x16mm?. Ze
stozarovych rozvodnic ke svitidlim budou vedeny kabely CYKY-J 3x1,5mm?2,

Trasa novych kabell je patrna ze situace 1: 500, ktera tvofi pfilohu €.02.1
tohoto projektu a dale z pfehledové schématu osvétleni a pfilozenych Fezu.

Ve volném terénu budou kabely ulozeny dle pozadavku standardi mésta Brna
pro vefejné osvétleni — pfilohy €.3 a €.4. V tomto pfipadé je pro vedeni napajeciho
kabelu navrzena Cervena trubka KOPOFLEX 63/52 s krytim min. 70cm. Po zasypani
chranicky se trasa oznaci Cervenou folii z plastické hmoty, ktera bude umisténa 20cm
nad povrchem chranicky.
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V nepojizdéném chodniku budou kabely uloZzeny dle pozadavku standardu
mésta Brna pro vefejné osvétleni — pfilohy ¢.3 az &.4. V tomto pfipadé je pro vedeni
napajeciho kabelu navrzena Cervena trubka KOPOFLEX 63/52 s krytim min. 35cm. Po
zasypani chrani¢ky se trasa oznaci Cervenou folii z plastické hmoty, ktera bude
umisténa 20cm nad povrchem chranicky.

Pod komunikacemi budou kabely ulozeny dle pozadavku standardii mésta
Brna pro vefejné osvétleni — pfilohy €.3 az &.5. Vtomto pfipadé je pro vedeni
napajeciho kabelu navrzena Cervena trubka KOPOFLEX 63/52 vlozena do chranicky
KOPOFLEX 110/94 s krytim min. 100cm. Po zasypani chraniCky se trasa oznaCi
Cervenou folii z plastické hmoty, ktera bude umisténa 20cm nad povrchem chranicky.

PFi pokladce kabell do chodniku musi byt respektovany CSN 33 2000-5-52
ed.2 a CSN 736005.

Kabel bude po celé své délce pokladky ulozen do plastovych ohebnych
chrani¢ek DN63/52 ve vystrazné Cervené barvé. Chranic¢ky budou s kabely zatazené
az do stozaru.

Na dno kabelové kynety bude ulozen do rostlé zeminy zemnici pasek FeZn
30x4mm. Okraj zemniciho pasku musi byt ve vzdalenosti min. 100mm od okraje
chranicky s kabelovym vedenim VO.

p.¢€. Zarizeni — specifikace ks

1 Kabel CYKY-J 4x16mm? 525m
2 Kabel CYKY-J 3x1,5mm? 159m
3 Kabel CYY 1x16mm? 22m
S Kabelova chranicka KOPOFLEX 63/52 525m
6 Kabelova chranicka KOPOFLEX 110/94 45m
7 Zemnici pasek FeZn 30x4 301m
8 Vystrazna folie 301m

13. UDAJE O NYNEJSICH A PREDPOKLADANYCH
OCHRANNYCH PASMECH

Pfi vykopovych pracich je nutno dodrZzet ochranna pasma stavajicich
inzenyrskych siti, které budou vytyéeny pfed zapocCetim vykopu. Dodavatel je povinen
dodrzet podminky dotéenych organizaci uvedené v jejich vyjadfeni, jakoz i podminky
stavebniho povoleni. PFi kfizeni a soubéhu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi musi byt
dodrzena ustanoveni CSN 73 6005 a podminky stanovené ve vyjadfeni jednotlivych
maijiteld inzenyrskych siti.

Ochranné pasmo zfizovaného kabelového vedeni nn je 1m od osy kabelu.
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14.

POKYNY PRO ZHOTOVITELE NOVEHO VO

PFi vlastnim provadéni stavebné technickych praci je dle méstskych standardd

pro vefejné osvétleni mésta Brna po zhotoviteli poZadovano respektovani nize
uvedenych podminek a pozadavku:

1.

10.

Zhotovitel oznami s pfedstihem minimalné 7 pracovnich dnl spravci VO zahajeni
praci na zafizeni VO v ramci projektem dané stavby, pfip. na opravé fasady
budovy. Zahajeni stavby ohlasi zhotovitel pisemné na stfedisko spravy majetku
spravce VO.

. Zhotovitel pfizve na pfedani stavenisté pracovniky spravy majetku spravce VO.

PFi pfedani stavenidt€ budou dohodnuty veSkeré nutné podminky ze strany
spravce VO pro realizaci stavby a bude sepsan mezi zhotovitelem a spravcem
VO ,Zéapis o pFedani stavenisté, kde budou rovnéz dojednany podminky
nalozeni s demontovanym materialem, popfipadé pfi pouhém dot&eni stavajicich
kabelovych rozvodu dvouleté zaruéni Ihity.

V pfipadé, ze na stavajicich stozarech VO, uréenych k pfelozeni nebo demontazi
se nachazi reklamy, nebo jsou na zafizeni VO pfipojena svételna zafizeni
méstského mobiliafe, je nutno dohodnout minimalné 5 pracovnich dnl predem
na reklamnim stfedisku spravce VO jejich demontaz a odpojeni. Pfipadné
vzniklé Skody na reklamnim zafizeni budou vyu&tovany k tizi investora stavby.

Pfed zahajenim praci zhotovitel provede vytyCeni stavajiciho kabelového vedeni
VO. VytyCeni je tfeba objednat 14 dni pfedem u spravce VO. V pfipadé potieby
zhotovitel stavby provede kontrolni sondy.

Stavbu verejného osvétleni, to jest pokladku chranicek s kabely a stavbu stozard
vefejného osvétleni, je mozno zahajit az ve fazi stavby, kdy bude ukoncena
hruba stavba objektl bydleni a budou zbudovany obruby budoucich komunikaci.

Zhotovitel v pfedstihu vybuduje stozarové zaklady dle vySek a trasy obrub
novych komunikaci. Po dokonalém vyzrani betonu je mozno pfistoupit k usazeni
stozarll do pouzder betonovych zakladu. Nasledné se provadeéji vykopy pro
ulozeni kabelll vefejného osvétleni a pokladka kabell s chrani¢kami a zemnicim
vodi¢em. Pokladka kabelu vefejného osvétleni neni dovolena pfi teplotach okoli
nizSich nez 5 °C.

Pfed zahozem zemniciho vodic¢e, kabeld a stozarovych zakladu, pfizve
zhotovitel ke kontrole pfed zahozem pracovniky spravy majetku spravce VO.
Zapis do stavebniho deniku o provedenych kontrolach pfed zahozem bude
spravcem VO pozadovan pfi pfedani hotového dila.

Pfed konecnou povrchovou Upravou fasady objektu pfizve zhotovitel ke kontrole
stavu zafizeni VO pracovniky spravy majetku spravce VO. O tomto jednani bude
vyhotoven zapis.

Pfi demontazi stavajicich stozarl nebo pfi pfelozce stozard do nové polohy je
dodavatel povinen demontovat ze zemé stavajici, puvodni stozarové zaklady.
Dodavatel je povinen demontovat stavajici rozpinaci skfiné z pilifa i zdiva domi
dle projektu. Pokud neni po dohodé projektanta s techniky provozu spravce VO
dohodnuto jinak, dodavatel provede demontaz starych kabeltd VO.

V prubéhu stavebnich praci, pfi pokladce kabelll a stavbé& nového zafizeni
vefejného osvétleni pozadujeme po zhotoviteli provést geodetické zaméreni
skuteéného provedeni dila v méfitku 1 : 500 ve formatu DGN.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jakékoliv zasahy do stavajiciho systému vefejného osvétleni mohou proveést
pouze pracovnici provozu spravce VO na zakladé objednani zhotovitele nového
VO.

Stavajici vefejné osvétleni musi byt v provozu do doby uvedeni do provozu
nového zafizeni vefejného osvétleni. V prabéhu stavby musi byt zajistén pfijezd
vozidel spravce VO pro provadéni udrzby stavajiciho vefejného osvétleni. Pokud
z ddvodu stavby nebude udrzba vefejného osvétleni mozna a nebude mozno
zajistit pfijezd vozidel udrzby spravce VO, je povinnosti investora a zhotovitele
vefejného osvétleni toto neprodlené oznamit spravci VO. Zafizeni stavajiciho
vefejného osvétleni bude odpojeno od méstské sité a pfedano do udrzby
investora stavby, ktery zajisti na své naklady do doby pfepojeni na nové vefejné
osvétleni nahradni napajeni (napf. ze staveni$tniho rozvadéce, pfipadné se
spravcem VO dohodnutym zplUsobem).

Po vybudovani nového vefejného osvétleni a po ukonéeni veskerych zemnich
praci vyzve zhotovitel spravce VO k provedeni technické prohlidky nové
zbudovaného zafizeni. Spravce VO vyhotovi pro potfeby zhotovitele ,Zapis o
technické prohlidce®. V Zapise o technické prohlidce spravce VO uvede, zda
nové zbudované zafizeni VO je zhotoveno bez zavad, nebo v zapise uvede
zavady k naslednému odstranéni zhotovitelem.

Na zakladé kladného vysledku technické prohlidky sepiSou investor, budouci
spravce (TSB,a.s.) a budouci vlastnik (m.Brno MMB - OTS) "Protokol o souhlasu
s kolaudaci". Tento doklad slouzi jako podklad pro vydani kolaudaéniho
souhlasu ¢€i rozhodnuti. Investor pfeda budoucimu spravci doklady v nize
uvedeném rozsahu:

e 2x potvrzenou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby VO

e 3x geodetické zaméreni stavby VO ve formatu DGN vc€etné diskety

e 2x revizni zpravu elektro stavby VO

¢ 1x Potvrzeni o pfedani geodetického zaméreni stavby VO na OTS MMB

e doklady o provedenych kontrolach pfed zahozem (kopie stavebniho
deniku)

e doklady o pfedani demontovaného materialu do skladu spravce VO nebo
doklady o likvidaci demontovaného materialu ve sbérnych surovinach

e doklad o uhradé poplatku za ocislovani nebo precislovani stozara VO
e dokumentaci EBU skute¢né obnovenych rozsaht komunikace

Pfejimané zafizeni mize byt provozovano méstem Brnem az po nabyti pravni
moci kolaudacniho rozhodnuti nebo kolaudaéniho souhlasu a az po pfevedeni
nové zbudovaného zafizeni VO do majetku mésta Brna (podpisem darovaci
nebo kupni smlouvy). Pfipojeni nového zafizeni vefejného osvétleni Kk siti
vefejného osvétleni mohou provést pouze pracovnici provozu spravce VO .

PrecCislovani stavajicich stozarl a ocCislovani novych stozard evidencnimi Cisly
provede spravce VO za uhradu. Naklady na ocislovani nové zbudovanych
stozarl vefejného osvétleni evidenénimi Cisly musi byt sou€asti rozpoctu stavby.

Osvétleni komunikace bude dolozeno protokolem s kladnym vysledkem, ktery
musi provést zpusobila osoba — nositel certifikace CMS.
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15. SPECIFIKACE ROZSAHU STAVEBNICH A ZEMNICH
PRACI V RAMCI TOHOTO OBJEKTU

V ramci stavby budou provedeny zemni prace spojené s montazi novych
stozar(l a dale vykopy novych kabelovych tras.

Predpokladany objem zemnich praci :

Vykop jamy pro nové OS 11,4m3
Pilotovy zéklad pro OS 1,8m3
Vykop kabelové trasy 350x800 ve volném terénu 165m
Vykop kabelové trasy 350x500 v chodniku 95m
Vykop kabelové trasy 500x1250 — komunikace 41m

Zaklady pro OS budou v provedeni ,zeleny utopenec® a Sedy utopenec dle pfilohy
¢.02.4.

Zaklad pro osvétlovaci stoZzary S-1136-004 a S-1136-006 bude proveden jako pilotovy
zaklad dle prilohy €.02.5. Pilotovy zaklad je zvolen z duvodu blizkosti inzenyrskych siti.

16. SPECIFIKACE POUZITi OCHRANY PRED
ATMOSFERICKYM PREPETIM A UZEMNENI

Jednotlivé osvétlovaci stozary budou pribé&zné propojeny uzemnovacim
paskem FeZn 30 x 4 mm uloZenym na dno kabelové kynety. Okraj zemniciho pasku
musi byt ve vzdalenosti min. 100mm od okraje chranic¢ky s kabelovym vedenim VO.
Zemnici vedeni musi byt odchyleno od stozaru 1 az 2 cm a musi byt po celé délce
soubé&hu a to i v zemi opatfeno ZZ izolaénim navlekem. Pomoci odbo&ovaciho pasku,
popf. dratu FeZn, spojeného s patefnim vedenim pomoci dvou spojovacich svorek
opatfenych protikoroznim natérem je uzemnéni pfipojeno rozebiratelné na vnéjsi
zemnici Sroub stozaru VO.

Zaroven bude na uzemnéni v kazdé stozarové rozvodnici pfipojen ochranny
vodi¢ PEN napajeci soustavy TN vefejného osvétleni.

17. UDAJE PRO BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI
PRACI NA PROJEKTOVANEM ELEKTRICKEM ZARIZENi

Pro moznost provedeni tohoto SO musi zhotovitel stavby splfovat pfislusnou
odbornou zpUsobilost.

Stavebnik v souladu s ustanovenim zakona &. 309/2006 Sb., ¢ast tfeti (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni,
urCi a smluvné zajisti v ramci této zakazky koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator BOZP*). Zhotovitel je povinen
spolupracovat s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dale je
povinen smluvné zavazat i vSechny své budouci podzhotovitele k soucinnosti s
koordinatorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby.

Pfi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrzovat vSechny platné normy
a predpisy, tykajici se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel musi provadét prace na elektrickych zafizenich a prace s nimi
zejména v souladu s CSN EN 50 110-1 ed.2, CSN EN 50 110-2 ed.2, CSN 33 2000-4-
41 ed.3 a CSN 34 3085.
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Zhotovitel se dale musi pfi praci a pobytu na stavbé fidit ustanovenimi CSN
ISO 8421-1 -8 o poZarni bezpeénosti a musi poucit pracovniky o pozZarni ochrané a
pouziti ruénich hasicich pfistrojd , uvedenych v CSN EN 3-7 -10.
Vykopové prace je nutné provadét tak, aby nedoSlo k urazu. Vykopy, které
nebudou okamzité zahrnuty, budou zajistény zabranami.

18. UDAJE A POKYNY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO
PROSTREDI

Demontované zafizeni vefejného osvétleni musi byt dle pokynl pracovnikl
spravce VO odevzdano likvidaci do sbérnych surovin, nebo pfedano do skladu
spravce VO dalSimu pouziti. Nezavadny stavebni odpad muze byt odvezen na
skladku.

Obecné je tieba postupovat dle vyhlasky 15/2007 O ochrané vefejné zelené
mésta Brna.

19. ZAVER

Montaz zafizeni VO musi provadét odborné zpusobila firma. Pfi provadéni
veskerych praci na VO musi respektovat pozadavky uvedené v Méstskych
standardech pro verejné osvétleni mésta Brna a dle potieby zvat zastupce
spravce VO na stavenisté.

Pri provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfreba dbat na to,
aby nebyla poskozena jina podzemni zafizeni. Pfed zapocetim vykopovych praci
proto investor zajisti vyty¢eni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Bez
tohoto vyty€eni nesmi stavebni organizace zahajit vykopové prace.

Po skonéeni montaznich praci provede montazni podnik revizi dle CSN 33
2000-6, v¢. sepsani vychozi revizni zpravy. Dale pouci uzivatele o zasadach obsluhy
a udrzby el. zafizeni, kterou mohou provadét osoby s odpovidajici kvalifikaci dle
Zakona €.250/2021 Sb. a dle Nafizeni vlady €.194/2022 Sb. Tyto osoby musi prokazat
znalost mistnich provoznich a bezpecénostnich pfedpist, prvni pomoci pfi Urazech el.
proudem a znalost postupu a zplsobu hlaseni zavad na svéfeném pracovisti.

Po provedeni dila se provede geodetické zaméreni skuteéného provedeni.

Vypracoval: Ing. Zafecky

str. -14-



	SO402_00-ROZPISKA-ROZP (2).pdf
	Sheets and Views
	SO402_00-ROZPISKA-ROZP (2)





