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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: REKONSTRUKCE BAZÉNOVÉ VANY V OBJEKTU 
KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU PONÁVKA 

 SO01 Bazén 

 Architektonicko stavební řešení 

Místo stavby:  Ponávka 808/3a, 602 00 Brno-město 

Katastrální území: Zábrdovice (610704) 

Parcelní čísla:  693 

Předmět dok.:  Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu – bazénové vany 

Druh stavby:  Změna dokončené stavby 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

STAREZ – SPORT, a.s.  

Křídlovická 911/34 

603 00 Brno 

IČ: 26932211 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Zpracovatel části dokumentace 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s. 

 divize Uherské Hradiště 

 Palackého nám. 231 

 686 11 Uherské Hradiště 

 IČ: 45193584   

b) Hlavní projektant 

Autorizovaný projektant: 

Titul Jméno Příjmení  č.evidence  Obor autorizace - specializace 

Ing. Michal Ondroušek 1301964  Pozemní stavby 

 

2 ÚČEL OBJEKTU 

Projekt řeší stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka. 

Jedná se o rekonstrukci bazénové vany. Stávající bazén s keramickým obkladem bude vybourán, 
původní bazénové těleso z roku 1980 zůstane zachováno. Do něj bude vloženo nové nerezové 
bazénové těleso, které bude napojeno na stávající technologii.  

Dotčené prostory byly využívány pro plavání se zázemím a pro bazénovou technologii, po 
rekonstrukci se účel využití nemění. 
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3 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Při zpracování dokumentace bylo využito následujících podkladů:  

- Vizuální prohlídka stavby 

- Fotodokumentace zpracovaná projektantem 

- Konzultace a zpracování požadavků investora 

 

4 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ STAVU 

Dotčený objekt „krytý plavecký bazén Ponávka“ se nachází v zastavěném území městské části 
Brno-střed, k.ú. Zábrdovice. 

Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Objekt 
krytého plaveckého bazénu je obdélníkového tvaru vel. 57,45 x 14,10m. Bazénová hala 
s plaveckým bazénem se nachází v 1.NP, úpravna vody - bazénová technologie se nachází 
v 1.PP. Světlá výška v bazénové hale v 1.NP je cca 6,65m, Světlá výška v 1.PP je 3,08m. 
V instalační chodbě pod bazénem je světlá výška 2,80 – 1,10m. Plavecký bazén vel. 24,40 x 
7,40m, hloubky 1,60 – 1,10m. Bazén je rozdělen na 3dráhy, v každé dráze je jeden startovací 
blok. 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy a průvlaky. Obvodový plášť je vyzdíván 
klasickým cihelným zdivem. Strop nad 1.PP je v části pod bazénovou halou železobetonový, 
v ostatních prostorách železobetonový trámový. 

Podlahy v 1.NP jsou z keramické dlažby, v 1.PP betonové. 

Vnější výplně otvorů jsou plastové – okna a hliníkové – prosklené stěny, vstupní dveře. Vnitřní 
výplně otvorů jsou hliníkové a dřevěné. 

Bazénové těleso je provedeno jako žb vana s keramickým obkladem.  

Plavecký bazén se nachází v 1.NP. Do 1.PP vede jednoramenné železobetonové schodiště. 

Vyhodnocení současného stavu konstrukcí 

Objekt byl zhodnocen vizuální prohlídkou, provedeno bylo zaměření stávajícího stavu a 
fotodokumentace stávajícího objektu.  

Současný stav konstrukcí plně odpovídá stáří budovy a prostředí provozu a technologie.  

Plavecký bazén je zastaralý a technologicky nevyhovuje současným hygienickým požadavkům a 
předpisům. Povrch bazénového tělesa je nevyhovující, jak z hlediska bezpečnosti návštěvníků, 
tak z hlediska údržby.  

Stavba je řešena s ohledem na požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

5 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO A  DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

Dotčený objekt krytý plavecký bazén Ponávka se nachází v zastavěném území městské části 
Brno-střed, k.ú. Zábrdovice. 

Jedná se o rekonstrukci bazénové vany. Stávající bazén s keramickým obkladem bude vybourán, 
původní bazénové těleso z roku 1980 zůstane zachováno. Do něj bude vloženo nové nerezové 
bazénové těleso, které bude napojeno na stávající technologii.  
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6 PLOCHY, OBESTAVĚNÉ  PROSTORY, ZASTAVĚNÉ KAPACITY, UŽITKOVÉ 
PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ  A PROSLUNĚNÍ 

Zastavěné plochy:      810,05 m2 (vlastní objekt) + 147,50 m2 (terasa)  

Obestavěný prostor:    8500,00 m3 

Užitná plocha 1.PP (dotčená část):    177,19 m2 

Užitná plocha 1.NP (dotčená část):    602,53 m2 

Délka bazénu :        25,02 m 

Šířka bazénu :          7,60 m 

Minimální hloubka bazénu:         1,20 m 

Maximální hloubka bazénu:         1,80 m 

Vodní plocha bazénu:          190,00 m² → 42 návštěvníků (30plavců, 12 neplavců) 

Plavecké dráhy:                4 ks 

Startovací bloky (profi) s odskokovou deskou    4 ks 

 

7 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ 
NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

7.1 Bourací práce 

Před zahájením bouracích prací se dotčený objekt odpojí od elektrické energie. Místa odpojení 
se odborně a bezpečně zajistí tak, aby nemohlo dojít k úrazu. 

Bourání bude prováděno za odborného dozoru s velkou opatrností. Vybouraný materiál se nesmí 
hromadit na stropě nebo shazovat do nehlídaných míst a musí se kropit.  

Bourání bude prováděno postupně. Postupnou demontáž je nutno provádět tak, aby nedošlo ke 
zřícení objektu nebo jeho části. Zvlášť důležité je dát pozor na konstrukce, které při odlehčení 
ztrácejí svoji přirozenou stabilitu.   

Bourání bude prováděno v části plaveckého bazénu. 

Stávající roštnice, žebříky, madla, startovní bloky, obrátkové stěny, ukazatele znakové obrátky, 
lano pro zachycení chybného startu, dělící lana apod. budou zdemontovány. Zdemontována 
bude část stávajících rozvodů technologie (viz. část PS01 Bazénová technologie). Odstraněno 
bude stávající železobetonové těleso stávajícího bazénu, které bylo realizováno v roce 1991 do 
původního bazénového tělesa z roku 1980. Těleso stávajícího bazénu bude odřezáváno 
postupně tak, aby nebylo narušena železobetonová konstrukce původního bazénu ani stropní 
konstrukce, která je na původním bazénu uložena. 

Dále budou odstraněny konstrukce, které jsou v kolizi s novým nerezovým bazénem nebo 
základovými konstrukcemi – bude odstraněna stěna původního bazénu, bude odřezána část 
stropní konstrukce – viz. řez B-B (pravá část) – hloubka bazénu 1,1m. 

Prostupy ve stávajících ŽB stěnách budou provedeny jádrovým vrtáním. Jednotlivé prostupy 
musí bát zkoordinovány s potrubím od atrakcí – viz. část nerezové bazény a potrubím od 
bazénové technologie. Výšková úroveň osy otvoru je vztažena k ±0,000. 

Stávající omítka v m.č. 01.05 a 01.09 bude oškrábána. 

Demoliční odpad bude odvezen na recyklační skládku. 
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7.2 Vytýčení stavby 

Výšková úroveň ±0,000 je stanovena jako podlaha v 1.NP. Tato výšková úroveň se nemění. 
Všechny výškové kóty jsou vztaženy k nule a jsou uvedeny jako relativní. 

7.3 Základové konstrukce 

Pod novým bazénovým tělesem bude provedena základová deska tl.300mm, beton C25/30 XC2- 
Dmax22-S3, vyztužený vázanou výztuží. Základová deska bude provedena podkladní beton 
tl.50mm, beton C12/15. Základová spára základové desky bude upravena konsolidační vrstvou 
štěrkodrtě ev. betonového recyklátu hutněným po vrstvách max. mocnosti 200mm na Edef = 45 
MPa. 

Pod dnovým kanálem jsou navrženy základové patky vel. 600x600mm, beton C25/30 XC2- 
Dmax22-S3, vyztužený vázanou výztuží. Tyto základové patky budou provedeny na nově 
železobetonové desce. 

Nová ocelová konstrukce bude osazena na nově navržený základový pas š=500mm, 
výšky=260mm a délky 8550mm, beton C25/30 XC2- Dmax22-S3, vyztužený vázanou výztuží. 
Základový pás bude proveden na stávající betonovou podlahu v 1.PP. 

7.4 Svislé konstrukce 

Pro podchycení stávající stropní konstrukce – bazénový ochoz v hloubce bazénu 1,2m v m.č. 
01.09 budou osazeny ocelové sloupy a I-nosník – viz. výkresová dokumentace a část Stavebně 
konstrukční část. Toto podepření stropní konstrukce musí být provedeno před bouráním stěny 
původního bazénu a odřezání stropní konstrukce! 

7.5 Izolace 

Izolace proti zemní vlhkosti 

V prostoru bazénu v místě doplnění nové podlahy budou vodovzdorné izolace provedeny 
z hydroizolačních stěrek. Provádění hydroizolačních stěrek se bude řídit technologickým 
předpisem výrobce stěrky. 

Všechna místa styků nové nerezové konstrukce ke stávajícím (například v návaznosti na 
stávající keramickou dlažbu) musí být vodotěsně zaizolovány pomocí vodotěsných zdravotně 
nezávadných silikonových spárovacích tmelů dle zvyklostí dodavatele bazénu. 

7.6 Podlahy 

Z důvodů osazení přelivových žlábků na stropní konstrukci bude provedeno odbourání části 
stávající podlahy (pouze v těsné blízkosti bazénového tělesa). Po provedení nového bazénu a 
dokončení montáže žlábků bude v dotčených místech podlaha zpětně doplněna. Nová nášlapná 
vrstva – keramická dlažba, s požadovanou protiskluzností B, včetně lepidla. Doplnění keramické 
dlažby se bude provádět na vystěrkovaný povrch - stěrka hydroizolační. Nová keramická dlažba 
bude navazovat přímo na stávající.  

Těsnění spojů podlahy (napojení na nerez konstrukce a prostupující konstrukce) bude zajištěno 
příslušnými vodotěsnými tmely. 

Přesný odstín a rozměr dlažby bude určen při realizaci a odsouhlasen investorem, ale 
předpokládáme, že budou použity dlaždice stejné barvy a rozměru jako stávající. 

Stávající betonové podlahy v 1.PP budou lokálně vyspraveny. 
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7.7 Sanační systém 

Před aplikací sanačního omítkového systému v m.č. 01.05 a 01.09 musí být zdivo očištěno. 

Sanační omítkový systém 

Ve vnitřních prostorách budou provedeny sanační omítky, aby zbytková vlhkost mohla ze zdiva 
unikat. Sanační omítkovým systémem musí mít spolehlivou a dlouhodobou funkčnost 
deklarovanou směrnicí WTA. Před sanačními omítkami bude aplikován anti-sanitrační přípravek. 

Skladba : 

- antisanitrační přípravek  

- sanační špric 
Přídržnost: ≥ 1,0 N/mm2, absorpce vody: W2, koeficient propustnosti vodních par: μ ≤ 40 

- sanační vyrovnávací omítka 
koeficient propustnosti vodních par: μ ≤ 15, tepelná vodivost: (λ10,dry) 0,33 W/(m∙K) pro 
P=50%, 0,36 W/(m∙K) pro P=90%, pórovitost > 45% 

- sanační omítka 
Absorpce vody: ≤  0,3 kg/m2 po 24 hod., penetrace vody: ≤ 1 mm, koeficient propustnosti 
vodních par: μ ≤ 15, Tepelná vodivost: (λ10,dry) 0,25 W/(m∙K) pro P=50%, 0,27 W/(m∙K) 
pro P=90%, pórovitost > 45% 

- sanační štuk 
Přídržnost: ≥ 0,3 N/mm2 , absorpce vody: W1, koeficient propustnosti vodních par: μ ≤ 10, 
Tepelná vodivost: (λ10,dry) 0,33 W/(m∙K) pro P=50%, 0,36 W/(m∙K) pro P=90%,  

 

Pro zajištění dlouhodobé životnosti izolačního systému bude mít aplikovaný materiál prokazatelně vlastnosti 

požadované v tabulce č 1. Splnění požadavků bude doloženo požadovanou dokumentací. 
Tab. č. 1 

Požadavek na  Specifikace požadavku Způsob doložení 

Certifikace dle normy ČSN EN 15814:2011 + A2:2014 CE, TL nebo POV 

Odolnost vůči radonu Min. 1,4*10-11 Protokol nezávislé zkušebny nebo POV 

Odolnost vůči tlakové vodě  dle DIN 18190-6      max. 3m Protokol nezávislé zkušebny nebo POV 

Odolnost vůči stlačení Třída C2A Protokol nezávislé zkušebny nebo POV 

Vodotěsnost W2A Protokol nezávislé zkušebny nebo POV 

Odolnost proti agresivní vodě Dle DIN 4030 TL, Protokol nezávislé zkušebny nebo POV 

Přemostění trhlin Třída CB2 Protokol nezávislé zkušebny nebo POV 

 

7.8 Úpravy povrchů 

Vnitřní 

Poškozené stávající vnitřní omítky stěn a stropů v dotčených suterénních prostorech (01.01, 
01.06 – 01.08) budou vyspraveny. Nové vnitřní omítky budou provedeny tradiční technologií a to 
jako vápenné, dvouvrstvé štukové, hladké s malbami. Výmalbu provést 1x nátěr základní a 2x 
nátěr finální. Malba bude s protiplísňovými přísadami. 

Na vnitřní výmalbu sanační omítky bude použita vysoce prodyšná barva (sd <0,2 m). 
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7.9 Ocelové konstrukce 
Jsou navrženy nové ocelové konstrukce pro podchycení stávajícího stropu nad 1.PP – viz. 
výkresová část. Jedná se o ocelový nosník I180 a ocelové sloupky TH100/100/6,3. V patě 
sloupky této rámové konstrukce navazující na nově řešený základový pas prostřednictvím patní 
ocelové plotny a 4 ks chemických kotev. 

Ocelový nosník I180 musí být řádně uklínován oproti spodnímu líci stávající ŽB stropní 
desce (odřezání části stávající stropní desky je možné realizovat až po podepření 
ocelovou konstrukcí)! 

Nové ocelové konstrukce (sloupy a nosník) jsou navrženy na požární odolnost 15minut. 

Ocelové konstrukce viditelné budou opatřeny 2x nátěrem základním a finální úpravou nátěrové 
plochy v souladu s ČSN EN ISO 12944. Povrchová úprava ocelové konstrukce bude provedena 
nátěrem pro stupeň korozivní agresivity prostředí C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 tj. 1x nátěr Zn (R) 
60 μm a 3-4 x nátěr  AY, CR, PVC 240 μm. Základní požadavek pro nátěrový systém je záruka 5 
let, životnost 15 let. 

7.10 Různé 

Odvětrání dotčených prostor v 1.PP je řešeno přirozeně okny  

Spáry mezi nestejnorodými materiály, budou vyplněny trvale pružným tmelem.  

Prostupy přes stěny budou prováděny dle výkresů TZB. Prostupy budou prováděny jádrovými 
vrty. Prostupy budou zkoordinovány s technologickými podklady a specifikacemi ostatních 
specialistů. Prostupy do akumulační nádrže budou vodotěsně utěsněny, pomocí těsnících prvků. 
Otvory budou vynechány do stěn, po montáži potrubí se kolem potrubí instaluje těsnící prvek – 
představitelné segmentové těsnění, které je vyrobeno z plastových segmentů spojených 
dohromady nerezovými šroubovými spoji. Těsnící profil – černá pryž EPDM, spojovací díl – 
zesílený polyamid, šroubová spojení – nerez ocel. 

Stávající bazénová fólie v akumulační nádrži bude po provedení osazení nového potrubí 
zapravena 

V prostoru pro bazénovou technologii v 1.PP budou umístěny 2 ks PHP práškové P6 s hasicí 
schopností 21 A, v prostoru 1.NP budou umístěny 2 ks PHP práškové P6 s hasicí schopností 21 
A. 

Provádění veškerých konstrukcí bude dle výrobní dokumentace jednotlivých dodavatelů. 

Při provádění stavby je dále nutné respektovat způsob realizace jednotlivých konstrukcí, 
který vychází z příslušných technických listů výrobců materiálů, hmot a systémů. 

7.11 Plavecký bazén 

Plavecký bazén vel. 25,02 x 7,60 m   

Vodní plocha 190,00 m2 

Obvod bazénu 65,00 m 

Vlastní bazénové těleso je v samonosném nerezovém provedení a je ukotveno z části na nové a 
z části na stávající železobetonové desce. 

Nové nerezové bazénové dno bude do upravené ŽB bazénové vany uloženo na pískové lože o 
mocnosti min. 200mm (jemný písek 4/8 – 50mm, geotextílie, hrubý štěrk 4/32 min.200mm). Tyto 
zásypy budou prováděny po vrstvách 200mm, hutněných na Edef=45MPa. 

Nerezová vana bude ukončena přelivovým žlábkem s roštnicí. Současně při zhotovování tělesa 
budou prováděny technologické trubní rozvody. 
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Nový nerezový bazén půdorysně kopíruje původní obdélníkový tvar bazénu. Bazén bude 
obsahovat 4 plavecké dráhy. Hloubka bazénu se pohybuje od 1,2m po 1,8m. Vstup do 
plaveckého bazénu je umožněn čtyřmi zapuštěnými žebříky. 

Na závěr prací budou do nového tělesa osazeny žebříky pro vstupy, startovacími bloky, 
obrátkové stěny (na obou stranách), ukazateli znakové obrátky, lanem pro zachycení chybného 
startu, dělícími lany apod. 

 

8 ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

Průzkumy nebyly prováděny. Nerezový bazén bude proveden uvnitř objektu. 

Zásypy jsou navrženy ze štěrkodrtě ev. betonového recyklátu, budou prováděny po vrstvách 
200mm a budou hutněny na Edef=45MPa. 

 

9 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Provoz krytého plaveckého bazénu negativně neovlivní ovzduší v okolí. 

 

10 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ 

Stávající objekt krytého plaveckého bazénu je řešen s ohledem na požadavky vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Rekonstrukcí bazénové vany zůstane řešení bezbariérového užívání stávající. Vstup do objektu 
je po stávající bezbariérové rampě, šatny jsou vybaveny pro osoby ZTP, sociální zázemí pro 
osoby ZTP se nachází v prostoru bazénové haly. Pro vstup do bazénů je používán stávající 
bazénový zvedák pro osoby ZTP, který bude využíván i po rekonstrukci bazénu. 

 

11 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

11.1 Radonové riziko 

Netýká se stavby. Rekonstrukcí bazénové vany se nezasahuje do stávajícího podloží. Stávající 
izolace nebude narušena.  

11.2 Spodní voda 

Netýká se stavby. Jedná se o rekonstrukci ve stávajícím objektu. 

11.3 Seismita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

Dotčené území je mimo oblast s rizikem seizmických otřesů a konfigurace terénu vylučuje 
pravděpodobnost svahových deformací. Zájmová lokalita není situována v oblasti se zvýšenou 
vlastní seismickou aktivitou. 

Zájmové území neleží v chráněném ložiskovém území. Na zájmové území nezasahuje žádný 
dobývací prostor, poddolované území. 
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12 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Práce budou prováděny dle výrobní dokumentace dodavatele! 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, zejména pak dle : 

• zákona č.350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. 

• vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Předpis č. 20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby 

 

13 KVALITA PROVEDENÍ 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro 
navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci nebo v kvalitě vyšší. 

Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců 
a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uherské Hradiště : 09/2023 

Vypracovala :  Lenka Kořínková 


