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1 IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY A INVESTORA

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: REKONSTRUKCE BAZENOVE VANY V OBJEKTU
KRYTEHO PLAVECKEHO BAZENU PONAVKA
S0O01 Bazén
D1.04 Zdravotné technické instalace

Misto stavby: Ponavka 808/3a, 602 00 Brno-mésto

Katastralni uzemi: Zabrdovice (610704)

Parcelni Gisla: 693

Predmét dokumentace:Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu — bazénové vany

Druh stavby: Zména dokoncéené stavby

1.2 Udaje o stavebnikovi

STAREZ - SPORT, a.s.
Kfidlovicka 911/34

603 00 Brno

IC: 26932211
1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) Zpracovatel ¢asti dokumentace

HUTNi PROJEKT Frydek - Mistek a.s.
divize Uherské Hradisté

Palackého nam. 231

686 11 Uherské Hradisté

IC: 45193584

b) Hlavni projektant

Autorizovany projektant:
Titul Jméno Pfijmeni C.evidence Obor autorizace - specializace
Ing. Michal Ondrousek 1301964 Pozemni stavby

2 UCEL OBJEKTU

Projekt feSi stavebni Upravy krytého plaveckého bazénu Ponavka.

Jedna se o rekonstrukci bazénové vany. Stavajici bazén s keramickym obkladem bude vybouran,
plvodni bazénové téleso z roku 1980 zlstane zachovano. Do néj bude viozeno nové nerezové
bazénové téleso, které bude napojeno na stavajici technologii.

DotcCené prostory byly vyuzivany pro plavani se zazemim a pro bazénovou technologii, po
rekonstrukci se ucel vyuziti neméni.

3 PODKLADY PRO ZPRACOVANI DOKUMENTACE

PFi zpracovani dokumentace bylo vyuzito nasledujicich podkladu:
- Vizualni prohlidka stavby

- Fotodokumentace zpracovana projektantem

- Konzultace a zpracovani pozadavku investora
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4 PREDMET A ROZSAH DOKUMENTACE

Projekt feSi misto napojeni stavajici vnitfni kanalizace na nové navrzené rozvody technologie
bazénu. Vnitfni rozvody studené pitné vody pro bazénovou technologii budou zachovany.

5 TECHNICKY POPIS

Prelivové Zlabky feSeného bazénu budou napojeny na technologické rozvody vedené pod stropem
1.PP do akumulaéni nadrze. P¥i €isténi podlahy oplachem bazénovych ochozu budou odpadni
vody odvadény pres prelivové zlabky do splaskové kanalizace. Na technologickém rozvodu od
prelivovych Zlabku budou provedeny odboc¢ky s uzavéry, které v provozu bazénu budou uzavieny
a budou odtékat do akumulacni nadrze. Pfi oplachu podlah se uzavéry oteviou a odpadni vody
budou odtékat do splaskové kanalizace. Propojeni téchto rozvodu se stavajici vnitfni kanalizaci je
feSeno v projektu technologie bazénu.

Odpadni vody z provozu upravny a filtrace bazénové vody budou odvadény do stavajici splaskové
kanalizace. Odpadni vody z hygienického zazemi bazénu budou odvadény do stavajici splaSkové
kanalizace.

Zdrojem vody pro prvni napousténi bazénl a ¢aste¢nou denni vyménu vodniho obsahu je rozvod
pitné vody z méstského vodovodu. PFivodni potrubi pro akumulaéni nadrz je opatfeno stavajicim
prirubovym vodomérem DN80 a uzaviracim ventilem v€etné ochozu kolem servopohonu a
automatickou regulaci dopousténi vody. Stavajici rozvody studené, teplé vody a cirkulace TV pro
hygienické zazemi bazénu budou zachovany. Taktéz stavajici rozvody pro technologii bazénu
budou zachovany. Ohrev teplé vody je feSen dvéma nepfimotopnymi zasobnikovymi ohfivadi teplé
vody, které budou zachovany.

Filtraéni okruh A — plavecky bazén

voda pro prvni napousténi bazénu v¢. akumulace = 300,0 m3
aktualni kapacita vodni plochy = 38 osob

denni maximalni vyména / navstévnost = 190 osob
predpokladana denni vyména vody (30 litri/osoba) je 5,7 m3
prani filtrd pr.1200 mm (cca 1 filtr denné) po dobu 8 min. je 6,0 m*

Casteéna denni vyména pitné vody je cca 5.7 m®/ den.

MnoZstvi praci vody k regeneraci filtrd = 6,0 m®.

(Toto mnozstvi bude zapocteno do ¢astecné denni vymény vody 30 | na osobu a mlize byt
rozvrzeno do jednotlivych dnud v tydnu)

Predpoklad prani filtru je dle potfeby cca 2—4 x za tyden.

PoZarni vodovod
Z pozarniho hlediska je budova vybavena stavajicimi nasténnymi hydranty.

S narlstem spotfeby pitné vody se neuvazuje.

6 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Provadéni stavebnich praci musi respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o BOZP) v¢&etné platnych provadécich pravnich predpisl, veskeré platné normy a interni
predpisy dodavatele, investora a uzivatele stavajicich provoznich zafizeni, se kterymi musi byt
vSichni pracovnici, podilejici se na vystavbé, i obsluzny personal prokazatelné seznameni.
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Zaméstnavatel je povinen podle zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), Cast pata, zajistit
bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancul pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich
zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace a vytvaret bezpe€né a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim.

Veskeré stavebni a montazni prace na stavbé budou provadét fyzické nebo pravnické osoby pod
odbornym vedenim stavbyvedouciho, ktery v souladu s § 153 Zakona €. 183/2006 Sb., v platném
znéni, dba na dodrzZovani povinnosti k ochrané bezpecnosti prace vyplyvajici ze zvlastnich
pravnich pfredpisu. VSichni pracovnici, podilejici se na vystavbé, musi byt prokazatelné pouceni o
dodrzovani bezpecénostnich pfedpist a jinych zakonnych opatfenich, zajiStujicich bezpecénost
a ochranu zdravi pracovnikld. Jedna se pfedevsim o zakon €. 309/206 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), dale o vyhlasku
CUBP &. 48/1982 Sb., ve znéni vyhlasky &. 192/2005 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich v platném znéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v souc€innosti
s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace v souladu s §3 zakona ¢.309/2006
Sb., prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.
Bliz8i minimalni pozadavky na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti upravuje
nafizeni viady €. 591/2006 Sb.

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené
narizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu
dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., ve znéni vyhlaSky €. 502/2006 Sb. a dalSim pozadavkim na
stavenisté stanovenych v pfiloze €.1 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb..

V pfipadé, Ze na stavenisti budou pusobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele, je
zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatort bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani strojli a technickych zafizeni, naradi a dopravnich
prostfedkl na stavenisti byly kromé pozadavkl nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi
blizSi pozadavky na bezpelny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pFistroji a naradi,
dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené
v priloze €.2 nafizeni vlady &. 591/2006 Sb..

Zhotovitel zajisti, aby byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené
v pfiloze €.3 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb..

Povinnosti koordinatora pfi pfipravé a realizaci stavby stanovi §18 zakona ¢.309/2006 Sb., a §7 a
8 nafrizeni vlady €. 591/2006 Sb..

Zafizeni budou uvedena do provozu po provedeni pfedepsanych kontrol, zkouSek a revizi.
Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpelnostni predpis pro pfislusné
zarizeni uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Rovnéz je nutno, jak v objektech zafizeni stavenisté, tak v budovanych objektech zabezpecit
protipozarni opatfeni a stavenisté vybavit protipozarni technikou.

7 KVALITA PROVEDENI

VSechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu se stavebnim zakonem a souvisejicimi
predpisy, v kvalité pfedepsané v pozadavcich pfisluSnych norem pro navrhovani a provadéni
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staveb, uvedenych v Seznamu &eskych norem a ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci,
nebo v kvalité vyssi.

VSechny pouzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat / prohlaseni o shodé /.

Zhotovitel musi o veSkerych pracich, materialech, podminkach k jejich provadéni a provedenych
zkouskach vést zaznamy ve stavebnim deniku.

8 ZAVER

P¥i realizaci projektu zdravotné technickych instalaci nutno dbat pfedpist a norem vztahujicich se
k provadéni téchto praci :

e zakon €. 125/1991 Sb.O odpadech v odpadovém hospodarstvi
e CSN 73 6760 — Vnitfni kanalizace

e CSN 73 6660 — Vnitini vodovody
a jiné souvisejici ostatni v textu citované CSN, vyhl., tech. pravidla a zakony.
Pfed zahajenim zemnich praci zajisti stavebnik vyty€eni vS8ech podzemnich vedeni na stavenisti.
O vytyCeni bude proveden protokolarni zapis do stavebniho deniku zhotovitele stavby nebo bude
vyhotoven samostatny protokol. Prabéh inZzenyrskych siti bude zfetelné oznacen na povrchu
barvou a dale bude prabéh siti fixovan na pevné povrchové body.
Zemni prace v ochranném pasmu provadét ruéné bez pouziti mechanizmd, ruénim klasickym
jednoduchym nafadim (lopata, krumpac). Vykopové prace v ochranném pasmu plynovodu (1 m na
kazdou stranu od osy plynovodu) provadét ru¢né s naradim bez pFivodu elektrické energie.
PFi navrhu nebyla k dispozici Uplna puvodni projektova dokumentace rozvodd vnitfniho vodovodu
a kanalizace. Pfi navrhu bylo vychazeno pouze z urCitych pfedpokladd podlozenych viastnim
vizualnim prizkumem a informacemi provozovatele. Proto si projektant vyhrazuje pravo
pfipadnych Uprav z davodu nepfedvidatelnych skute€nosti.

V Uherském Hradisti  09/2023
Vypracoval: Ing. AleS Gurecky



