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2. Úvod 
Předložená projektová dokumentace řeší vnitřní plynoinstalace v rámci akce: „Modernizace 
kuchyně MMB Malinovského náměstí 3“. Nový rozvod bude napojen na stávající NTL plynové 
potrubí v 1.PP. Nově řešený plynovod bude napojen na stávající uzavírací ventil DN40, za 
napojením bude na přívodu bude umístěny bezpečnostní rychlouzávěr DN40. V rámci projektu 
dojde k demontáži stávajícího rozvodu pro kuchyň a bude nahrazen novým rozvodem, včetně 
nových spotřebičů pro gastro.  
 
Předmětem projektu je návrh plynoinstalací pro účely zajištění potřeb navrhovaného objektu 
v těchto oblastech: 

- Objektové plynoinstalace 

2.1 Výchozí podklady pro zpracování dokumentace byly: 

 projektová dokumentace stavební části 
 požadavky investora 
 požadavky zadavatele 
 TPG, ČSN a legislativa oboru zdrávo technických instalací 
 Požadavky a standarty dodavatele plynu 

2.2 Použité předpisy a obecné technické normy 

 ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 TPG 700 24 Označování plynovodů a přípojek 
 TPG 702 01 (rok 2003) Plynovody a přípojky z polyetylenu 
 TPG 921 01 Svařování plynovodů a přípojek z polyetylenu, 
 TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 Mpa. Umisťování a provoz 
 TPG 934 01 Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz 
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3. Technické řešení plynovodu 

3.1 Celkový vnitřní plynovod 

Tato část projektové dokumentace řeší „Vnitřní plynovod“. Vnitřní plynovod je napojen na 
stávající plynovodní potrubí v 1.PP, zde bude potrubí napojeno na stávající uzávěr plynu DN40. 
Po napojení na uzávěr plynu bude na potrubí osazen nový bezpečnostní rychlouzávěr DN40 a 
potrubí bude vedeno k jednotlivým spotřebičům. V rámci projektové dokumentace bude 
demontována část stávajícího plynovodního potrubí od uzávěr DN40 po stávající plynové 
spotřebiče. Základním předpisem pro projekt a realizaci stavby je ČSN EN 12007-1, 2 Plynovody 
s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně, ČSN EN 1775 Zásobování plynem plynovody 
v budovách - nejvyšší provozní tlak <= 5 bar, TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylénu, 
TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách a ČSN 73 
6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vč. souvisejících norem a předpisů 

3.2 Nový plynovod pro kuchyň v 1.NP(starý demontovaný a nahrazen novým): 

3.2.1 Popis části plynovodu: 

Tento plynovod začíná v 1.PP u stávajícího plynového potrubí. Napojení na stávající plynovod 
proběhne v místě stávajícího uzávěru plynu DN40 potrubím z o oceli, za napojením se osadí 
dvoucestný elektromagnetický ventil na plyn. Tento ventil bude sloužit pro zastavení plynu 
v době, kdy nepůjde vzduchotechnika v kuchyni. Ventil je propojen s VZT jednotkou a bez 
napětí je uzavřen, při napětí se naopak otevře. Následně se pod stropem v 1.PP plynovod 
rozvede pod plynové spotřebiče a u každého prostoupí do prvního patra. Dimenze stoupacího 
potrubí budou z oceli a budou ukončeny kulovými kohouty DN20. Stávající potrubí a spotřebiče 
pro kuchyň budou demontovány. 

3.2.2 Nové plynové spotřebiče 

Plynový sporák v 1.NP: 
Plynový sporák 4x hořák 

Palivo Zemní plyn 
Jmenovitý výkon 32,0kW 

Hodinová spotřeba paliva Bh 3,52 m3/hod 
Plynový sporák v 1.NP: 

Plynový sporák 2x hořák 
Palivo Zemní plyn 

Jmenovitý výkon 16,0kW 
Hodinová spotřeba paliva Bh 1,76m3/hod 

Sklopná pánev v 1.NP: 
Sklopná pánev 

Palivo Zemní plyn 
Jmenovitý výkon 19,5kW 

Hodinová spotřeba paliva Bh 2,15 m3/hod 
Parní plynový kotel v 1.NP: 

Plynové parní kotle 
Palivo Zemní plyn 

Jmenovitý výkon 32,0kW 
Hodinová spotřeba paliva Bh 3,52 m3/hod 

Parní plynový kotel v 1.NP: 
Plynové parní kotle 

Palivo Zemní plyn 
Jmenovitý výkon 32,0kW 

Hodinová spotřeba paliva Bh 3,52 m3/hod 
Celková hodinová spotřeba poliva nových spotřebičů = 14,47m3/h 
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3.3 Bilance spotřeby zemního plynu pro řešenou část objektu: 
 

Palivo Zemní plyn 
Výhřevnost 33,50 MJ/m3 

Hodinová max. spotřeba paliva nových 
spotřebičů Bh 14,47 m3/h 

Stávající hodinová max. spotřeba paliva 
Bh,max 19,90 m3/h 

Navýšení max. spotřeby paliva novými 
spotřebiči Bh 4,19 m3/h 

Celková max. spotřeba paliva včetně stávajících 
nedemontovaných spotřebičů Bh,max 24,09 m3/h 

Hodinová min. spotřeba paliva Bh,min 0,25 m3/h 
Při maximální spotřebě plynu stávající plynoměr G16“ (Qmax=25m3/h) VYHOVÍ 

3.4 Potrubní rozvody: 

Budou použity ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5715 a trubky ocelové bezešvé závitové ČSN 42 
57 10 s úkosy pro V svary podle ČSN 13 1070. Materiál trubek bude se zaručitelnou svařitelností. 
Všechny trubky musí být vyzkoušeny výrobcem na nepropustnost podle ČSN 42 0250 a jejich 
jakost musí být doložena hutním atestem podle ČSN 42 0009. Vodorovné potrubí vnitřního 
plynovodu bude vyspárováno s minimálním spadem 0,2 % směrem ke spotřebičům. Při 
průchodu potrubí zdi bude potrubí opatřeno chráničkou ze stejného materiálu jako vlastní 
potrubí a protipožární ucpávkou. Chránička bude přesahovat konstrukci (případně dno 
drážky) o 10 mm na každou stranu a bude utěsněna trvale plastickým tmelem. Rozvod plynu 
bude opatřen dvojitým antikorozním základním nátěrem a viditelné časti navíc vrchním 
nátěrem žluté barvy. Potrubí bude spojováno tavným svarem, pouze při armaturách budou 
spoje závitové nebo přírubové. Veškeré prostupy přes stavební kontrakce budou vodotěsně a 
plynotěsné zajištěny, především pří průchodu z exteriéru do interiéru. 

3.5 Armatury 

Jako uzavírací armatura bude použit kul. kohout, musí být doloženo dokumentací dle ČSN 13 
3061 a prohlášením výrobce o vhodnosti použití pro zemní plyn. Kohouty musí být opatřeny 
dorazy a označení polohy otevřeno-zavřeno. Uzávěry budou ovládány ručně z podlahy. 
Bezpečnostní uzávěry budou dvakrát ročně opatřeny revizí. 

3.6 Ochrana proti korozi 

Potrubí nadzemní včetně příslušenství a doplňkových konstrukcí bude natřeno 1x základním 
nátěrem 2x vrchním emailem- žluť okrová. 

3.7 Spoje potrubí 

Potrubí bude spojováno tavným svarem, pouze při armaturách budou spoje závitové nebo 
přírubové. 

3.8 Měření odběru plynu: 

Měření odběru plynu, bude řešeno ve stávajícím plynoměru G 16“ (Qmin=0,16m3/h, 
Qmax=25m3/h) umístěném v samostatné místnosti v suterénu objektu. 

 
Tlaková zkouška: 
Před předáním stavby budou provedeny zkoušky pevnosti a těsnosti a dále výchozí revize. Před 
provedením zkoušek je dodavatel povinen potrubí řádně vyčistit. Zkušební médium bude 
vzduch, zkušební tlak bude 150 mbar. Tlakoměry a havarijní ventil budou při zkoušce 
demontovány. O výsledku zkoušky bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvedení 
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odběrného plynového zařízení do provozu (vpuštění zemního plynu) je podmíněno kladnou 
revizí kompletního odběrného plynového zařízení 
Zkouška pevnosti 
zkušební přetlak 60 kPa 
doba trvání zkoušky 1 hod. 
Zkouška těsnosti - navazuje na zkoušku pevnosti 
zkušební přetlak 60 kPa 
doba trvání 1 hod. 
Zkoušený úsek se při pneumatické zkoušce považuje za těsný, pokud v něm nedojde k poklesu 
tlaku po dobu 1 hod. Po úspěšně provedených zkouškách je možno provést předání 
plynovodu. Po převzetí plynovodu může následovat jeho uvedení do provozu, prováděné v 
souladu s ČSN 07 0703. 
O průběhu zkoušek se vyhotoví zápis. Revizi plynového zařízení provede revizní technik. 
Odvzdušnění a vpuštění plynu se provede dle ČSN EN 12327 a ČSN 38 6405 a sepíše se zápis. 

3.8.1 Pokyny pro obsluhu: 

plynovod:  Po ukončeni montáže oprávněnou firmou musí být provedena zk. těsnosti dle TPG 
704 01. 
spotřebiče:  Seřízení a uvedeni do provozu bude provedeno oprávněnou osobou. 
výchozí revize:  Dod. firma musí vystavit revizní zprávu dle vyhl. 85/1978 Sb. se změnami 352/2000 
Sb. 

3.8.2 Převzetí plynovodu: 

Pro převzetí plynovodu a jeho uvedení do provozu platí ČSN EN 15001-1 a ČSN EN 15001-2. Při 
přebírání se prověří celé zařízení včetně dokladů a sepíše se zápis. 
Doklady potřebné k převzetí plynovodu: 

 revizní kniha plynovodu, jejíž součástí je mimo jiné hutní osvědčení o použitém materiálu, 
potvrzení o kvalifikaci svářečů, revizní zpráva plyn. zařízení, tlaková zkouška, místní 
provozní řád, dokumentace k armaturám, atd. 

 kompletní projektová dokumentace 
 protokol o provedení tlakové zkoušky 
 elektrojiskrová zkouška 
 výchozí revizní zpráva 

Případné změny, které se během montáže projeví jako nevyhnutelně nutné, musí být předem 
řádně projednané s projektantem. Při montáži a provozu plynových spotřebičů dodržujte 
bezpečnou požární vzdálenost od hořlavých předmětů (viz. návod k obsluze) a neuzavírejte 
větrací otvory uvedené na výkresech. Realizační firma je povinna všechny plynové spotřebiče 
seřídit, vyzkoušet a odběratele seznámit s jejich obsluhou. 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti 
práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do 
stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně 
osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci. 

Základní předpisy: 
 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 

 vyhláška č. 192/2005 Sb. která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
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 zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na staveništích, 

 
Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí být 
dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s 
předpisy protipožární ochrany. Veškeré práce související se stávajícím zařízením mohou být 
prováděny pouze na základě souhlasu pověřeného zástupce investora a musí se přihlížet k 
místním provozním předpisům. 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a 
souvisejícími normami, zejména zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb o 
hygienických požadavcích na pracovní prostředí. 

4.1 Vyhledávání netěsností a zjišťování plynu v ovzduší 

Plynová zařízení je nutno pravidelně podrobovat kontrolám těsnosti a mimo to i při každém 
podezření z unikání plynu. Zásadně je zakázáno vyhledávat unikáníplynu pomocí 
otevřeného ohně ! Detekční přístroje pro zjišťování přítomnosti plynu v ovzduší se používají 
zejména před vstupem do uzavřených prostorů, kde se má pracovat a kde se předpokládá 
výskyt plynu. 

4.2 Práce v nebezpečných prostředích 

Práce v prohlubních, v jímkách, v kanálech, v potrubích velkých rozměrů a v jiných 
podobných pracovištích, kde je nebezpečí výskytu výbušných plynů, smějí být prováděny 
jen po předběžném zjištění obsahu škodlivin v ovzduší. Na všechny práce prováděné v 
nebezpečném prostředí musí být předem vypracovány podrobné pracovní postupy. 
Při realizaci a provozování plynovodu a plynových zařízení přijdou pracovníci do styku 
zejména s těmito škodlivinami: 

• zemní plyn (propoje, odvzdušňování, odvodňování) 
• metanol, trichlorethylen (čištění potrubí) 
• asfalty (izolace potrubí) 
• nadměrný hluk (svařování, čištění potrubí 
• škodlivé záření (svařování, kontrola svarů) 
• horké plochy a látky (svařování, izolace potrubí) 
• povětrnostní podmínky 
• S těmito škodlivinami je nutno omezit styk na nejvyšší míru, pracovníkům zajistit 

potřebné ochranné pomůcky a dbát na jejich používání. Seznámit pracovníky 
s nebezpečím těchto škodlivin a poučit je o provádění první pomoci. 

Bezpečnost práce je dána respektováním všech norem a předpisů, které se na dané zařízení 
vztahují. Pro vlastní realizaci stavby z hlediska bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
pracujících platí, že základní vyhláškou, která je v současné době závazná pro stavební firmy, 
soukromé podnikatele a další subjekty provádějící stavební práce je vyhláška ČÚBP a ČBÚ 
č. 324/1990 Sb., doplněná o veškeré změny a doplňky. 
 
Dodavatel musí v rámci přípravy staveb vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti práce 
včetně technologického nebo pracovního postupu, který musí být na pracovišti k dispozici. 
Technologický postup musí stanovit zejména : 
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• návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 
• pracovní postup pro danou pracovní činnost 
• použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků 
• druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, plošiny aj.) 
• způsoby vodorovné a svislé dopravy 
• technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků a pracoviště 
• opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
• opatření při pracích za mimořádných podmínek 

5. Požární bezpečnost 
Pro potrubí budou zajištěny průchody požárními zdmi tak, aby izolace v průchodu odolávala 
přímému ohni minimálně o odolnosti požárně stavební konstrukcí, kterou prochází. Bude 
použito např. protipožárního elastického tmelu příslušné odolnosti. 

6. Ochrana životního prostředí 
Navržené zařízeni pro objekt svým provozem nebude mít negativní dopad na životni 
prostředí. Projekt plně respektuje požadavky na užiti energie a pravidla v souladu s vyhláškou 
č. 193/2007 Sb. a dle ustanoveni vyhlášky ČUBP č. 48/1982 a souvisejících norem a předpisů. 
Je navržen spalovací zdroj splňující přípustné koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách. 

7. Nakládání s odpady 
Odpadni látky vzniklé v průběhu výstavby budou skladovaný, transportovaný a likvidovaný 
v souladu se zásadami pro nakládaní s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o 
odpadech 

8. Požadavky na související profese 

8.1 Profese Stavba zajišťuje: 

 Při montáži zajistit průrazy stěnami a stropy pro průchody potrubí (vysekaní nebo 
vyvrtaní otvorů) 

 Koordinace postupu prací v rámci návaznosti ELE, MAR, VZT, UT 

8.2 Profese MaR a Elektro zajišťuje: 

 Propojení dvoucestného elektromagnetického ventilu s VZT jednotkou při vypnutí 
jednotky ventil uzavřen (bez napětí) 

9. Závěr 

 Zhotovitel díla musí splnit veškeré požadavky nařízení vlády 163/2002 Sb., musí splnit také 
požadavky, které v tomto projektu nejsou uvedeny, ale jsou nařízením vlády 163/2002 Sb. 
požadovány, jelikož tento projekt nenahrazuje zmíněné nařízení vlády. 

 Zhotovitel musí řádně zaškolit obsluhu strojního zařízení. Bude vystaven protokol o 
provedení tohoto školení. 

 Provozovatel musí zajistit pravidelné kontroly a údržbu strojního zařízení. 
 Provozovatel je povinen uchovat projektovou dokumentaci po dobu existence této 

stavby. 
 Zhotovitel musí být odborně způsobilí a dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. 
 Zhotovitel se musí řídit patnými právními předpisy a normami, pokud to zákony vyžadují. 
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 Zhotovitel se musí řídit patnými právními předpisy a normami, které zde nejsou uvedeny, ale 
které jsou nutné pro dodávku, montáž a správnou funkci tohoto systému. 

 Zhotovitel se musí řídit montážními návody a předpisy výrobců jednotlivých prvků, které 
tento projekt nenahrazuje. 

 Dokumentace zpracovaná pro stavební povolení, pro provedení stavby a 
výběr dodavatele nenahrazuje realizační dokumentaci. 

 Projektová dokumentace pro výběr dodavatele nenahrazuje realizační 
dokumentaci. Pro provedení stavby je nutné, aby si dodavatel díla nechal 
vypracovat realizační projektovou dokumentaci, která zohlední výběr jednotlivých 
zařízení a jejich parametry. 

 Údržbu a servis musí provozovatel provádět na základě provozních předpisů předaných 
dodavatelem díla. 

 Po skončení montážních prací budou provedeny zkoušky a revize dle platných 
právních předpisů a norem. 

 Montáž jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné a kvalifikované 
organizace. 

 Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předpisy protipožární ochrany. 
 V případě jakýchkoli změn a odchýlení se od projektové dokumentace bez schválení 

projektantem, přebírá dodavatel tohoto díla veškerou odpovědnost za vzniklé škody, 
které vzniknou odchýlením se od projektové dokumentace. 

 Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v 
projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové 
anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale 
které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele 
jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění 
absence technologie nebo její části, která je bezpodmínečně nutná k realizaci a 
správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zapracovat jak v cenové 
kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje neprodleně 
investora a projektanta technologie. 
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