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1. POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné tzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

7 v

Reseny objekt Magistratu mésta Brna se nachazi v centru mésta Brna, v méstské ¢asti Brno-stfed na
ulici Malinovského namésti. Objekt je historickou pamatkové chranénou budovou umisténou ve stredu
mésta. Redeny objekt ma pét nadzemni podla%i, podsklepeny. Podlazi 1.5 je ptistupné ze
severovychodni strany z terénu. Tvar budovy je pfiblizné ¢tvercovy, uvnitf objektu je umisténo venkovni
nezastfeSené atrium. Objekt je zastfeseny Sikmou sedlovou stfechou po celé obvodu. Provoz kuchyné
a jejiho zdzemi se nachazi na jihovychodni — jizni strané, umistény v 1.NP. Pozemek je mirné svazity od
jihozapadu k severovychodu smérem dol(.

b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici nebo tizemnim souhlasem

Méstskd ¢ast ma schvéleny Gzemni plan. ReSené stavebni Upravy kuchyné budou probihat uvniti
stavajiciho objektu, neméni se ucel objektu, neni vyzadovano Uzemni rozhodnuti ani Uzemni souhlas.

c) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tprav podmiiujicich
zménu v uzivani stavby

Objekt se nachazi v plochach OV - Plochy pro vefejnou vybavenost, funkcni typ verejna sprava.
Navrhované stavebni Upravy uvniti objektu zachovavaji pavodni vzhled a hmotu budovy a jsou v
souladu s tzemné planovaci dokumentaci vztahujici se na danou lokalitu.

7e0 7z s

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuZivani
uzemi

Stavebni Upravy jsou v souladu s poZadavky vyhl. 501/2006 Sbh. v platném znéni, o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi. Nejsou zadné vyjimky z obecnych pozadavk({ na vyuzivani uzemi.
e) Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organt

Projekt zohlednil podminky vSech dotcenych organ(, které vznikly béhem projednani projektové

dokumentace.

f) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort — geologicky prtizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prtzkum apod.

Stavebné technicky priizkum:
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Vramci predprojektové faze a projektové pfripravy byl proveden podrobny stavebné technicky
prazkum, a to prohlidkou objektu z interiéru, déale byly provedeny sondy do podlahovych konstrukci,
stén, stropl pro ovéreni skutec¢né skladby konstrukci. Tato faze zhodnotila soucasny stav objektu vc.
popsani skladeb konstrukci vzhledem k pladnovanym stavebnim Upravam a slouZi pfedevsim jako
podklad pro ndvrh architektonicko-stavebni a stavebné konstrukéni ¢asti. Podrobnéji popsano v
samostatné pfiloze.

V roce 1992 byl proveden stavebné — technicky préizkum na ¢asti ZB konstrukce v jizni ¢asti budovy.
Prizkum byl zaméren na zjiSténi pevnosti betonu skeletové konstrukce. Byly provedeny vyvrty pfimo
z konstrukce. Na zékladé vysledkl zkousek byl beton zafazen do pevnostnich tfid:

Deska stropni konstrukce B15
Tramy, pravlaky, sloupy B10
IG prizkum:

Vzhledem k charakteru stavby neprovadén.
HG prizkum:
Vzhledem k charakteru stavby neprovadén.

Radonovy priizkum:

Vzhledem k charakteru stavby neprovadén.

Zoologicky prizkum:

Vzhledem k charakteru stavby neprovadén.

g) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist
Redeny objekt je pamatkové chranény, nachazi se v méstské pamatkové rezervaci Brna.

Pfed zahdajenim stavebnich praci budou vyznacena stavajici bezpecnostni a ochranna pasma v prostoru
stavenisté. Vykres zafizeni stavenisté viz. samostatna pfiloha.

Stanoveni ochrannych pasem energetickych dél je dano Energetickym zakonem ¢.458/2000 Sh., § 46 a
§ 98 zakona. Tento pozadavek je nutno respektovat i u podzemnich inzenyrskych siti ve smyslu CSN 73
6005.

K ochrané telekomunikacnich zafizeni se zfizuji ochranna pasma podle zakona ¢.151/2000 Sb., §92.

Podle zakona 254 /2001 Sb. O vodach (vodni zakon) plati nasledujici ustanoveni (vybér): § 14 Povoleni
k nékterym c¢innostem a § 14 Ochranna pasma vodovodnich fadi a kanalizaénich stok.
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h) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi

Objekt se nenachazi ani v zdplavovém ani v poddolovaném uUzemi. Objekt se nenachdzi v oblasti se
sesuvy pldy nebo se zvysenou seismicitou.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Stavebni Upravy varny budou probihat uvnitf stdvajiciho objektu, nemaji Zadny vliv na okolni stavby a
pozemky. Stdvajici odtokové poméry se navrienymi stavebnimi Upravami neméni. Bude vyuZito
stavajici polohy destovych svod( a kanalizace. Vlastni stavba je feSena takovym zplsobem, aby nebylo
negativné ovlivnéno dotéené okoli, at uz pozemky nebo stavby. Negativni vliv ze stavebni ¢innosti
(prach) bude eliminovan kropenim pftislusnych ploch, vliv ze stavebni c¢innosti (emise a hluk) bude
eliminovdn pouzitim mechanizace v nalezitém technickém stavu. Tento druh znedisténi je jen
docasného charakteru a da se povaZovat, z hlediska znecisténi ovzdusi, za nevyznamny. Negativni vliv
z provozu stavby nebude, z hlediska emisi, produkovat Zadné zplodiny. Hlukové parametry okoli stavby
budou eliminovany polohou zdrojli a pouzitim pfip. tlumi¢a hluku nebo dalsimi prvky ke sniZzeni hladiny
hluku. PFi dodrzeni vyse popsanych parametrd stavby se da predpokladat, Ze vliv navrhované stavby
nebude na jeho okoli a stavby v jeho okoli nepfiznivy.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavajici stavbu a projektovd dokumentace fesi dle zadani pouze
stavebni Upravy vnitini dispozice varny, pfipadné dalsi souvisejici prace, nejsou asanace, demolice a
kaceni dfevin uvaZovany ani feSeny.

k) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku uréenych
k plnéni funkce lesa

Dotéené pozemky nejsou evidovany jako ornd plda nebo les, nedochazi k zdboru zemédélského
plGdniho fondu.

ZPF:  stavba si nevyzada zabor pozemka s funkci ZPF

LPF:  stavba si nevyzada zdbor pozemka s funkci LPF

I) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Pozadavky na technickou infrastrukturu:

- kanalizace splaskova - stavajici - bez uprav

- kanalizace destova - stdvajici - bez Gprav
- vodovod - stavajici - bez Uprav
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- el. energie - stavajici - bez Uprav
- plynovod - stavajici - bez Uprav
- sdélovaci vedeni - stavajici - bez Uprav

Napojeni objektu na technickou infrastrukturu zlstane stavajici, jedna se o stavebni Upravy s vyuZitim

stavajicich pfipojek.

Pozadavky na dopravni pfipojeni:

- stavajici dopravni pfipojeni — beze zmén.

Dopravni napojeni z ulice BeneSova. Pfistup pro pési je po stavajicich chodnicich kolem objektu, hlavni
vstup z ulice Malinovského namésti. Parkovani vozidel z(stava stavajici. Charakterem stavebnich Uprav

se podminky neméni. Bezbariérovy pfistup do budovy je z jihozdpadni strany.

m) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nemd ¢asové vazby na okolni vystavbu. V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly
znamy 7adné vyjimky a Ulevova fedeni. Casova vazba je déna terminem pro zahdjeni stavby
pozadovanym investorem po vybérovém tizeni na dodavatele stavby.

Podminuijici, vyvolané, souvisejici investice

- podmifujici investice: nejsou
- vyvolané investice: nejsou

- souvisejici investice: nejsou

n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Katastralni uzemi Parcelni
¢islo dle
KN

Parcelni | Druh pozemku
Cislodle
PK

VLASTNIK

Parcely dotcené stavbou

k. 0. Mésto Brno 271
[610003]

zastavéna plocha a nadvofi

Statutarni mésto Brno

Parcely sousedni

k. 0. Zabrdovice 637/1
[610704]

ostatni plocha

Ceska republika

Urad pro zastupovani
ve vécech majetkovych
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k. U. Mésto Brno 94 ostatni plocha Statutarni mésto Brno
[610003]
k. U. Mésto Brno 270 ostatni plocha Statutarni mésto Brno
[610003]
k. U. Mésto Brno 272/2 ostatni plocha Ceska republika
[610003] iy (.
Urad pro zastupovani
ve vécech majetkovych

0) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Stavba si nevyzada vznik nového ochranného ani bezpecnostniho pasma.
2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledek statického posouzeni
nosnych konstrukci

Pfedmétem projektové dokumentace jsou stavebni Upravy kuchyné a pfilehlych prostor provozniho
zazemi a skladd v 1.NP, které se nachazi jihozapadni ¢asti reSeného objektu. V objektu se nachazi
administrativni prostory pro Uredniky a zaméstnance magistratu mésta Brna.

PFi samotném navrhu provozu kuchyné se vychazelo ze zasad respektovani souc¢asného hlavniho sméru
vyvoje, tzn. snaha o zafrazeni takového vybaveni, které pfinasi Uspory energii, surovin, ¢asu a
pracovniho Usili, ale hlavné moznost pfipravy kvalitniho a zdravého jidla v hygienicky vyhovujicich
podminkach. Dispozi¢né Ize nékteré zaleZitosti Fesit pouze dle moznosti, které umoZzniuji dané prostory
stravovaciho provozu. Celkova koncepce kuchyné je rozdélena na jednotlivé sekce od chlazeni a
skladovani potravin pres pfipravu, tepelnou Upravu a vydej jidel az po myti pouzitého nadobi, tak aby
vyhovovala sou¢asnym hygienickym predpistim.

Zamérem investora je modernizace stdvajiciho gastronomického provozu kuchyné slouzici pro
pfipravu, tepelnou Upravu, vydej do jidelny a rozvoz obéd, s kapacitou az 1000 obédt denné. Ukolem
projektu je dosdhnout tohoto cile ndvrhem modernizace kuchyné s pouzitim novych, modernich
zafizeni se stejnou nebo vyssi kapacitou, dlraz je pfitom kladen na ekonomiku provozu, a predevsim
energetické Uspory pfi minimalizaci ¢asu nutné odstavky provozu pfi Upravach a minimalizace potreby
stavebnich Uprav dispozice. Pfedpokladd se doddvka novych Uspornych zafizeni, obnova stavajiciho
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varného bloku, osazeni multifunkénich zatizeni (panvi a konvektomat(), Uprava mycich center pro myti
stolniho a myti provozniho nadobi.

Redeni provozu vychazi z nafizeni evropského parlamentu a rady (ES) €. 852/2004 o hygiené potravin
a z vyhlasky ¢. 602/2006 Sh., o hygienickych poZadavcich na stravovaci sluzby a o zdsadach osobni a
provozni hygieny pfi ¢innostech epidemiologicky zavaZznych.

NavrZena je vyména vétsiny varnych spotrebicl jejichZ stafi je vice nez 30 let, jejich stav je bud'kriticky,
nebo jsou energeticky velmi narocné. Ze stavajicich velkych spotiebi¢d bude zachovan pouze 1 ks
konvektomat 2011. Dale budou zachovany 2 x univerzalni robot (60 |), krdje¢ chleba a vSsechny stoly se
zasuvkami z pfipravny tésta. Z Useku vydeje bude zachovano napojové zafizeni, 2x vydejni vodni lazen
(3xGN) a 5x pojizdny podavac talifli dvoutubusovy.

VSechna ostatni technologie bude odstranéna, vyménéna. Dojde k doplnéni vybaveni novou myci linku
kuchyniského nadobi véetné mycky. V navrhu je ddle uvaZovano s kompletni vymeénou vétsiny
chladicich a mrazicich zafizeni. V rdmci celkové rekonstrukce kuchyné dojde v urceném rozsahu ke
kompletni vyméné stavajicich nevyhovujicich instala¢nich rozvod(l. Soucasny stav kuchyné provéfil
projektant pti prohlidkach v 03/2024.

Kapacity, provozni fesent:

Kuchyné je navrZena na denni kapacitu celkem az 1000 jidel denné. Pokrmy jsou vyrabény a vydavany
denné v pracovni dny.

Pocty zaméstnancu stravovaciho provozu:

Celkem zaméstnanci: 18 zaméstnancu, vyhledové navyseni az na 22 zaméstnancl

Dispozi¢ni feseni:

Stdvaijici stav

Prostor kuchyné, jidelny a veSkerého zdzemi se nachazi na jihovychodni strané rfeSeného objektu.
Prostor jidelny je pfistupny z chodby z objektu. Kuchyné je zdsobovana zasobovacim vstupem, ktery se
nachdzi uvnitf otevieného atria, vstup je ze severni strany. Zasobovani a vydej pfipravenych jidel
v nddobach probiha pres mistnost pfijmu. V mistnosti pfijmu se nachazi chladici boxy na zeleninu a
maso. Po prichodu pfijmem se dostaneme na chodbu, ze které je pfistup do kancelare, vytahu, Satny
muzl, strojovny VZT, vytloukdrny vajec a do prostord zazemi kuchyné. Na konci chodby je pristup do
jidelny, na druhém konci je pfistup do prostorli, kde se nachazeji hygienické mistnosti pro
zaméstnance. Prostory zazemi kuchyné jsou pfimo funkéné propojeny s mistnosti kuchyné. Prostory
jsou vétsinou dispozicné oddéleny, avsak bez dvefi. Zdzemi kuchyné zahrnuje prostor manipulace,
vytloukarny vajec, pfipravny zeleniny, masa, suchého skladu potravin a cukrarny (ptipravny tésta). Dale
se zde nachazi sklad inventare, Cisticich prostfedk( a mistnost Uklidu. Prostory zazemi navazuji na
prostor kuchyné, kde jsou umistény varné bloky se spotrebici na elektfinu i plyn. Ddle se tu nachazi
prostor vydeje potravin s dvéma vydejovymi okny do prostoru jidelny a pak také prostory pro myti
provozniho a stolniho nadobi.
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Novy stav

Dispozi¢ni fesSeni celého prostoru se zasadné nemeéni. Jsou navrZeny stavebni Upravy pro zvyseni
efektivity a celkovou modernizaci prostoru kuchyné a jejiho zazemi. Pfijem zlstavd ve stejném
prostoru, ¢ast z jeji plochy bude nové slouzit jako kanceldr vedouci kuchyné, ktera bude propojena se
stavajici kancelati prichodem. Prostory zazemi zUstavaji na svém misté, jsou vybourany témér vsechny
délici pricky v prostoru varny. Nové jsou chladici boxy blize kuchyni, myti stolniho nadobi je presunuto
vice do prostoru jidelny. V kuchyni jsou nové 4 varné bloky a pracovni stll umistény u oken. Prostor
vydeje byl rozsiten smérem do jidelny. Mistnost ptipravny tésta byla zmensena. Déle je navrZena nova
denni mistnost pro zaméstnance a v byvalé mistnosti suchého skladu je nové Satna pro muze, kterd ve
stavajicim stavu byla nedostacujici. Suchy sklad je presunut do prostor( byvalé vytloukarny vajec, aby
bylo blize zasobovani. Dale je rozsifena mistnost Uklidu a z mistnosti Satny mGzu u vstupni ¢asti je
navrzen sklad obal(. V ¢asti hygienického zazemi pro Zeny byla navrzena nova dispozice Saten, sprch a
WC pro Zeny. Byvalé WC s predsini pro muze bude nové slouZit jako pohotovostni WC.

V ramci rekonstrukce prostor budou kompletné vyspraveny stavajici povrchové Upravy stén. Bude
natazen novy Stuk, provedena vymalba, v hygienickych prostorech bude osekdn stavajici obklad a
proveden novy keramicky obklad. Ve vybranych prostorech budou provedeny nové povrchové Upravy
podlah. Celé skladby podlahy budou vybourany az na nosnou konstrukci stropu. V mistnosti kuchyné a
pfidruzenych mistnosti bude provedena hydroizolacni stérka, dale roznaseci vrstva z betonové
mazaniny vyztuzené KARI siti. Kolem vpusti a v celé ploSe v mistnostech myti provozniho nddobi a myti
stolniho nadobi bude pod naslapnou vrstvou provedena hydroizolacni stérka. Dale bude v mistnosti
kuchyné a pfidruzenych prostorech provedena ndaslapnd vrstva z polyuretanbetonové stérky,
v mistnosti skladu a VZT strojovny epoxidova stérka, v ostatnich mistnostech naslapna vrstva
z keramické dlazby. Budou osazeny nové dverni vyplné otvor(l, do JV fasady budou provedeny nové
stavebni otvory pro umisténi novych oken stejného clenéni a provedeni jako u stdvajicich oken. Ve
vybranych mistnostech budou provedeny nové kazetové, sadrokartonové podhledy zavésené na
systémovy kovovy rost. Ve vlhkych prostorach budou podhledy vodéodolné v hlavni mistnosti varny
pak zavédeny vétrany strop. Redeno bude kompletné nové umélé osvétleni véetn& novych
silnoproudych/slaboproudych elektrickych rozvodu.

Redeni kuchyné:

Kuchyné je od prostoru jidelny oddélena dvermi. V feSeném provozu kuchyné bude vyménéna vétsina
plGvodnich varnych spotrebicl za nové véetné jejich posileni o dalsi nové spotiebice v souladu s vyrobni
kapacitou kuchyné.

Hlavni prostor kuchyné tvofi ¢tyfi varnd centra. Prvni varné centrum je umisténo nejblize pfipravnam
a obsahuje plynovy kotel 300 | s parnim generatorem, pracovni stll, konvektomat, plynovy kotel 230 |
s parnim generatorem a dva elektrické kotle —100 | a 150 I. Druhé varné centrum obsahuje dva plynové
sporaky. Prvni plynovy sporak se dvéma hotaky a druhy plynovy sporak se ctyfmi horaky. Treti varné
centrum obsahuje dvé elektrické multifunkéni panve, jedna o objemu 160 | a druha o objemu 2x79 |.
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Déle se zde nachazi sklopna plynova pénev a elektrickd fritéza. Ctvrté varné centrum obsahuje
konvektomaty, dva nové s kapacitou 10xGN, 20xGN a jeden stavajici konvektomat 20xGN.

Plynovy sporak je uréen predevsim pro pfipravu pokrmd o mensich objemech (zejm. omacky). Varny
kotel je urcen zejména na ptipravu caje. Pro vareni téstovin, opékdni masa a smaZzeni, vatreni polévek
je urcena elektricka multifunkéni panev. Veskeré ostatni kuchyriské Upravy jako smazeni, vareni v pare
(brambory, ryze, knedliky), peceni jak masa, tak i sladkych pokrmi atd. budou provadény v
konvektomatu. Ve strojovné vzduchotechniky v 1.NP bude umistén centralni elektricky zmékcéovac
vody s filtrem. Po uvareni se jidla pfenesou do Useku porcovani jidel na nerezové stoly, kde bude
naporcovano a pripraveno kvydeji. Varnd zatizeni jsou odvétrdna pres celkovy vétrany strop.
Odtahova digestofe budou umistény dale nad myckami tak, aby do prostoru nevnikala para. Technické
a vykonové parametry vétrani fesi ¢ast vzduchotechnika a chlazeni.

V Useku pripravy tésta bude probihat prevaziné priprava buchet, kolacd, knedlikl a jinych moucnych
vyrobku. Denni zasoba tukd a mléénych vyrobkd pro vareni bude uskladnéna v podstolové lednici. Pro
zadélani tésta je urcen univerzalni kuchynsky robot s 60-ti litrovym pfisluSenstvim, robot je stavajici.
Pro proplachnuti ryzZe, téstovin atd. je zde umistén drez.

V Useku ptipravy masa bude probihat pfiprava masa na tepelnou uUpravu. Maso bude umyvano
v nerezovém drezu. Déleni v¢. drobnych uUprav a ochucovani bude probihat na masosSpalku a
nerezovém stolu s chlazenou sekci. Dale bude tepelné zpracovano ve varném jadie, kam se prenese
v gastronddobdch. Pfiprava mletého masa bude probihat na mlynku k univerzalnimu kuchynskému
robotu. Michani bude probihat ru¢né nebo v robotu. Sestava pracovnich stoll pro oddélené zpracovani
masa a pfipadny vytluk vajec (pro vejce je navrien stlll s dfezem a podstolova chladnicka),
samozrejmosti jsou zasuvky na uloZeni naradi a nacini. V tomto Useku se z hygienickych dlvodd nachazi
umyvadlo s loketnim ovladanim.

V Useku Cisté pfipravy zeleniny bude probihat zpracovani Cisté opracované zeleniny na salaty a oblohy
a ddle zpracovani ovoce k poddni stravniklim. Zelenina bude zpracovavdna na elektrickém krouhadi
zeleniny. Tento krouhac zeleniny ma dostatecny vykon, je vybaven velice vykonnou krouhaci hlavou,
dvéma rychlostmi otacek a s dvéma ndsypnymi otvory — 1x kruhovy, 1x otvor ve tvaru ,D“. Pfiprava
bude probihat na nerezovém chladicim stole.

V Useku studené kuchyné bude probihat pfiprava studené kuchyné. K tomuto ucelu je vybaven feSeny
usek nerezovymi stoly a kuchyrfiskym robotem o objemu 7,6l pro pfipravu pomazanek na svaCiny. Ddle
je zde umistén elektricky narezovy stroj pro krajeni syr(i a uzenin na platky. Na narezovém stroji Ize
délit i chleba.

Na usek varny a pfipravy studené kuchyné navazuje Usek vydeje jidel. Po uvareni se jidlo pfipravi do
gastronadob. V gastronadobach se prenese do vydejnich vodnich lazni, kde bude jidlo udrzovano pfi
stdlé teploté. Vodni lazen se poté preveze do prostoru s vydejnimi okny, kde bude probihat samotny
vydej jidel. Zde pracovnice nabere jidlo na talif a poté ho poda stravnikd, ktefi si ho odnesou ke
spotrebé.

Sbér stolniho nadobi bude probihat do sbérnych pojizdnych vozik(, kterymi se nadobi preveze do
Useku myti stolniho nadobi.

Myti provozniho nadobi je souédsti kuchyné s umisténim vedle varného centra. NavrZena je nova myci
linka, ktera se sklada z predmyvaciho stolu s difezem, tlakovou sprchou s raminkem, el. automatické
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mycky ¢erného nadobi a dosychaciho stolu. Soucasti sestava pridavnych stoll jako soucast myciho
stroje, dfezy, umyvadlo a regaly.

Pfijem Spinavého nadobi bude probihat do drezl. V téchto dfezech bude také probihat odmaceni
samotného nadobi pred mytim. Mycka bude kvalitni v¢. systémové chemie a granuli, které nadobi
zbavuji nejvétsich nedistot. Po dokonéeni myciho cyklu mycky se koS s nddobim vysune z mycky a
nadobi se vysklada do nerezového regalu, umisténého v tomto Useku.

Z kuchyné pres pripravnu tésta nebo pres chodbu je dale mozny pfistup do denni mistnosti, ktera je
od provozu oddélena uzaviratelnymi dvefmi. Prostor denni mistnosti je uréen pro odpocinek a
stravovani zaméstnancl béhem pracovni smény. Tento prostor je vybaven interiérovym nabytkem
uréenym k sezeni a pripravé jidla. Pro soukromé uchovavani potravin podléhajici zkaze je tento prostor
opatten chladici skfini.

Skladovani chlazenych potravin je feSeno pomoci chladicich a mrazicich zafizenich, které jsou pfistupné
z chodby zdzemi kuchyné a nasledné v jednotlivych provoznich Usecich. Bude zde uskladnéna hruba
zelenina, mlécné vyrobky, balené uzeniny, maso, vejce, Cista zelenina. V mrazici skfini bude umisténo
mrazené maso.

Suchy sklad je pfimo pristupny ze spojovaci chodby a také hned za prostorem kuchyné. Budou zde
uskladnény potraviny, které nepodléhaji zkdze a je mozno je skladovat bez chlazeni, budou umistény
v regalech. Jednd se o potraviny v papirovych, sklenénych a plechovych obalech.

Na chodbé u stény budou umistény prepravni obaly pro prepravu jidla.

Sklad oball je umistén vedle Saten muzi, budou zde umistény obaly od potravin a vratné prepravky.
Organicky odpad je skladovan v chladici skfini v uzavienych nadobach ve skladu biologického odpadu.
Vznikly odpad bude pravidelné odvazen sjednanou firmou.

Veskeré nové navrhované stroje a nabytek jsou z nerezovych material(. Nad vSemi umyvadly a diezy
je vyvedena tepld a studend voda, osazeny budou bezdotykové baterie.

Soucasny stav budovy odpovidd jejimu stafi, nosné prvky budovy jsou v dobrém stavu, nevykazuji
zadné viditelné poruchy zasadniho charakteru ani nadmérné deformace. Obvodové stény ani stfedni
zdi nevykazuji trhliny ¢i jiné poruchy, které by svédcily o nadmérném seddani objektu nebo jinych
pohybech podlozZi.

b) téel uzivani stavby

ZpUsob uzivani objektu se neméni. Objekt je vyuzivan jako obcanska vybavenost — verejna sprava.
Pfedmétem dokumentace neni zména uZivani objektu, projektovd dokumentace fesi pouze stavebni
Upravy spojené s modernizaci provozu varny a jejiho zazemi.

c) trvald nebo docasna stavba

Stavba je navrzena jako trvala.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a
technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou vydany Zadné vyjimky z technickych poZadavkd na stavby ani bezbariérové uzivani stavby.
Stavba je navrzena (v rozsahu navrzenych stavebnich Uprav) v souladu s pozadavky vyhl. 268/2009 Sb.,
ve znéni vyhl. 20/2012 Sb. Objekt neni fesen dle vyhl. 398/2009 Sb., v platném znéni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organt

Projekt zohlednil podminky zavaznych stanovisek do textové ¢asti projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist — kulturni pamatka apod.

- Objekt je zapsdn v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek

- pamatkové chranéné Gzemi — pozemek se nachazi v méstské pamatkové rezervaci
- rozsahlé chranéné Uzemi - nenachazi se

- zaplavové Uzemi - nenachazi se

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a pocet funkénich jednotek nebude ménén.

Celkova zastavéna plocha objektu MMB : 3013 m?
Zastavéna plocha rfeSené casti: 810 m?
Obestavény prostor resené casti: 3410 m?

Kapacity kuchyné:
- Pocet obédu: 1000 jidel

Dle provozovatele v provozu kuchyné v soucasnosti pracuje pti nejvyssim obsazeni celkem 6 muzi a
12 Zen. Zdmérem do budoucna je navysit tento stav o 4 dalSi zaméstnance. Zaméstnanci pfichazeji na
pracovisté v rannich hodinach, provadi pfipravu pokrmi a po cca 3,5 hodinach vétSina zaméstnanct
odjizdi do konkrétnich vydejen na jiné provozy. Tyto pozadavky byly zohlednény pfi Upravé a navrhu
dispozice hygienického zdzemi.

h) zdkladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Vodovod

Kapacita se neméni, potreba vody se nezméni.

Splaskové vody
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Kapacita se neméni, mnozstvi vody se nezméni.
Destové vody

Stavajici destové vody jsou likvidovany pomoci vnitroarealové kanalizace napojené na verejnou stoku.
Navrhovanymi stavebnimi Gpravami nedojde k navyseni odvadénych destovych vod a zpusobu jeji
likvidace. Odtokové poméry se v Uzemi nezméni.

Elektfina

Celkovy instalovany ptikon: 429,0 kW

Plyn

Celkovy instalovany prikon plynu 122,5 kW
Vytdpéni

Tepelna bilance

Potfebny tepelny vykon byl uréen na zakladé tepelného vykonu stavajicich topnych téles, s
prihlédnutim k nizsi potiebé tepla a ¢ini 11 200 W.

Potreba tepelné energie pro pfipravu teplé vody (TV) neni vyZzadovana.

Potreba tepelné energie pro VZT ohtivace je dana poZzadavkem na mnoZsti vétraciho vzduchu a ¢ini 76
800 W.

Potreba tepla

Vytapéni - 11200 W
Ptiprava teplé vody - ow
VZT ohfivace - 76 800 W
Tepelné ztraty v rozvodech - 1070 W
Celkovy vykon - 89070 W

Pfipojny vykon zdroje

Qprip = Qtop + Qztr + 0,7.Qvzt + 0,2. Qtv = 11200 + 1070 + 0,7.89070 + 0,2.0 = 74619 W
Qprip=Qtv=0W

Celkovy minimalni pfipojny tepelny vykon zdroje tepla pro zimni provoz ¢ini 74 619 W.

Chlazeni
Tepelna bilance
Celkovy potrebny chladici vykon ¢ini 2 100 W pro mrazeni A.01 a 4 800 W pro chlazeni A.02,03,04.

Zadavaci podminky:

- vnitfni teplota mrazirny (A.01) -20 °C

- vnitfni teplota chladirny (A.02, A.03, A.04) 2 °C
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- max teplota okoli v dobé zchlazovani 25 °C
- max venkovni teplota 32 °C
- pohyb osob cca 2 h denné

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci, clenéni na etapy

- etapy vystavby - vystavba probéhne v jedné etapé

- Casové udaje - doporucena lh{ta vystavby je 6 mésic

Doba trvani vystavby bude stanovena casovym harmonogramem stavebnich praci predlozeného
generdlnim dodavatelem stavby.

i) orientaéni naklady stavby

Naklady na stavbu budou stanoveny vybérovym fizenim na generdiniho dodavatele stavby.
Generalni dodavatel bude vybran v zadavacim fizeni dle Zakona o vefejnych zakazkach ¢. 134/2016 Sb.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus

Z urbanistického hlediska nedojde ke zvétSeni zastavéné plochy stavajiciho pozemku. Veskeré stavebni
prace budou probihat v rdmci pozemkd investora. Re$eny objekt vefejné spravy se nachdzi v centru
mésta Brna v méstské ¢asti Brno stfed. Jedna se o jeden stavebni objekt, ktery se nachdazi v mirné
svazitém terénu.

b) Architektonické feseni

Z architektonického hlediska nedojde ke zméné vzhledu stavajiciho objektu. Jedna se o pétipodlazni
objekt s podsklepenim. Re$eny prostor kuchyné a zdzemi se nachdzi pouze v 1.NP v &sti objektu.
Stavebni prace budou probihat uvnitt objektu a nijak neovlivni stavajici architektonické feseni.

2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Celkové provozni reseni

Do provozniho feseni stavby nebude zasahovano.

Popis vyrobni technologie

Nebude osazena. Objekt je nevyrobniho charakteru.

2.4 Bezbariérové uzivani staveb

Projektovd dokumentace fesi dle zadani stavebni Upravy kuchyné a zazemi. U projektového zaméru
nedochazi ke zvyseni projektované kapacity feSeného objektu. Bezbariérovy vstup do budovy a této
feSené Casti je mozny pres vnitini atrium a rampu. Novy bezbariérovy vstup neni timto projektem
fesen.
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2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

a) Bezpecnost pfi uzivani

- Ridi se §15 Vyhladky 268/2009 Sb. ,,0 technickych pozadavcich na stavby” v aktudlnim znéni

- Povrchy podlah budou realizovany tak, aby byly respektovany pozadavky § 11 a § 17 vyhl. 48,
CSN 74 4505 ,,Podlahy”, CSN 73 4130 ,,Schodisté a $ikmé rampy“ a CSN 74 4507 ,Zku3ebni
metody podlah”. Podlaha v mistnosti kuchyné bude z naslapné vrstvy z polyuretanbetonova
stérka s protiskluznosti R12. Povrchové Upravy (epoxidové stérky, keramické dlazby)
v ostatnich feSenych prostorech budou splfiovat pozadavky na protiskluznost R10, R11 dle
jednotlivych ucell mistnosti, blize viz. vypis skladeb podlah.

- Prostor kolem technologickych zafizeni je dimenzovan tak, aby vyhovoval bezpeénostnim,
provoznim, montaznim a udrzbovym narokim. V provozu je nutno bezpodminecné dodrzet
veskeré predpisy pro obsluhu strojnich zatizeni vydanych jejich vyrobci.

- Pro technicka zafizeni v budové musi uzivatel zpracovat provozni rad, ve kterém budou
uvedeny pokyny pro obsluhu, zasady pro vykondvani kontrol, zkousek a revizi. Obsluhujici
personal musi byt starsi 18 let, zpUsobily a musi mit kvalifikacni pfedpoklady k obsluze zafizeni.

- U otopné soustavy musi byt pred uvedenim do provozu provedeny zkousky tésnosti, zkousky
dilata¢ni a zkougky topné dle CSN 06 0310.

- Elektricka zatizeni a rozvody budou realizovany v souladu s § 195 az 199 vyhlasky 48. Z hlediska
ochrany pred Urazem elektrickym proudem budou navrzeny a zrealizovany v souladu s CSN 33
2000 -4 -41.

- Zéakladni ochrana: samocinné odpojeni v siti TN-C-S

- Zvysena ochrana: proudovym chranicem

- Soucasti dokumentace je protokol o uréeni vnéjsich vlivi podle CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2.

- K elektrickym zafizenim a rozvodim provede monta#ni organizace vychozi revizi dle SN 33
2000-6-61 a vyda revizni zpravu dle CSN 33 1500.

V pribéhu uzivani budovy budou dodrzovany pfislusné pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi (zejména zékon €. 262/2006 Sh. — Zakonik prace a na né&j navazujici pravni predpisy) a
souvisejici platné technické normy. Za rozpracovani a zajiSténi funkénosti systému zajisténi BOZP pfi
provozu predmétného objektu odpovidd jeho majitel, respektive provozovatel.

Pfed uvedenim budovy do provozu zajisti dodavatel dila ve spolupraci s objednavatelem provedeni
vSech predepsanych zkousek (bude zpfesnén protokol o vnéjsich vlivech prostredi) a revizi technickych
a technologickych zafizeni budovy, tak aby byla pfi jejich provozu zajisténa bezpecnost obsluhy pfi
praci nebo manipulaci se zafizenim a samoziejmé i vSech dalSich osob. Pfed uvedenim provozu do
uzivani bude rovnéz zpracovana provozovatelem objektu predepsana dokumentace BOZP véetné PO a
vnitfni provozni a technologické predpisy a pfislusné pokyny budou formou bezpecnostnich znacek
(tabulek a symbol() a textl zverejnény.

b) Bezpecnost pri vystavbé:

Generalni dodavatel stavby bude povinen pfi realizaci dila dodrZovat vSechny pravni a ostatni predpisy
k zjisténi BOZP na stavenisti (pfedevsim NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb.) a k provozu vyhrazenych
technickych zafizeni a pfrislusné souvisejici a zavazné technické normy. Ve vztahu ke svym
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zaméstnanclim, ale i ke vSsem ostatnim osobdm, které se budou s jeho souhlasem pohybovat na
stavenisti a v budovaném dile a nebudou zaméstnanci dalSich dodavatell praci nebo zhotoviteli je
dodavatel stavby zajistit pfedevsim veskeré poZadavky na zajisténi BOZP vyplyvajici z ustanoveni
Zakoniku prace a dalSich predpist na tento zakon navazujicich. S dal$imi dodavateli praci a zhotoviteli
bude dodavatel stavby povinen smluvné dohodnout konkrétni podminky odpovédnosti za zajiSténi
BOZP vcetné stanoveni odpovédnych a kontaktnich osob. V pfipadé vzniku mimoradné uddlosti,
napfiklad vazného pracovniho Urazu samostatné pracujicich zaméstnancl dalSich dodavateld nebo
zhotovitel( je povinen dodavatel stavby zajistit poskytnuti prvni pomoci a nasledné odborné lékarské
pomoci postizenym a dale zajistit vSechny dlleZité stopy a skutecnosti souvisejici se vznikem takové
udalosti do jejich ohlaseni a vySetfeni v nezménéném stavu nebo je fadné a prokazatelné
zdokumentovat. Dodavatel stavby vypracuje a na verejné pristupném misté zpfistupni provozni rad
stavby obsahujici zakladni poZzadavky BOZP a duleZitd krizova a kontaktni telefonni ¢isla a jména
odpovédnych vedoucich zaméstnancl. Dodavatel stavby a dalsi dodavatelé a zhotovitelé stavebnich
praci provozujici na stavbé technickd zafizeni zajisti v souladu s poZzadavky pfislusnych predpis( a
norem jejich pravidelnou kontrolu ve stanovenych terminech pfislusné predepsané zkousky a revize a
povedou o nich prlikaznou dokumentaci. Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby pti pouzivani
technickych zafizeni a technologii, jakoZ i materiald a vyrobkd byly dlsledné respektovany, jak obecné
zavazné predpisy, tak také vSechny pracovni a technologické postupy, navody a technické podminky
stanovené jejich vyrobci a je také povinen si je od dodavatell téchto zafizeni, material( a vyrobk(
vyzadat.

Jednotlivé prace budou provadény podle zpracovanych typizovanych firemnich pracovnich a
technologickych postupl a pro zvlast nebezpecné prace jako jsou prace bouraci nebo vykopové
provadéné ru¢né bude pred jejich zahdjenim zpracovdn specidlni pracovni postup pfipravafem
dodavatele stavby. Dodavatel stavby a dalSi dodavatelé a zhotovitelé stavebnich praci zajisti pfi
vystavbé poZarni ochranu a dodrZovani poZadavk( vyplyvajicich z pravnich predpisi a platnych
technickych norem

Za zajisténi PO odpovida vedouci stavebni organizace prostfednictvim pozarniho technika. Kazdy
zaméstnanec musi znat a dodrzovat predpisy PO. PoZarni posouzeni se provédi dle fady norem CSN 73
08...... Stavenisté je nutno vybavit potfebnym mnozstvim hasicich ptistrojl, odpovidajicim skladovému
materialu.

Dle zdkona 309/2006 Sb. V platném znéni §14, budou-li na stavenisti plsobit sou¢asné zaméstnanci
vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinator(
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ve fazi pripravy a ve fazi realizace.

Jméno koordinatora pfi realizaci stavby dle pfilohy ¢.4 NV 591/2006 Sb. Bod 6 — bude vybran na zakladé
vybérového fizeni.
2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) Stavebni reseni

Rozdéleni na objekty:
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- SO 01 - Objekt MMB MN3

Pfedmétem stavebnich Uprav je celkovd rekonstrukce kuchyné a pfilehlého zazemi v objektu
Magistratu mésta Brna, véetné novych rozvodl instalaci.

Re$ena ¢ast se nachazi 1.NP, v 1.S kde bude vytvofena nova technickd mistnost pro umisténi VZT
jednotek.

Stavajici objekt dle prizkumu je zdény, predpoklad z cihel palenych plnych, CDm. ZaloZen na
zédkladovych pasech. Uvnitf dispozice jsou nosné Zelezobetonové sloupy, na kterych jsou privlaky.
Stropy jsou Zelezobetonové trdmové, podlahy s betonovou roznaseci vrstvou. Objekt je zastfesen
Sikmou stfechou.

Komplexni stavebni Gpravy zahrnuji nasleduijici dil¢i opatfeni:

e Odpojeni a vyklizeni feSenych prostor, oddéleni provozu stavby od provozu objektu

e Vybourdni stavajicich skladeb podlah dle blizsiho uréeni rozsahu vykresovou ¢asti

e Vybourani délicich pricek

e Vybourani prostupt VZT rozvodi

e Provedeni novych instalaci ZTI v&. vnitfniho plynovodu, VZT, UT, NN, SLP, MaR, chlazeni
e Provedeni novych skladeb podlah, podhledi

e Zazdéni otvor(l a vyzdéni novych délicich pricek, osazeni dvernich zarubni

e Provedeni novych omitek, poloZeni novych podlahovych krytin, malby

e Osazeni novych zatizovacich pfedmétd, otopnych téles

e Dodavka a montaz technologie varny

b) Konstrukéni a materiadlové reseni

V lednu roku 1994 byl proveden podrobny stavebné technicky priizkum se stanovenim zatizitelnosti
nad prostorami kuchyné. Byla ovéfovana pevnost betonu dvéma zkouskami — Schmidtovym
tvrdomérem a nenormovanou $pi¢akovou zkouskou. Z provedenych zkousek vyplyva, Ze beton ve
stropni konstrukci je tfidy min. B15.

Nosnou konstrukci stropu pod budouci kuchyni tvofi tramovy strop, dva Zelezobetonové podélné ramy
a nosné obvodové zdivo.

Vzdélenost osy podélného rdmu od lice vnitini nosné zdi je 5200, resp. 3450 mm. Osova vzdalenost
ramU navzdjem je 6720 mm. Ve stfednim poli (mezi Zelezobetonovymi ramy) se nachazi pozlstatky
pravdépodobné plvodnich cihelnych pilifa, které spolu s klenbami tvorily pivodni zastropeni.

Sloupy ramové konstrukce maji prirez 500/500 mm, pravlaky maji v poli vysku 560 mm a u podpor
jsou zesileny nabéhy na vysku 800 mm. Osova vzdalenost sloupl v podélném sméru je 6050 mm.
Vlastni trdmovy strop tvoti Zelezobetonova deska tloustky 110 mm, osova vzdélenost tram( je 1210
mm, Sifka tramu je 250 mm a vy$ka 560 mm.
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Déale byly timto prlzkumem provedeny sondy pro zjisténi vyztuZe, ze kterych bylo pfi ndvrhu
stavebnich Uprav vychazeno. Veskeré upravy odliSné od projektové dokumentace musi byt reseny
novym statickym vypoctem.

Pfed zahdjenim stavebnich praci bude prostor spojeny s rekonstrukci kuchyné kompletné vyklizen.
Prostor jidelny bude od stavby oddélen lehkou délici dfevénou pfickou se zajisténim proti priiniku
drobného prachu, prfesnd poloha pricky je uréena vykresovou dokumentaci. Pfesny postup bourani
jednotlivych délicich konstrukci bude upfesnén na stavbé (po ovéreni nosného systému prilehlych
konstrukci). Generdlni dodavatel stavby predlozi technologicky postup provadéni bouracich praci ke
schvdleni TDS a generdlnimu projektantovi stavby k odsouhlaseni. Prostor v dosahu bouracich praci
musi byt zabezpecen proti vstupu nepovolanych osob. Bouraci prace budou provadény s nalezitou
opatrnosti, za dodrZovani vSech zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Dale nesmi dojit k
obtézovani okoli nadmérnym prachem, hlukem.

Obecné pozadavky:

- Pred zahajenim bouracich a rekonstrukénich praci musi dodavatel udinit takovd opatreni
(zakryti, demontaz a uloZeni) aby nedoslo k poskozeni jinych ¢asti objektu.
- Postup bourani jednotlivych konstrukci bude upresnén na stavbé zdpisem do stavebniho
deniku.
- Pred zacdtkem bouracich praci je tfeba provést nalezita opatieni:
e budou odpojeny veskeré rozvody a zafizeni

Vv

e nesmi dochdzet k Sifeni prasnosti v objektu

e dotcend mista musi byt chranéna proti fyzickému poskozeni béhem bouracich a
stavebnich praci

e  Zzajisténa nahradnich zdrojl a technické vybavenosti

e  zajistit staly dozor vykonavany fyzickou osobou povérenou zhotovitelem

e vyklizovaci prace v dotéenych ¢astech objektu

- Bouraci prace se budou provadét postupné po castech od shora smérem doll, u vSech
bouranych ¢asti musi byt zajisténa jejich stabilita a musi byt zvoleny takové postupy bourani a
demontazi, aby nedoslo k jejich samovolnému zficeni, i statického ohroZeni okolnich
konstrukci.

- Prostor v dosahu bouracich praci musi byt zabezpecen proti vstupu nepovolanych osob.

- Vybourany material bude pravidelné odvazen.

- Pokud budou béhem bouracich praci odkryty dosud nezjiSténé statické a jiné poruchy
konstrukce objektu a neptedvidané nosné konstrukce ihned bude kontaktovan generalni
projektant stavby.

- DodrZovanivsech bezpecnostnich predpisl jsou povinni zajistit stavbyvedouci a stavebni mistr.
Pro zabezpeceni pozarni ochrany musi byt na pfistupnych mistech vyvéseny hasici pristroje s
pouzitelnou naplni.

-V pfipadé, Ze se pfi bouracich pracich objevi nepredpokladané konstrukce, je tfeba ihned
kontaktovat projektanta. Rovnéz je tfeba pfi téchto pracich dlsledné sledovat chovani
konstrukce.

- Specidlni a narocné konstrukce a prace, jako napf. svislé konstrukce vyssi nez 3 m, objekty vyssi
neZ prizemni, schodisté, vysunuté konstrukce, strojni bourdni, specidlni metody bourani,
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bouraci prace nad sebou aj., mohou provadét pouze kvalifikovani pracovnici pod stdlym
dozorem odpovédného pracovnika.

- Bouraci prace mohou byt zahdjeny az na zakladé pisemného ptikazu odpovédného pracovnika
dodavatele téchto praci a po vybaveni pracovisté pomocnymi konstrukcemi, materidlem a
pomuckami pfedepsanymi v technologickém postupu.

- Vybourany materidl musime pribézné odstranovat z bouraného objektu, aby nedochdzelo k
pretiZzeni podlah nebo stropu, popt. neprekazel.

-V pfipadé ohroZeni musi odpovédny pracovnik, ktery pfimo fidi bouraci prace, dat
dohodnutym znamenim pokyn k okamZzitému opusténi pracovisteé.

- Vsechna zafizeni (rozvodné sité, kanalizace) musime pred zapocetim praci odpojit a zajistit tak,
aby se nedaly pouzit. Pokud z provoznich divodi nemizZeme tyto sité odpojit, musi odpovédny
pracovnik stanovit zplsob ochrany pracovnikl i téchto zafizeni. Pro pfivod el. energie pro
provadéni bourdni a vody pro sniZeni pracnosti musime vyuZivat samostatna vedeni, ktera
chranime pred poskozenim.

Vybourané a odstranéné materidly nemajici na stavbé dalsi pouZiti, a proto budou odvezeny na
povolenou skladku a patticné zlikvidovany. Pti realizaci bouracich a zabezpecovacich praci budou
respektovany pozadavky dané vyhlaskou BOZP.

Po vyklizeni spotfebi¢l a nabytku budou vybourany délici pricky ze stavajici mistnosti kuchyné a
nékteré pricky v zazemi kuchyné. Dale bude odstranéna naslapna vrstva a rozndseci vrstva u vSech
podlah v feSené ¢asti.

Nova dispozice 1.NP bude upravovat dispozici skladovacich prostor pfilehaji k pfipravné jidla (kuchyni).
Nové pficky budou vyzdény z pfesnych pérobetonovych tvarnic na tenkovrstvou maltu. Vnitfni omitky
na prickovém zdivu provedeném z presnych pérobetonovych tvarnic budou systémové tenkovrstvé se
Stukovym povrchem. Otvory v nosnych sténach budou dozdény z CPP na cementovou maltu, povrchy
budou omitnuty omitkovym souvrstvim (jadro, Stuk + fasadni barva ze strany exteriéru). Na stavajicich
sténach bude provedeno oskrabani malby, osekani nesoudrinych vrstev omitek min. z 50%, omitky
budou vyspraveny, nasledné bude provedena nova Stukova vrstva (aktivovany Stuk). V prostorach
hygienického zafizeni a kuchynském provozu budou provedeny nové hladké keramické obklady.
Soucdsti téchto obkladd budou koutové a ukoncujici systémové profily z nerez oceli. Obklady stén,
které budou pfiléhat k podlaze z polyuretanu budou zacinat az nad vytvorenym soklem z polyuretanu
(blize viz. detail soklu, vykresova cast).

Omitky stropd v mistech navrZenych podhled(l budou vyspraveny cca v 50%, nesoudrzné ¢asti omitek
budou odsekany, na ocistény, navlhéeny podklad bude proveden cementovy postfik, nasledné jadrova
VPC omitka, vdpenny Stuk a celkova vymalba. U soudrZznych omitek bude odstranéna malba a proveden
novy aktivovany stuk a nova vymalba.

Omitky v mistech pfiznanych stropl budou po odsekdni puvodnich omitek provedeny s kompletné
novym omitkovym souvrstvim.

Tloustky skladeb navrzenych podlah budou upraveny v zavislosti na skuteéné zjisténé tloustce
odstranénych vrstev podlahy. Naslapné vrstvy podlah budou spliovat poZadovany koeficientu
smykového tfeni. Podlaha v mistnosti kuchyné bude z naslapné vrstvy z polyuretanbetonové stérky
s protiskluznosti R12. Povrchové Upravy (epoxidové stérky, keramické dlazby) v ostatnich rfeSenych
prostorech budou splfiovat pozadavky na protiskluznost R10, R11 dle jednotlivych Gcell mistnosti,
bliZe viz. vypis skladeb podlah. Uréené rozméry, typ a odstin nové keramické dlazby upfesni investor
ve spolupraci s odpovédnym technickym dozorem dle predloZenych vzorkl zhotovitelem stavby.
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V feSenych prostordach dojde k vyméné stavajicich dvernich vyplini véetné osazeni novych ocelovych
oblozkovych zarubni. U nékterych pfipraven a v Useku myti provozniho a stolniho nadobi bude u pric¢ek
v horni ¢asti vyzdén vodorovny pas ze 2 fad sklenénych tvarnic pro zajisténi denniho osvétleni danych
pracovist. Nad mistnosti varny nebudou pouzity oddélené digestofe nad kazdou varnou ¢asti, ale bude
proveden vétrany strop nad celym padorysem varny. Ve vybranych mistnostech budou provedeny
nové minerdlni kazetové a sadrokartonové podhledy, nad kterymi budou vedeny nové instalaéni
rozvody. V feSenych mistnostech bude provedena kompletni vymalba stén a stropu otéru odolnou
vnitfni silikatovou malifskou barvou. Barevné reSeni bude upresnéno ve spolupraci s uzivatelem pfi
realizaci.

V podlazi 1.5 bude v prostoru gardzi vytvorfena nova strojovna VZT. Zde budou umistény
vzduchotechnické jednotky pro nucené vétrani provozu kuchyné. Stény jsou navrieny
z porobetonovych tvarnic tl. 150 mm, omitnuté s vloZzenou sklotextilni sitovinou a finalni Stukovou
omitkou stejné jako stény v 1.NP. Na obou koncich mistnosti jsou osazeny dvoukfidlové dvere. Po
vyspraveni (ptipadné trhliny sesity), vycisténi bude stdvajici podlaha vyrovnana (cementova stérka tl.
1-3 mm) a provedena finalni povrchova Uprava z epoxidové stérky.

Ve strojovné vzduchotechniky v 1.NP bude zazdén stavajici nasavaci otvor a vytvorena nova saci
komora. Povrchy stén, podlah, stropl budou feseny stejnym zplsobem jako v 1.S.

V nové denni mistnosti a jidelné jsou vytvorena nova okno do fasddy. Vzhled a ¢lenéni bude stejné jako
u stavajicich oken. Okna budou dfevéna sizola¢nim zasklenim splfujici poZzadavky na soucinitel
prostupu tepla. V zadni ¢3sti jidelny bude zazdén otvor do chodby. Ze dvora je navrzeno u rampy nové
schodistg, slouzici pro pristup a tnik z hlediska PBR.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Na stavbu byly projektantem navrieny pouze takové materidly a vyrobky, které zarucuji, Ze stavba
pfi sprdvném provedeni a udribé po dobu predpoklddané Zivotnosti bude spliovat poZadavky
na mechanickou stabilitu, pevnost a odolnost, poZarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostfedi, ochranu proti hluku, Usporu energii a ochranu tepla. Pfi ndvrhu byly pouZity materidly a
vyrobky od renomovanych vyrobc( s pfislusnou certifikaci a prislusnymi doklady o vhodnosti vyrobkd.
Déle je nutné dodrzovat pfisluiné technologické postupy, doporuéeni a pfislusné CSN pii provadéni
stavby. VeSkeré navrzené materialy a vyrobky v PD mohou byt nahrazeny pouze prvky srovnatelnych
technickych a vzhledovych parametri. Mechanicka odolnost a stabilita vyplyva z normového dodrzeni
pfi navrhovani konstrukéniho feseni, viz. oddil D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni. Navriené stavebni
Upravy, které jsou obsahem této projektové dokumentace, respektuji stavajici nosny systém budovy a
jsou navrzeny tak, aby nedoslo k poskozeni objektu.

Podklady a normy:

e (SN EN 1990 Z&sady navrhovani konstrukci

e (SN EN 1991 Zatizeni stavebnich konstrukci

e (SN EN 1992 Navrhovani betonovych konstrukei
e (SN EN 1993 Navrhovani ocelovych konstrukei
e (SN EN 1996 Navrhovéni zdénych konstrukci
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InZenyrské objekty:

Nejsou predmétem projektové dokumentace.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) Technické reSeni

D.1.4.1 Zdravotechnické instalace

Vodovod

Objekt MMB ma samostatnou pripojku studené vody privedenou do suterénnich prostor. Rozvod
studené vody, teplé vody je veden pod stropem 1. S Potrubi je plvodni ocelové, v prostorach nebyla
provadéna zadna rekonstrukce zasadniho charakteru.

Projekt resi rekonstrukci varny a zdzemi kuchyné. Pro tyto prostory je navrZzen novy pfivod studené
vody, teplé vody. Regeny prostor bude napojen na stavajici rozvody.

Ve varné, pripravnach se povede potrubi v podhledech pfipadné v drazkach v podlaze, nasledné v
prickach ke vSem napojovacim bodim dle projektu gastro. Pfed zahdjenim praci bude nutno ovérit
prubéhy, trasy a dimenze hlavnich rozvodd vody v mistech uvaZovanych napojeni novych rozvodu.
Zjisténému stavu bude nutno prizpUsobit navrZené reseni.

Tlakové zkougky budou provedeny podle CSN 75 5409. O tlakové zkou$ce bude pro kazdy hydraulicky
nezavisly okruh pofizen protokol, ktery bude predloZen ke kolaudaci. ZkuSebni tlak je 1,6 nasobek
maximalniho provozniho tlaku, minimalné 1,2 MPa. Pfi provadéni tlak. zkousek plastového potrubi je
nutno pocitat s dotvarovanim. Veskeré nepotrebné rozvody vody budou demontovany. Instalace bude
provedena dle CSN 75 5409.

Priprava teplé vody:
Ohrev teplé vody pro kuchyn je fesen z vyménikové stanice formou davky tepla. Tepla voda je vyuZita
pro predmyti nadobi, dklid, myti rukou.

Bilance potreby vody:
Vzhledem k tomu, Ze se neméni pocet zaméstnancul ani mnoZstvi pfipravovanych jidel potfeba vody se
neméni.

Materidl vodovodu:
Nové potrubni rozvody v objektu budou z celoplastovych trub. Na rozvody vody pouzit trubky a
tvarovky z kopolymeru propylenu PP - typ 3 (PPR)

Izolace:

Potrubi teplé vody bude izolované v souladu s vyhlaskou Ministerstva primyslu a obchodu €. 193/2007
Sb, § 6 ¢1.8,9,10 izolaci majici soucinitel tepelné vodivosti A 0,040 W/m.K. Potrubi teplé vody vedené v
prickach a podlahach bude izolované navlekovymi trubicemi v polovic¢nich tloustkach dle § 11 zminéné
vyhlasky (vypocet na zakladé tepelné ztraty potrubi). U rozvodu TV a C vedeného volné bude izolace u
potrubi DN 15 tl. 20 mm, DN 20-tl 20 mm, DN 25-tl 30 mm, DN 32-tl 30 mm. Potrubi studené vody se
bude také izolovat. Potrubi SV vedené volné bude izolované zesilenou izolaci tl. 19 mm, v podlaze a
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prickach se zaizoluje stejné jako rozvod TV 9,0 mm. Po provedeni instalace, pfed zaizolovanim potrubi,
je nutné provést tlakovou zkousku, pred predanim dila do provozu desinfekci.

Kanalizace

Pro nové zafizovaci predméty jsou navrieny nové rozvody splaskové kanalizace. Kanalizace bude
oddilna, bude rozdélena na splaskovou a tukovou kanalizaci. Vody bez obsahu tukd (hyg. zazemi)
budou svedeny splaskovou kanalizaci. Vody s moznym obsahem tuk( (vody do spottebicl ve kuchyni,
vpusti) budou v novém stavu tukovou kanalizaci svedeny do stavajiciho odlucovace tuk.

Kompletné bude provedeno nové svodné potrubi splaskové kanalizace, napojeny budou vétve od nové
pfipojenych zafizovacich pfedmét(l. Pfed zahajenim praci bude nutno ovéfit prlbéh a stavajici
kanalizace pod stropem 1.PP véetné nasledného stoupaciho potrubi v objektu. Zjisténému stavu bude
nutno prizpUsobit navriené reseni.

Bilance odtoku splaskovych vod:
Vzhledem k tomu, Ze se neméni pocet zaméstnancl ani mnoizstvi pfipravovanych jidel, odtok
splaskovych vod se neméni.

Materidl kanalizace:

Novou kanalizaci, odpady a pfipojovaci potrubi je navrzeno provést z plastového potrubi PP-HT, svody
z PVC-KG a PE u napojeni zafizeni, kde mlzZe odtékat voda 90° C tepl . PE potrubi Ize nahradit potrubim
z PP-HT s izolaci a obetonovanim. Roury a tvarovky z PVC budou svedeny pod stropem 1.S a zaustény
do stavajiciho stoupaciho potrubi. Provedeni vnitni kanalizace bude odpovidat CSN 75 6760.

Odlucovac tukii

Odlucovac tukl je umistén u jihovychodni fasady, v blizkosti vrat. Odlu¢ovac tukl je resen jako
Zelezobetonova monolitickd nadrz o velikosti 1750 x 750 mm, opatfend nepropustnym natérem. Profil
kanalizaéniho potrubi na natoku i odtoku je 150 mm.

PFi vstupu do odlucovace jsou osazeny 2 ks ocel. koSl na zachyceni hrubych nedistot. Nad kosi jsou
instalovany litinové natoky-trychtyre na soustfedéni necistot do kosu.

MnoZstvi odpadnich vod je moZno sledovat dle odectu podruzného vodoméru.

Do odlucovace tuk( jsou provedeny 3 ks manipulacnich vstupt a to do:

e  (Casti hrubého predcisténi pro vytaZzeni ocel. koS
e do usazovaci-odlu¢ovaciho prostoru
e do odtokové ¢asti, pro moznost odebrani vzork( predcisténé vody

D.1.4.2 Plynoinstalace

Stdvajici spotfebi¢e na plyn budou odpojeny, potrubi v 1.NP bude demontovano. Bude provedeno
nové napojeni novych plynovych spotrebicl. Nové vedeni bude napojeno na stavajici pod stropem 1.S.
Po rekonstrukci varny nedojde k navyseni potieby plynu. Cely instalovany rozvod bude provéren
vnitfnim pretlakem 5 kPa a po Uspésné tlakové zkousSce je moZno opatfit svary a povrch potrubi
ochrannym natérem, potrubi vedené volné se nové natfe Zlutou barvou. Protokol o tlakové zkousce je
jednim z podkladd pro revizni zpravu, kterd musi byt vystavena pred uvedenim do provozu. K potrubi
plynovodu nesmi byt pfivafovany drzaky. Plynovod musi byt veden kolem pri¢ek min. 20 mm od stény
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a 100 mm od dalSich potrubi a elektrickych vedeni. ZavéSeni se provede volné na konzole nebo
sténovou svorkou s vyloZzenim drzaku pryzi, pfed ohybem musi byt vidy konzola. Kovova potrubi budou
v ramci doddvek profese elektro uzemnéna a pospojovana s vodivymi prvky instalace vytapéni.
Armatury pouzité v rozvodu plynu musi byt uréeny pro toto médium. Pouzitd potrubi jsou oznacovana
DNxx, tedy svymi vnitfnimi priméry. Dodavatel pouZije potrubi ocelové tfidy 11 353. Veskeré prechody
na plastova potrubi budou provedena zastfiknutymi DG prechody s kovovymi zavity, pripadné
rozebiratelnymi spoji. Svafovaci pfidavny materidl bude pouZit podle jakosti pouZitych potrubi.
Veskeré Sroubované armatury jsou montovany alespon s jednim Sroubenim, aby rozvod mohl byt
demontovdan a armatura vyménéna v pfipadé poruchy. Potrubi vedené podlahou se provede za splnéni
podminek ¢. 5.4.16 TPG G 704 01.

Tlakovd zkouska:

Bude provedena podle TPG 704 02 ¢l. 6. Potrubi bude natlakovano na zkusebni pretlak nejméné stejny
jako provozni tlak nejvyse vSak 15 kPa. Plynovod je tésny, jestlize po 15 min. vyrovnani teploty neni
béhem dalsich 15 minut Zddnd zména zkusebniho tlaku.

Zaver:

Po provedeni tlakové zkousky s vystavenym protokolem, bude rozvod opatien dvojnasobnym
syntetickym zakladnim natérem. Casti rozvodu vedené volné budou navic chranény natérem vrchnim
v barvé 7luté. Veskeré prace na plynovém zafizeni v objektu budou provadény ve smyslu platné CSN
EN 1775 respektive TPG 704. Zhotovitel pfeda odbérateli zpravu o vychozi revizi plynového zafizeni,
zapis o tlakové zkousce, dokumentaci skutecného provedeni stavby. Pfi provadéni veSkerych praci je
potfebné dbat ustanoveni pfislusnych vyhlasek, standardi uvedenych v normdach a predpist o
bezpecnosti prace, lidi a majetku. Prdce mohou provddét pouze osoby nebo organizace, které maji k
této Cinnosti potfebné osvédceni nebo opravnéni.

D.1.4.3 Vzduchotechnika
Stdvajici stav:

V prostoru kuchyné se nachdzi vzduchotechnika slouZici pro mechanickou vyménu vzduchu. Toto
strojni zafizeni je velmi zastaralé (rok instalace 1993), bez regulace a rekuperace odpadniho vzduchu.
Ovladani je reSeno ru¢nim spusténim chodu bez moznosti regulace a zmén na zakladé provoznich
parametrd vzduchu. Z vymeénikové stanice je ptivedeno potrubi do komory ohtivace.

Novy stav:

Navrh vzduchotechnického systému je feSen nizkotlakym systémem.

Objekt je rozdélen na dil¢i ¢asti a kazda ¢ast je feSena z hlediska strojniho zafizeni vzduchotechniky
nezavisle. Vlastni navrh dil¢ich ¢asti je zpracovan individudlné dle potfeb a podminek provozu.
Jednotlivé casti VZT zafizeni jsou umistény v rlznych prostorech objektu. Potrubni rozvody jsou
navrzeny s ohledem na tlakové ztraty, pritokové rychlosti a vlastni hluk. S ohledem na hluk jsou pouZity
maximalni rychlosti proudéni 5-8 m/s v hlavnich trasach a v koncovych ¢astech cca 2-5 m/s.

VSechny pobytové mistnosti v objektu, véetné kuchyné, jidelny a casti jejiho zazemi, maji moznost
pfirozeného vétrani otviravymi okny. Profese VZT bude zajistovat dle poZadavku investora v ramci
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rekonstrukce pouze nucené vétrani rekonstruovanych prostor kuchyné s kuchyriskou technologii a
mistnosti bez moZnosti pfirozeného vétrani otviravymi okny.

Projekt a navrzené prvky vzduchotechniky jsou rozdéleny do nékolika samostatnych casti. Jednotlivé
¢asti jsou znaceny ndsledovné:

Zafizeni ¢. 1 - Vétrani varny
Zatizeni €. 2 - Vétrani prostor myti a ostatnich prostor kuchyné
Zatizeni €. 3 - Vétrani zazemi kuchyné

VZT zafizeni je dimenzovano dle poZzadavk( investora a v souladu s platnou legislativou. Obecné je
dimenzovani provedeno dle uvedeného popisu:

Obecné vétrani:

Prostory varny (pocet vymén) min.50x/h
Prostory myti stolniho nadobi (pocet vymén) min.30x/h
Prostory pripraven (pocet vymén) min.7x/h

Sklady (pocet vymén) min.0,5x/h

Privod vzduchu:

Mn. pfivadéného vzduchu na 1 satni skfinku min.20 m3/h
Odvod vzduchu:

Mn. odsavaného vzduchu - WC 50 m3/h
Mn. odsavaného vzduchu - vylevka 50 m3/h
Mn. odsavaného vzduchu - vytok teplé vody 30 m3/h

Mn. odsavaného vzduchu — sprcha 150 m3/h

VZT 1 — VETRANI VARNY:

Jedna se o rekonstrukci, pfi které dochazi k celkové demontdzi stavajiciho zafizeni nuceného vétrani
varny véetné vSech potrubnich plechovych rozvod( a stavajiciho VZT zafizeni ve strojovné VZT v 1.NP
ato z dlivodu jejich nevyhovujiciho technického stavu a nové pozadované funkci. V ramci rekonstrukce
kuchyné dojde k nahrazeni téchto nevyhovujicich VZT zafizeni novym VZT zafizenim s centralnimi VZT
jednotkami s rekuperaci.

Pro vétrani rekonstruovanych prostor varny umyvarny nadobi budou v nové vzniklé strojovné VZT
v 1.PP (1.S) instalovany dvé nové vétraci VZT jednotky s deskovymi rekuperatory s bypassem, s filtry, s
pfivodnimi a odtahovymi ventilatory s EC motory, s integrovanymi teplovodnimi vyméniky, s klapkami
a s manzetami a s chladici na ptrimy vypar, kdy prislusné kondenzacni jednotky budou umisténé ve
dvore objektu. Venkovni kondenzacni jednotky budou propojené s vyparniky VZT jednotek izolovanym
Cu potrubim a komunikaénimi kabely. Ovladani kondenzacnich jednotek bude pres MaR VZT jednotky.
Chlazeni do VZT jednotek bude instalovano pouze z dlivodu uUpravy teploty privddéného vzduchu
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v letnim obdobi. VZT jednotky budou z divodu transportu dodany na stavbu v dilech a budou
sestaveny aZ na stavbé.

Kazda z obou VZT jednotek si bude nasavat venkovni vzduch pres saci komoru s protidestovou Zaluzii,
ktera bude osazena v bocni sténé stavajici strojovny VZT v 1.NP. Po Upravé tohoto venkovniho vzduchu
(temperace a filtrace) budou VZT jednotky zajistovat pfivod vzduchu do pfivodnich napojnych bodd
vétraciho stropu a distribuce vzduchu bude pfes distribu¢ni prvky vétraciho stropu. Vétraci strop bude
pokryvat cely prostor varny a bude smontovan pfi realizaci pfimo ve varné. Soucasti vétraciho stropu
budou pfivodni VZT elementy, odsavaci VZT elementy s odlucovaci tuku, stejné tak jako integrované
LED osvétleni. Cely rozebiratelny vétraci strop bude vyhotoveny z omyvatelnych panel(.

VZT jednotky budou odsavat vzduch z odsavacich napojnych bodl vétraciho stropu, ktery v mistech
odtahll bude vybaven filtraci odsavanych par. Vyfuk odsavaného vzduchu VZT jednotkami do
venkovniho prostoru bude pres VZT rozvody spojené do vyfukového VZT potrubi, které bude vyvedeno
po fasadé nad stfechu celého objektu a bude ukonceno vyfukovou hlavici (vyfuk bude veden v mistech
stavajiciho vyfuku od stavajici VZT — stavajici vyfuk bude demontovan).

Do pfivodnich a odsavacich VZT vétvi budou osazeny Uucinné tlumiée hluku v hygienickém
(vodéodolném) provedeni. Ovladani kazdé z VZT jednotek bude viastnim systémem MaR s ovladacim
panelem s LCD displejem (pfesné umisténi ovladaci bude dopresnéno pred realizaci a to investorem
s ohledem na zpUsob provozovani kuchyné).

VZT 2 — VETRANiI PROSTOR MYTi A OSTATNICH PROSTOR KUCHYNE:

Pro vétrani rekonstruovanych prostor myti a kuchyné (bez prostoru varny a mistnosti s moznosti
pfirozeného vétrani otviravymi okny) bude instalovdna nova vétraci VZT jednotka s deskovym
rekuperatorem s bypassem, s filtry, s pfivodnim a odtahovym ventildtorem sEC motory,
s integrovanym teplovodnim vymeénikem, s klapkami a s manzetami a s chladi¢em na ptimy vypar, kdy
pfislusnd kondenzacni jednotka bude umisténd ve dvore objektu. Venkovni kondenza¢ni jednotka
bude propojena svyparnikem VZT jednotky izolovanym Cu potrubim a komunikaénimi kabely.
Ovladani kondenzacéni jednotky bude pres MaR VZT jednotky. Chlazeni do VZT jednotky bude
instalovano pouze z divodu Upravy teploty pfivadéného vzduchu v letnim obdobi. VZT jednotka bude
umisténa ve stdvajici strojovné VZT v 1NP. VZT jednotka bude z dlivodu transportu dodana na stavbu
v dilech a bude sestaveny aZ na stavbé.

Nova VZT jednotka si bude nasavat venkovni vzduch pres pres saci komoru s protidestovou Zaluzii,
ktera bude osazend v bocni sténé stavajici strojovny VZT v 1.NP. Po Upravé tohoto venkovniho vzduchu
(temperace a filtrace) bude VZT jednotka zajistovat privod vzduchu do prostor myti, pfipraven a
chodeb v kuchyni. Distribuce vzduchu v prostorach myti bude pres textilni vyust (s antibakterialni
upravou), kterd bude napojena na VZT rozvody (textilni vyust je mozné v pfipadé zaspinéni sundat,
vyprat a navratit zpét na VZT rozvody). V ostatnich mistnostech bude distribuce vzduchu pres vitivé
vyusté.

VZT jednotka bude odsdavat vzduch z prostor umyvaren nadobi jednak pres nové nerezové digestore a
jednak pres odsavaci vyustky, které budou osazeny pod stropy mistnosti myti. Digestofe budou

umisténé nad myci centra dle pozadavku profese GASTRO. Vyfuk odsavaného vzduchu VZT jednotkami
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do venkovniho prostoru bude pres VZT rozvody spojené do vyfukového VZT potrubi, které bude
vyvedeno po fasadé nad stfechu celého objektu a bude ukoncéeno vyfukovou hlavici (vyfuk bude veden
v mistech stavajiciho vyfuku od stavajici VZT — stavajici vyfuk bude demontovan).

Do pfivodnich a odsdvacich VZT vétvi budou osazeny uUcinné tlumiée hluku v hygienickém
(vodéodolném) provedeni. Ovladani VZT jednotky bude viastnim systémem MaR s ovladacim panelem
s LCD displejem (ptfesné umisténi ovladacl bude dopresnéno pred realizaci, a to investorem s ohledem
na zplsob provozovani kuchyné).

VZT 3 - VETRANI ZAZEMi KUCHYNE:

Prostory Satny muzl, kterd je bez moZnosti prirozeného vétrani, budou vétrany samostatnou
podstropni VZT jednotkou, kterd bude umisténa nad podhledem Satny muzl. VZT jednotka bude
s deskovym rekuperatorem s bypassem, s filtry, s pfivodnim a odtahovym ventilatorem s EC motory,
s externim elektrickym ohtivacem, s klapkami a s manzZetami.

Nova VZT jednotka si bude nasavat venkovni vzduch pres saci komoru s protidestovou zZaluzii, ktera
bude osazena v bocni sténé stdvajici strojovny VZT v 1INP. Po Upravé tohoto venkovniho vzduchu
(temperace a filtrace) bude VZT jednotka zajistovat pfivod vzduchu do $atny a to pres vifivou vyust.

VZT jednotka bude odsdvat vzduch ze socidlnich zafizeni zazemi Satny a to pres odsavaci ventily, které
budou napojené pies ohebné hadice na centralni VZT odtahové potrubi. Uhrada odsavaného vzduchu
bude podtlakem z okolnich prostor pfes sténové mrizky ¢i dvere bez prahu. Vyfuk odsavaného vzduchu
VZT jednotkou do venkovniho prostoru bude ptes VZT rozvody spojené do spolec¢né vyfukového VZT
potrubi (pro socialky a ostatni zazemi kuchyné), které bude vyvedeno po fasadé nad stfechu pfistavby
a bude ukonceno vyfukovym dilem.

Do pfivodnich a odsavacich VZT vétvi budou osazeny ucinné tlumice hluku. Ovladani VZT jednotky bude
vlastnim systémem MaR s ovladacim panelem s LCD displejem.

Prostory WC v zazemi budou odsavany samostatnym potrubnim ventilatorem, ktery bude osazeny
v podhledu predsiné WC a ktery bude vyfukovat odsavany vzduch pfes VZT rozvody spojené do
spolecné vyfukového VZT potrubi (pro socialky a ostatni zazemi kuchyné), které bude vyvedeno po
fasadé nad stiechu pfistavby a bude ukonéeno vyfukovym dilem. Uhrada odsavaného vzduchu bude
podtlakem z okolnich prostor pres sténové mrizky ¢i dvere bez prahu. Do vyfuku ventildtoru bude
osazena tésna zpétna klapka zabranujici pfipadnému moznému priniku prefukd od ostatnich odsavani,
popf. k zamezeni praniku venkovniho vzduchu do VZT rozvod(. Ventilator bude spinan se svétlem
v odsavanych mistnostech (zajisti profese Elektro).

Prostory socialnich zafizeni Saten Zen budou odsdvany samostatnym potrubnim ventildtorem, ktery
bude osazeny v podhledu predsiné WC a ktery bude vyfukovat odsavany vzduch pres VZT rozvody
spojené do spolecné vyfukového VZT potrubi (pro socidlky a ostatni zazemi kuchyné), které bude
vyvedeno po fasadé nad stiechu pfistavby a bude ukonéeno vyfukovym dilem. Uhrada odsavaného
vzduchu bude podtlakem z okolnich prostor pres sténové mfizky ¢i dvere bez prahu. Do vyfuku
ventilatoru bude osazena tésna zpétna klapka zabranujici pfipadnému moznému priniku prefukd od
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ostatnich odsavani, popt. k zamezeni priniku venkovniho vzduchu do VZT rozvodi. Ventilator bude
spindn se svétlem v odsavanych mistnostech (zajisti profese Elektro).

Prostor uklidové komory Zen bude odsdvan samostatnym potrubnim ventilatorem, ktery bude osazeny
v podhledu uklidové komory a ktery bude vyfukovat odsdvany vzduch pfes VZT rozvody spojené do
spolec¢né vyfukového VZT potrubi (pro socialky a ostatni zazemi kuchyné), které bude vyvedeno po
fasadé nad stfechu pfistavby a bude ukon&eno vyfukovym dilem. Uhrada odsavaného vzduchu bude
podtlakem z okolnich prostor pres sténovou mtizku. Do vyfuku ventilatoru bude osazend tésna zpétna
klapka zabranujici pfipadnému moznému priniku prefukd od ostatnich odsavani, popr. k zamezeni
praniku venkovniho vzduchu do VZT rozvod(. Ventilator bude spinan se svétlem v odsavanych
mistnostech (zajisti profese Elektro).

Prostory skladu pradla budou odsavdny samostatnym potrubnim ventilatorem, ktery bude osazeny
v podhledu jednoho ze skladl a ktery bude vyfukovat odsavany vzduch pfes VZT rozvody spojené do
spolecné vyfukového VZT potrubi (pro socialky a ostatni zazemi kuchyné), které bude vyvedeno po
fasadé nad stiechu pfistavby a bude ukonéeno vyfukovym dilem. Uhrada odsavaného vzduchu bude
podtlakem z okolnich prostor pres dvere bez prahu. Do vyfuku ventilatoru bude osazena tésna zpétna
klapka zabranujici pfipadnému moznému priniku prefuk( od ostatnich odsavani, popt. k zamezeni
praniku venkovniho vzduchu do VZT rozvod(l. Ventildtor bude spinan se svétlem v odsavanych
mistnostech (zajisti profese Elektro).

Prostory skladu odpad( budou odsavany samostatnym potrubnim ventilatorem, ktery bude osazeny
v podhledu skladu a ktery bude vyfukovat odsavany vzduch pfes VZT rozvody, které bude vyvedeno po
fasadé nad stfechu pfistavby a bude ukonceno vyfukovym dilem. Do vyfuku ventilatoru bude osazena
tésna zpétna klapka zabranujici pripadnému moznému priniku venkovniho vzduchu do VZT rozvodd.
Ventilator bude spindn vlastnim vypinacem s kontrolkou chodu (zajisti profese Elektro)

OCHRANA PROTI HLUKU

Zafizeni je navrzeno v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

Do projektu jsou navrZena tato opatreni, kterd zabranuji Sifeni akustické energie od zdroja hluku tj.
zejména ventilatorG a VZT jednotky, ale i dalSich prvk( do chranénych prostort ve smyslu uvedené
vyhlasky:

. Do potrubi jsou vloZeny burikové tlumice hluku, ¢i ohebné hluk tlumici hadice

. VZT a KLM jednotky a ventilatory budou pruzné uloZzeny pomoci odpovidajicich izolatord

. VZT potrubi bude pruzné zavéseno pomoci pryzovych podlozek

. Navrh VZT potrubi a potrubnich dild musi byt proveden s ohledem na moznost vzniku
sekundarnich zdroja akustické energie

. VZT jednotky a ventilatory budou na VZT potrubi napojeny pfes pruzné vlozky (manZety)

. Na potrubi v ohroZenych ¢astech objektu budou pouzity akustické izolace a to obvykle od
zdroje hluku po pfislusny tlumic hluku.

. V projektu jsou navrZena a pouZita takova zafizeni vzduchotechniky, ktera jsou z hlediska

akustiky pfizniva
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MATERIAL, POTRUBI

V projektu je uvaZzovano jak s pouzitim ¢tyfhranného potrubi, tak s pouzitim kruhovych potrubi.
Potrubni dily budou provedeny z kvalitniho pozinkovaného plechu odpovidajici tloustky (potrubi sk.| —
nizkotlaké systémy). Z akustickych a tlakovych divod( budou veskeré tvarovky provedeny bez ostrych
prechodl a hran s maximalnim vyuZitim pozvolnych prechodid a oblouki s velkymi poloméry. Tlumice
hluku, kolena, rozbocky, odbocky a dalsi dily musi byt vybaveny vnitinimi nabéhy.

Vétsi potrubni dily budou dostatecné tuhé s prolisy, aby bylo zabranéno vzniku sekundarni hlu¢nosti
vibracemi. V pfipadé nutnosti musi byt vétsi potrubni dily vybaveny atypickymi vyztuhami.

VZT rozvody v¢. spoji budou provedeny v odpovidajici tfidé tésnosti dle prislusnych platnych zakond a
nafizeni vlady. Kruhové SPIRO potrubi bude typu Safe, tj. s tfidou tésnosti C.

Montaz a spoje VZT potrubi budou odpovidat pfislusnym platnym zdkonUm a natizenim vlady a
predpisim vyrobcl a v pfipadé pouZiti pozarniizolace na VZT rozvodech i poZadavkim vyrobce pozarni
izolace.

Veskeré VZT rozvody vedené ve venkovnim prostredi budou ve vodotésném provedeni, stejné tak jako
VZT rozvody pro odvody vzduchu ze socialnich zafizeni.

Veskeré VZT odtahové potrubi pro odsavani z kuchyné bude ve vodotésném provedeni (tésnost proti
vodeé a tuku) a bude vyspadovano pro moznost odvodu pfipadného kondenzatu z tohoto VZT potrubi.
Toto odsdvaci potrubi bude mit v pfistupnych mistech revizni otvory pro moznost Cisténi VZT rozvodd.
Ve vodotésném provedeni bude i vyfuk od VZT jednotky.

Potrubi bude zavéSovano a spojovano typovymi prvky, tj. pfirubami s rohovniky, spojkami apod. VZT
rozvody a VZT zafizeni musi byt uzemnéna a vodivé propojena.

Potrubi bude zavéSovano a spojovano typovymi prvky, tj. pfirubami s rohovniky, spojkami apod. dle
béZnych zvyklosti a dle pfislusnych platnych zdkon( a nafizeni vlady. Zavéseni musi byt provedeno dle
typizovaného systému vyrobce zavéSovaciho systému.

Na potrubi v ohroZenych c¢astech objektu budou pouzity akustické izolace, a to od zdroje hluku po
pfislusny tlumic. Veskeré VZT rozvody ve venkovnim prostfedi budou tepelné a hlukové izolovany
mineralni izolaci s oplechovanim

D.1.4.4 Usttedni vytapéni a chlazeni

Vytapéni

Vytapéni je feSeno teplovodni soustavou z vyménikové stanice, rozvody jsou napojeny na otopnd
télesa. Pro kuchyn je pfivedena samostatna vétev.

Stavajici litinova ¢lankova otopna télesa v prostoru kuchyné a socialniho zazemi budou véetné ventil{
a Sroubeni demontovana a nahrazena novymi. Rozvody topné vody zlstanou pfevazné stavajici.
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Zdroj tepla

Jako zdroj tepla je navrZena stavajici VS voda/voda. VS je osazena dvojici deskovych vyménikl kazdy o
vykonu 400kW. Vykonova rezerva stavajici VS je cca 100kW.

Topna voda z vyménikd je vedena do sdruzeného rozdélovade/sbérace, kde se déli do vétvi pro
vytapéni. Jednotlivé vétve jsou osazeny obéhovym cerpadlem a trojcestnym smésovacem pro moznost
regulace teploty topné vody.

Dale je vySe uvedené zafizeni opatfeno regulaénimi armaturami, filtry mech. nedistot, zpétnymi a
kulovymi ventily pro zajisténi spravné funkce zafizeni véetné moznosti sefizeni pritokl topné vody
jednotlivymi vétvemi a moznosti jeho odstaveni a pripadné opravy bez nutnosti vypousténi celé
soustavy.

Rozvody

Pro napojeni OT budou vyuzity stdvajici rozvody topné vody v objektu. Pro napojeni VZT bude vyuzita
stavajici vétev pro VZT ohfivace, které budou demontovany a nahrazeny novym zafizenim. Systém
umoziiuje ekvitermni regulaci dle venkovni teploty, fizeni topnych okruh( a regulaci teploty TV

Topny systém je navrzen teplovodni dvoutrubkovy. Systém bude provozovan s teplotnim spadem
70/50°C pfi nejnizsich venkovnich teplotach, pfevainou ¢ast topného obdobi bude provozovan s
nizsimi teplotami. Pro cirkulaci topné vody v systému jsou navrzena obéhova Cerpadla s elektronickou
regulaci otacek a s energetickou Géinnosti, vyhovujici poZzadavkim smérnice EuP/ErP.

Pro vytapéni prostoru kuchyné jsou navriena deskovd ocelova télesa s povrchovou Upravou
pozinkovanim, s bo¢nim pfipojenim. Pro vytdpéni socidlniho zazemi v 1.NP jsou navrZena deskovd
ocelova télesa s komaxitovym ndstfikem. Topnd télesa budou osazena radiatorovymi ventily a

regulanim Sroubenim napt. VSechna topna télesa budou osazena termostatickymi hlavicemi.

Material

Rozvody topné vody k otopnym télesim jsou navrzeny z ocelovych trub bezeSvych zavitovych a
hladkych tf. 11 353, spojovanych svarfovanim, pfipadné lisovdanim. Rozvody topné vody pro VZT
ohfivace jsou navrzeny z Cu potrubi, spojovaného lisovanim, pfipadné pajenim na mékko.

Potrubi je vedené volné a bude upevnéno pomoci zavésného systému s pouZitim objimek s pryZzovou
protihlukovou izolaci. Veskeré potrubi topné vody bude tepelné izolovano. Pro potrubi topné vody je
navrZena tepelna izolace z pénéného PE a z min. viny.

Provozni zkousky

Pro odstranéni pfripadnych mechanickych necistot, vzniklych pfi instalaci zatizeni bude po provedené
montazi ustfedniho vytapéni v objektu systém dvakrat proplachnut a bude provedena tlakova zkouska
tésnosti dle CSN 06 0310. Vysledek zkougky se zapi$e do stavebniho deniku.
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D.1.4.5 Silnoproudé rozvody

Zdkladni technické udaje:

31

a) - Napétovd soustava:

Zdroj el. energie:
Jmenovité napéti:
Jmenovity kmitocet:
Rozvodna soustava:
Rozvodna soustava:
Méreni el. energie:

b) - Stupen duleZitosti

distribuéni sit NN

3x400/230V

50 Hz

3+PEN/TN-C (hlavni rozvody)
3+N+PE/TN-S (vlastni instalace)

cely objekt na jeden fakturacéni elektromér

dodavky el. energie: IIl.

c) - Celkovy instalovany ptikon: Pi = 429,00 kW
d) - Koeficient soucasnosti b =0,8

e) - Maximalni soucasn
f) - Uzemnéni: spolecn
g) - Mérfeni spotreby el

y prikon: Ps = 240,00 kW
a soustava Rz max.<10W
. energie: podruzné

h) - Ochrana pfed nebezpecnym dotykem: samocinnym odpojenim od zdroje,

vhodné dimenzovan

ymi jisticimi prvky a proudovymi chranici

i) - Ochrana pred pretizenim a zkratem: uZitim vhodné dimenzovanych jisticich

j)  prvka.

k) -Vnéjsivlivy: dle protokolu o uréeni vnéjsich vlivQ
I) - Napojeni: z nové rozvodnice RH 1/2

m) - Ochrana pred prep

Energeticka bilance:

étim svodice tfidy ,,C"

ENERGETICKA BILANCE |

S0O-01 Pi [kW] B Ps [kW]

umélé osvétleni 10,00 0,70 7,00

zasuvkové rozvody 22,00 0,35 7,70

VZT 35,80 0,80 28,64

Rozvadéc¢ MaR 40,00| 0,70 28,00

gastro technologie 350,00 0,70 245,00

ostatni 40,00| 0,60 24,00

Celkem inst. pfikon Pi 429 - 340

Soudobost objektu Ps 340( 0,8 272

Zatézovy proud Iz 3x160A
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Vnéjsi vlivy:

Vnéjsi vlivy jsou uréeny v souladu s:

CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektroinstalace nizkého napéti - Cast1 - Zakladni hlediska stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace budov Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zaFizeni —
Spoleéné pravidla

CSN 332000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvacimi prostory.

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim:

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim je navriena dle CSN 320004-41 ed.2 samodinnym
odpojenim od zdroje. Ochranné prvky-vhodné dimenzované jistici prvky a proudové chranice.

Hlavni pospojovdni:

Hlavni pospojovani bude provedeno vodi¢em CY, kterym budou pospojovdny oceloplechové
rozvadéée, vodivé rozvody UT, ZTI, VZT, TS, kabelové ilaby a veskeré velké kovové konstrukce v
objektu. Vodi¢ hlavniho pospojovani bude pfipojen na pfipojnici hlavniho pospojovani.

Ochrana pred prepétim:

Kabelovy privod bude veden k VZT jednotkdm. Kabelové vedeni pro ovldadani a ovladaci prvky jsou
soucasti dodavky VZT. Vnéjsi potrubi VZT bude pres svodice prepéti pfipojeno k jimaci soustavé.

Osvétleni:

Bude feSeno prevaziné svitidly LED osazenymi dle poZadavku investora a hlavniho inZenyra projektu.
Hodnoty osvétlenost je navriena v souladu s CSN EN 12464-1 takto (osvétlenost):

varna 500 Ix

e sklady 200 Ix

e chodby 100 Ix

e Satny 200 Ix

e socialni zafizeni 200 Ix

Osvétleni fesenych prostori je navrZeno na zakladé vypoctu osvétlenosti zpracovaného projektantem
Casti silnoproudé elektroinstalace. Ovladani osvétleni je rfeSeno spinai osazenymi u vstupu do
mistnosti cca 1,2m nad podlahou. Barvu spinacll a jejich pfesné umisténi upfesni investor pfi realizaci
akce. V reSenych mistnostech budou osazena svitidla nouzového osvétleni opatfend piktogramem
vyznacujicim smér uniku pfi pozaru dle poZadavku poZarni zpravy.

Zdasuvkoveé rozvody:

V fesenych prostorach s nevyhovujici elektroinstalaci bude provedena nové kabely s médénymi jadry
ukoncend zasuvkami 230V/16A opatfenymi ochrannym kolikem a clonkami. V prostoru varny, vydeje
stravy budou osazeny zasuvky dle pozadavku projektu technologie.
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Vzduchotechnika:

Pro nucené vétrani kuchyné budou slouzit samostatna vzduchotechnickd zatizeni. Vzduchotechnické
jednotky pro nucené vétrani kuchyné budou umistény v podlazi 1.S ve strojovné vzduchotechniky.
Dalsi jednotka pro vétrani zazemi umisténa ve strojovné v 1.NP a dale jednotka umisténa v Satné muzd
v podhledu.

Technologie stravovdni - kuchyn:

Napojeni technologie kuchyné bude provedeno z rozvadéce R2 umisténého na chodbé. Soupis
spotfebic¢l s uvedenim jejich prfikonl a pozadavk( na pfipojeni je soucasti projektu technologie
kuchyné.

e Celkovy instalovany pfikon je Pi=350,0 kW
e Soucasnostb =0,7
e Vypoctové zatizeni Pp = 245 kW

Rozvadéce:

R1 — nova hlavni rozvodnice objektu umisténa v chodbé.
R2 — nova podruzna rozvodnice osazena pro napojeni el. rozvodl kuchyné v prostoru chodby.

Kabelové rozvody:

Elektroinstalace bude provedena kabely typu CYKY pfevainé uloZzenymi pod omitkou. Hlavni trasa
kabelll bude vedena v kabelovém Zlabu umisténém s ohledem na rozvody VZT, UT a ZTI. Dimenzovani
rozvodu bude provedeno v souladu s pozadavky CSN 33 2000-5-523, barevné znaceni %il kabel(l dle
CSN 330165 ed.2. UloZeni kabeld bude splfiovat poZadavky €SN 33 2000-5-52 ed.2. Ve varné bude
osazeno havarijni tlacitko, kterym pUljde vypnout el. instalaci prostoru kuchyné.

Zvonkovd signalizace:

Signalizace od vstupnich dvefi do kuchyné bude provedena pomoci tlacitkového ovladace osazeného
u vstupnich dvefi pro zasobovani a zvonku umisténého v prostoru kuchyné. Napajeni bude provedeno
pomoci zvonkového transformdtoru osazeného v rozvodnici. Kabelovy rozvod bude proveden v
plastovych ohebnych trubkach d 23 mm uloZenych pod omitkou. V trase trubkovani budou osazeny
protahovaci krabice. Napajeni bude provedeno napdjecim zdrojem osazenym v rozvodnici. Pfi montazi
zatrubkovani bude trubkami protazen zatahovaci vodi¢ CY 1,5.

Uzemneéni:

Veskeré vybaveni kuchyné bude zemnéno uzemnovacim vodi¢em dle platnych predpis(.

Bezpecnost prdce:

Vychozi revizi provede dodavatel montainich praci podle CSN 33 2000-6. Dal3i periodické revize
provede provozovatel ve Ih(itdch predepsanych CSN 33 1500 a po kazdé opravé vyvolané poruchou ¢i
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poskozenim el. zafizeni. Osoby povérené obsluhou a udribou el. zafizeni musi mit odpovidajici
kvalifikaci dle Viyhl. CUBP €. 50/78 Sh.:

e § 3: pracovnici seznameni - obsluha el. zatizeni mn, nn v kryti IP 20 a vys$Sim
e §6: pracovnici znali - obsluha el. zafizeni mn, nn v kryti IP1x a mensim
- prace na el. zafizenich

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpisl, protipoZarnich
opatfeni, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu a zptsobu hlaseni zavad na svéfeném
zafizeni.

D.1.4.6 Slaboproud, elektrické zabezpecovaci systémy

Poplachovy zabezpecdovaci a tisfiovy systém (dale jen PZTS) je soubor technickych prostiedk( -
ustfedna, cidla, signalizacni a doplrikové prostredky vytvarejici systém, ktery slouzi k véasné signalizaci
mista naruseni chrdnéného objektu. Tento systém umoziuje pfedani poplachové informace na zvolena
mista, ¢imZ usnadni cinnost zasahové sluzby. Navazuje na klasickou a rezimovou ochranu objektu,
doplniuje ji a zkvalitriuje celkové zabezpeceni.

V jidelné budou dale instalovany stavajici stravovaci vydejové terminaly u vydeje jidla a u vstupu do
jidelny bude instalovan objedndvkovy terminal. Terminaly budou demontovany a namontovany zpét.
Terminaly budou pfipojeny novym datovym rozvodem do stavajiciho DR. Nad roletou vydeje napoju
bude instalovana kabeldZ pro zobrazovaci LCD panel, ktery bude propojen s vydejovym termindlem
pomoci HDMI kabelu.

Prostfedi dle CSN EN 50131-1:
Neni-li uvedeno jinak, je ve vSech vnitfnich prostorach vybavenych systémem PZTS prostredi vnitini
vseobecné - tfida Il (vyjma technickych mistnosti). Pro venkovni prostor: tfida prostfedi IV - venkovni.

Rozvodnd soustava:

- Napdjeci sit NN: 3N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
- Rozvodna soustava UKS (metalicka kabeldz): 2 -5V DC/ IT
- Rozvody PZTS: 2-14 V DC/IT

Ochrana pred urazem elektrickym proudem:

Zakladni ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim Zivych Casti je provedena krytim a izolaci, pfi
poruse je provedena samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S a malym napétim SELV/PELV, dle
CSN EN 61140, CSN 33 2000-4-41. Ochranna svorka musi mit odpor vodivého spojeni se viemi
kovovymi ¢astmi pristupnymi dotyku maximalné 0,1 W, dle €SN 33 0360 ¢l. 3.1.

Svodic prepéti:
Systém neni chranén svodici prepéti I-Ill. stupné.

Uzemnéni a stinéni:
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Montdz jednotlivych zafizeni systému se provadi podle technickych podminek vyrobc(, které zarucuiji,
Ze nejsou rusena dalsi technologicka zafizeni. Stinéni kabell se spojuje do jednoho bodu. Rozvody se
provadéji stinénymi metalickymi kabely pro pfenos dat. Ochranné svorky rozvodnych skfini, skfini
Ustfeden a napajecich zdrojli se vodivé propojuji s ochrannym vodicem PE (PEN).

ProtipoZdrni opatfeni:

PFi demontaZi a opétovné montazi budou dodriena veskerd protipozarni opatfeni, dle platnych CSN.
Vliv na Zivotni prostredi:

Vsechna instalovanda zafizeni spliuji hygienické normy a nemaji neptiznivy vliv na okolni Zivotni
prostredi.

Technické reSeni PZTS:

Realizace bude provedena podle pravidel pro navrhovani a montdz systémU PZTS ve spojeni se
standardem pro zafizeni EZS - CSN EN 50131 a sestaven z prvk{l schvalenych statem akreditovanymi
zkusebnami prostredk( stfezeni PZTS.

Rozvody:
Redeni univerzalniho kabelaZniho systému musi plné respektovat standardy a normy CSN EN 50173-1

-6, CSN EN 50174-1 -3, CSN EN 50310 ed.4, CSN EN 50288-1 — 12 pro strukturovanou kabeldz. Kabely
budou splriovat CPR certifikaci. Navrzena je stinéna univerzalni kabeldz s komponenty U/FTP kategorie
6A, sitka pasma 500MHz. Tento systém umozriuje pfenos rychlosti 10Gb/s v sitich ethernet. Topologie
sité je ,hvézda“. Od kazdého vyvodu datové zasuvky vede horizontalni kabel (4 parovy stinény kabel
U/FTP kategorie 6A) do rozvodného uzlu budovy — datového rozvadéce (MDF), kde je ukoncen na
patch-panelu. Maximalni povolena délka segmentu od datového rozvadéce k Ucastnické zasuvce je 90
m. Rozvody pro strukturovanou kabeldZ budou vedeny ze dvou stdvajicich DR v objektu — DC2
v m.¢.M28 a DC3 v m.€.M53. Datové zasuvky budou instalovany pro dataprojektor, do kancelafi, pro
WiFI, a pro stravovaci termindly, spolu se zasuvkami silnoproudu budou instalovdny do spole¢nych
rameckd. Datové zasuvky budou v provedeni 1xRJ45 nebo 2xRJ45. V prostorach jidelny budou vyuzZity
stavajici datové zasuvky. Kabely k zasuvkam povedou v trubkach PVC ve sténach. Paterni trasy povedou
v trubkdch PVC 25mm pevné pfichytkami nad podhledem. Pocet a rozmisténi datovych zdsuvek byl
urcen dle pozadavkl investora a rozmisténi bylo koordinovano s profesi silnoprouda elektroinstalace.
Hlavni trasy budou vedeny v trubkach ve sténdch a v trubkach nad podhledem pevné prichytkami.

Pripojeni na operatory:

Do objektu je instalovana stavajici pfipojka — rozvod bude ptrepojen do novych datovych rozvadécu.

Stdvajici datové zasuvky, které nevyhovi nové dispozici, budou demontovany. Zasuvky uréené k
demontazi je predem deaktivovat a odpojit z aktivniho prvku, aby nedoslo pfi stfizeni k poskozeni portu
na aktivnim prvku a ustfizené kabely demontovat po celé trase azZ k rozvadéci.

ZkusSebni provoz:

Po provedeni vychozi revize podle €SN 33 2000-6-61, CSN 33 1500 a souvisejicich norem a predpisti a
pfed uvedenim zafizeni do trvalého provozu bylo zafizeni podrobeno ¢trnactidennimu zkuSebnimu
provozu.
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Pravidelnd kontrola a udrZzba:

Pro spolehlivy provoz celého zabezpecovaciho zafizeni bude zajiSténa pravidelna kontrola, tj.
pravidelné zkouseni prvkd zabezpecovaciho zafizeni. Pfi predavani zafizeni do provozu provedl
dodavatel zaskoleni obsluhy a predal navody na obsluhu zafizeni.

D.1.4.7 MaR

Navrzeny Fidici mikroprocesorovy systém bude zajistovat fizeni jednotlivych technologickych zafizeni
vzduchotechnicky a chlazeni, jejich ovladani, monitorovani (méfeni stavovych hodnot veliin,
monitorovani poruchovych stavl) a regulaci na poZadované hodnoty s ekonomickou optimalizaci
provozu pro jednotliva technologicka zafizeni a monitorovani chodu souvisejicich zatizeni. Pro méreni
a regulaci danych technologii objektu bude navrzeny fidici systém, ktery vychazi ze soucasného stupné
standardu. Vzhledem k rozsahu a charakteru fizeni technologie predpokladdame pouziti digitalni Fidici
systému DDC. Ridici systém bude vytvoreny z autonomnich volné programovatelnych regulator(. Jde
o podstanice s technologii DDC (Direct Digital Control, dale jen DDC) s modularni koncepci.

V autonomnim provozu jsou DDC regulatory jak softwarové, tak hardwaroveé pruzné, takze se dokazou
prizplsobit rozmanitym fidicim procesdim v cilovych aplikacich. Pomoci displeje pfipojeného ke stanici
Ize monitorovat aktualni stav vSech pfipojenych technologickych zafizeni v€éetné moznosti zasahu do
fizené technologie v nékolika rGznych urovnich. Vyhodou pfi aplikaci DDC regulator(i je jejich
jednoduchd instalace a rychld zvladnutelnost, reguldtory nevyzaduji od obsluhy Zadné znalosti v oblasti
programovani pocitacll. Provoz fidiciho systému klade minimalni naroky na obsluiny i servisni
persondl, systém pfitom poskytuje dokonaly pfehled o funkci Fizené technologie na jednotlivych
regulatorech. Dale systém umoZiuje oSetfeni letniho provozu zafizeni. Pfi letnim provozu bude v
pravidelnych intervalech zajisténo procvi¢ovani regulacnich ventild a ¢erpadel. Modulova koncepce
systému umozZni v pfipadé potreby jeho pribéiné rozsifovani, pricemz muze byt postupné
zabezpeceno fizeni dalSich provoznich celk(l. Navrzeny fidici systém bude vybaveny webserverem,
ktery umozZni v pripadé potfeby vzdaleny pfistup k fizené technologii pomoci webového prohlizece.
Pomoci vzdaleného pfistupu pak bude moZné provadét kompletni monitorovani a nastavovani
pozadovanych parametr( odpovidajici fizené technologie pomoci grafiky jednotlivych technologickych
schémat. Ridici systém bude dale doplnény o GSM modul, pomoci kterého budou vybrané poruchové
stavy pfenaseny na zadana cisla mobilnich telefon(l. Telefonni Cisla a jejich pocet bude konzultovan pfi
oZivovani systému méreni a regulace.

Vycet funkci systému MaR:
Ridici systém MaR bude zajistovat, méfeni a regulaci nasledujicich technickych zatizeni a systéma:

zeni vzduchotechniky

zeni zafizeni pro vytapéni/chlazeni vzduchotechniky

- Monitorovani provoznich a poruchovych stavi fizené technologie

- Monitorovani provoznich stavl zdrojd chladu

- Monitorovani stavl protipoZarnich klapek a odpojeni VZT pfi aktivaci uzavieni klapek
- Monitoring informaci o poZzaru z EPS, odpojeni VZT pfi hrozicim poZzaru

- Rizeni 8 ks Zaluzii

Ri
Ri

Pomoci MaR budou regulovana vzduchotechnickd zafizeni umisténa ve strojovné VZT v 1.PP a v
prostoru 1.NP budou slouZit k odvétrani vnitfnich prostor varny, myti a kuchyné a zazemi kuchyné
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objektu MMB a budou zabezpecovat privod Cerstvého vzduchu, jeho filtraci, ohrev, chlad a odtah
znehodnoceného vzduchu.

Rozvadéc urceny pro MaR (MR1) bude umistény v blizkosti regulované technologie ve strojovné VZT 2
v 1.S. Rozvadé¢ bude vybavené regulaénimi prvky zajistujicimi regulaci technologickych celk(. V
rozvadéci budou instalované veskeré regulatory, pomocné, jistici a ovladaci prvky.

Pro teplotni ¢idla a pro prvky s analogovym signalem a napétim 24V budou pouzité stinéné kabely JYTY,
J-Y(ST)-Y, pro ostatni akéni prvky s napétim 230V budou pouzité kabely CYKY. Jako kabelové trasy
budou v prostoru strojovny VZT pouZité ocelové draténé kabelové Zlaby.

PS 1000 Technologie stravovani

Popis jednotlivych dsekii:

Provoz kuchyné a jejiho zdzemi se nachazi na jihovychodni —jizni strané objektu MMB, umistény v 1.NP.

Provoz se sklada z téchto useku:

- Sestava chladicich a mrazicich boxu

- C(ista ptipravna zeleniny

- Pfipravna masa

- Pfipravna tésta

- Suchy sklad

- Pripravné plochy — sestava pracovnich stol(
- Varna technologie — 4 Useky

- Muyti provozniho nadobi

- Muyti stolniho nadobi

- Vydej jidel

Sestava chladicich a mrazicich boxa (A.01, A.02, A.03, A.04):

Chladici boxy na maso a zeleninu (A.03, A.04) jsou napojeny na Usporné chladici jednotky garantujici
ekonomicky provoz. Zatizeni spind motor dle aktudlnich teplot v chladicich boxech. Soucasti box( jsou
i regdly v provedeni dural + polyethylen s perforovanymi, vyskové stavitelnymi policemi.

Mrazici box (A.01) ma samostatny agregat, stejné tak je v rdmci zastupnosti technologii zvlast pfipojen
chladici box (A.02).

Stény s integrovanou tep. izolaci jsou navrzeny v hladkém provedeni, tl. stény chladirenskych box( 100
mm, tl. stény mrazirenskych boxt 120 mm, otocné chladirenské resp. mrazirenské dvere.

Sestava chladicich box( (A.01, A.02, A.03, A.04): ptijmového chladiciho boxu, mraziciho boxu, prichozi
chladici box na zeleninu a prichozi chladici box na maso. Vsechny chladirenské prostory budou
bezbariérové, bezprahové.
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Cista ptipravna zeleniny - 112:

Provoz navazuje na chladici box, ve kterém je uloZzena pozadovand zdsoba zeleniny. Pro zpracovani
zeleniny byl navrien velkokapacitni krouhac, strouhac, platkova¢ a kostkovac zeleniny vcéetné
pfislusenstvi odpovidajici poZzadavkiim daného provozu. Diky velkému vykonu a robustnosti garantuje
rychlé zpracovani potravin. Sirokd $kala diskG a piislusenstvi zvysi efektivitu prace zaméstnancd a
vyrazné snizi ¢as nutny pro zpracovani zeleniny. Soucasti pracovni stanice je i vozik na produkt (3 GN),
vozik pro pfislusenstvi. Na bioodpad je navrZena pojizdna nerezova bionadoba s vikem o kapacité 50I.
Nerezovy nabytek, stoly, dfez, GloZné prostory pIné vyhovuji poZzadavkiim provozu. Prostor bude dale
vybaven umyvadlem na myti rukou s pfislusenstvim a pfivodem studené a teplé vody, podrobné fesi
¢ast ASR, ZTI - baterie bez ruéniho ovladani v&. zafizeni pro myti a suseni rukou. Voziky se vsuny na GN
budou vyuZivany v ramci transportu potravin do varny. V feSené €asti provozu je navrZen nerezovy
nabytek s uloZzenim na stavebni sokl (bliZe viz. vykresova cast).

Pfipravna masa - 105:

Provoz navazuje na chladici box, ve kterém je uloZena poZadovana zasoba masa a masnych polotovar(.
Sestava pracovnich stoll pro oddélené zpracovani masa a pfipadny vytluk vajec (pro vejce je navrien
samostatny stll s dfezem a podstolova chladnicka), samozfejmosti jsou zasuvky na uloZeni pracovniho
naradi a nacini. Sestava pracovnich stol( s dfezem, chladici stdl pro pfiruéni uloZeni zaruci dostatecny
prostor pro pripravu. NavrZzeny jsou stroje na zpracovdni masa s pozadovanou kapacitou, véetné
prislusenstvi (masovka — mlynek na maso stolni, kostkovacka, naklepava¢ masa). Umyvadlo na myti
rukou s privodem teplé a studené vody bude doddno véetné pfislusenstvi pro myti rukou (fesi ZTI -
baterie bez ru¢niho ovladani, zatizeni pro myti a suseni rukou). Na bioodpad je navrZena pojizdna
nerezovd bionadoba svikem o kapacité 50I. V feSené &asti provozu je navrien nerezovy nabytek
s uloZenim na stavebni sokl (bliZe viz. vykresova cast).

Pfipravna tésta - 113:

Pfipravna tésta je tvofena samostatnou mistnosti priichozi do denni mistnosti personalu. Pfipravnu
tvori pracovni stil s dfezem, zdsuvkovy blok a spodni police pro uloZeni naradi a nacini. Pro zpracovani
surovin jsou vyuZita stavajici zafizeni — univerzalni robot, stolni robot, indukéni vafic, krajec chleba a
knedlikG. Provozni ¢ast je doplnéna o pojizdnou délicku tésta s vyjimatelnou miskou na tésto na 36
dilka (velikost od 35gr-100gr). Osazeno bude umyvadlo na myti rukou s pfivodem teplé a studené vody,
bude dodano véetné pfislusenstvi pro myti rukou (fesi ZTI - baterie bez ruéniho ovladani, zafizeni pro
myti a suseni rukou). V fesené Casti provozu je navrZen nerezovy nabytek s uloZzenim na stavebni sokl
(blize viz. vykresova ¢ast).

Pfipravné plochy — sestava pracovnich stoll (souéasti provozu varny — 101):

Sestava pracovnich stoll s osazenymi drezy, zasuvkami je umisténa na stavebnim soklu pro snadné;jsi
sanitaci. Cast je bezbariérova, vtomto misté jsou umistény pojizdné bionddoby na odpad. Dle
navaznosti na varnu ¢i vydej jsou volena osazeni stoll, pfipadné technologii (kutr v ndvaznosti na
varnu, tfisekcovy mrazici stal v blizkosti fritéz a mlt. panvi). U vydeje je navrzena chladici skfir (700/490
1), kterd garantuje udrieni saldtd/kompotl pro vydejnu. Standardy této chladici skfiné garantuji
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funkcnost a Usporu (klimattida 5, eko tfida A). U univerzalniho robota bude osazen stil s vestavénym
umyvadlem na myti rukou s pfivodem teplé a studené vody, bude dodano véetné prislusenstvi pro myti
rukou (fesi ZTI - baterie bez ru¢niho ovladani, zafizeni pro myti a suseni rukou).

Varna technologie — varna 101:

Je navrzena moderni technologie se zasadni Usporou provoznich naklad( za predpokladu zvyseni
komfortu obsluhy, ¢astecné je vyuzita stavajici technologie.

Celd varna je alternovéana novou sestavou technologii, varné technologie vyjma konvektomatd, a panvi
budou umistény na stavebnich soklech:

VARNY BLOK I:

Varny blok I. je sloZzen z 2 plynovych kotld (300, 230 I) s parnim generatorem, z dvou rychlovarnych
elektrickych kotl (100, 150l), konvektomatu 10 GN, linkového neutrdlniho modulu se zasuvkou na
230V a ostatnich komponent varného bloku. Soucasti jsou ddle 2 pojizdné pracovni stoly.

- Plynovy kotel, objem 300 litr(i, s parnim generatorem. Oproti atmosférickému horaku ohfivajicim
vodu ve dvojplasti standardniho kotle je navrzen parni generator. Systém hofaku ve spojeni s ohfevem
pary v nadobé garantuje nejrychlejsi dosazeni bodu varu u plynovych kotld.

- Plynovy kotel, objem 230 litr(i, s parnim generdtorem. Oproti atmosférickému horaku ohfivajicim
vodu ve dvojplasti standardniho kotle je navrZen parni generator. Systém horaku ve spojeni s ohfevem
pary v nddobé garantuje nejrychlejsi dosazeni bodu varu u plynovych kotl(.

- Rychlovarny kotel (dle DIN 18855), objem 150 litr(i, doba zavareni kotle cca 35 min. DIN norma 18855
garantuje rychlost dosaZzeni bodu varu. Diky rozmisténi topnych téles, izolaci a celkové konstrukci
varnych kotld byla tato norma splnéna. Cely varny proces je vyznamné zkracen.

- Rychlovarny kotel (dle DIN 18855) se sklapénim, objem 100 litrd. DIN norma 18855 garantuje rychlost
dosaZeni bodu varu. Moznost vyklopeni kotle vyrazné usnadni personalu obsluhu zafizeni, soucasné
je garantovana navaznost jednotlivych komponentU sestavy.

- Konvektomat elektricky 10GN, kapacita 11 vsund GN 1/1, vsuny umisténé nasiroko delsi strana zleva
doprava kvali snazsi manipulaci, bojlerovy vyvije¢ pary, rozsah teplot 30-300 °C, min. 8" displej,
dotykovy panel, teplotni sonda s min. 5ti body, min. 5 rychlosti ventilatoru, myti formou prasku
umisténého do komory, samonavijeci sprcha, funkéni sestava véetné podstavce se vsuny na GN.

VARNY BLOK II:

Varny blok Il. je sloZzen z plynovych sporakd (2, 4 horaky) a pojizdnych pracovnich stoll. Zasadni
vyhodou navrZenych spordkl je moznost ovladani z obou stran. Pfedpokladem je vyuziti sporakl na
doplrikové ¢innosti, ¢i diety, tj. dlleZita je rychla dostupnost z Gseku VARNY BLOK | i VARNY BLOK III.

- Plynovy spordk 2 horaky, oboustranné provedeni zatizeni. Hofaky s vé¢nym plamenem a pojistkou
v pfipadé zhasnuti plamene zajistuji ekonomické a bezpecné pouziti.
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- Plynovy sporak 4 horaky, oboustranné provedeni zafizeni. Horaky s véénym plamenem a pojistkou
v pfipadé zhasnuti plamene zajistuji ekonomické a bezpelné pouziti.

Dale jsou soucasti navrhu pojizdné stoly vyuZitelné v ramci celé varny i pfipraven dle individudlnich
potieb persondlu. Spordky budou zaloZeny na stavebnim soklu.

VARNY BLOK IlI:

Varny blok IIl. je sloZzen z 2x elektrické fritézy, z multifunkénich panvi (2x791, 1501), ze sklopné plynové
panve (92l) a pojizdnych pracovnich stold. Sestava blokl pro fritovani a pripravu pokrm bude zaloZena
na stavebnim soklu.

- 2x Elektricka fritéza, je navrZena s vysokym vykonem pro rychly ndbéh a méné casté spinani. Vysoky
vykon zafizeni paradoxné funguje Usporné. Pomér objemu oleje a vykonu topnych téles je
optimalizovdn k minimalnimu spinani ohfevu a zasadnimu zkrdceni casu ohtevu. Vyklapéni téles
nahoru — mimo vanu s aretaci, garantuje snadné cisténi varného prostoru.

- Multifunkéni panev 150 litrd je navrZena s mozZnosti vyuZiti vareni pres noc, ekonomické mady,
vyhodou je rychly ndbéh — prfedehtati dna na 180 °z provozni teploty do 180 sekund. Nizkoteplotni
Upravy (vafeni pres noc) jsou Uspornym fesenim jak s ohledem na spotreby energii, tak na vytéznost
zpracované suroviny (minimalizace vahovych Ubytk( zplsobenych tepelnou Upravou). Kombinaci
rychlého ndbéhu stroje do poZadované teploty, soucasné i vyuZiti ekonomického vareni obsluha
dokaze optimalizovat provoz (po kazdém procesu mozno zjistit aktudlni spotieby energii). Diky bohaté
Skale pfrislusenstvi jsou v zafizeni vyuzity rlizné druhy tepelnych Uprav. Levostranné ovladani panve
garantuje snadny servisni pfistup a sou¢asné ochranu panelu pred poskozenim v ramci ndvaznosti na
okolni technologii. Ve vybavé je i pfislusenstvi pro tepelné Upravy a manipulaci, v¢. voziku na filtraci
oleje.

- Plynova panev sklopna 92 litr(. NavrZen systém vice horakd pod vicevrstvou pecici deskou (3mm).
Idedlni rozvod tepla, akumulace tepla a tepelna setrvaénost ma zasadni vliv na provozni ndklady.
Elektrické vyklapéni panve pro snazsi manipulaci.

- Multifunkéni panev 2x79 litrG s oddélenymi vanami, mozZnost vyuziti vareni pres noc, ekonomické
mady, vyhodou je rychly ndbéh — predehfati dna na 180 °C z provozni teploty do 180 sekund.
Nizkoteplotni Upravy (vareni pfes noc) jsou Uspornym fesenim jak s ohledem na spotieby energii, tak
na vytéznost zpracované suroviny (minimalizace vahovych Ubytkd zplsobenych tepelnou Upravou).
Kombinaci rychlého nabéhu stroje do pozadované teploty, soucasné i vyuZiti ekonomického vareni
obsluha dokaze optimalizovat provoz (po kazdém procesu mozno zjistit aktualni spotieby energii). Diky
bohaté skéle prislusenstvi jsou v zafizeni vyuZzity rizné druhy tepelnych Gprav.

VARNY BLOK IV:

Varny blok IV. je sloZzen ze dvou novych konvektomatll 10GN, 20GN a jednoho stavajiciho
konvektomatu 20GN.

- Konvektomat elektricky 10GN, funkcni sestava véetné podstavce se vsuny na GN, kapacita 11 vsunl
GN 1/1, vsuny umisténé nasiroko delsi strana zleva doprava kvuli snazsi manipulaci, bojlerovy vyvijec
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pary, rozsah teplot 30-300 °C, min. 8" displej, dotykovy panel, teplotni sonda s min. 5ti body, min. 5
rychlosti ventilatoru, myti formou prdsku umisténého do komory, samonavijeci sprcha, vyuziti vareni
pres noc, pfednastavené programy pro optimalizaci spotfeby energii.

- Konvektomat elektricky 20GN, se zavazecim vozikem, kapacita pro vozik 20 vsuni GN 1/1 tento
soucast dodavky, vsuny umisténé nasiroko delsi strana zleva doprava kvUli snazsi manipulaci, bojlerovy
vyvije€ pary, rozsah teplot 30 - 300 °C, min. 8" displej, dotykovy panel, teplotni sonda s min. 5ti body,
min. 5 rychlosti ventilatoru, myti formou prasku umisténého do komory, samonavijeci sprcha, 1x novy,
1x vyuZity stavajici, nové zafizeni s plnou vrstvou izolace, vyuZiti vafeni pres noc, prednastavené
programy pro optimalizaci spotifeby energii.

Zakomponovanim vyse uvedenych modernich a pfedevsim ekonomickych zafizeni se vyrazné snizi
naklady pfi vyrazném zvyseni komfortu obsluhy a predevsim zvyseni kvality kone¢ného produktu.

Myti provozniho nadobi - 103:

Myti provozniho nddobi bude vybaveno mycim strojem s rekuperaci vyuzivajici tepla z odpadni vody.
K vyraznému sniZeni spotieby el. energie dochazi ohfevem vstupni studené vody odpadni vodou az na
45°C. Po vstupnim nahtati tedy stroj funguje s predehratou vodou, spotfeba energie na ohrev na
pozadovanou teplotu se timto rapidné snizuje. Vyraznym rozdilem mezi ru¢nim a strojnim mytim je
zajisténi hygieny a sniZeni pracnosti. Pti strojnim myti je nadobi umyto pfi 60°C a na zavér oplachnuto
vodou 85 °C. Téchto teplot nelze pfi ru¢nim myti ani vzdalené dosdhnout. Pfi strojnim myti je zarucena
stale stejnda kvalita myti a spotfeba energii. Pti ruénim myti se vSe mlze podle obsluhy vyrazné lisit.
Diky napojeni myciho stroje na SV je eliminovana spotieba TV na minimum.

Dale bude prostor vybaven myci vanou na predmyvani nddobi s odkladaci plochou a tlakovou sprchou,
regalovou sestavou s vyskové stavitelnymi policemi, bubnem s hadici pro snazsi Cisténi provozu a
vozikem se vsuny na gastronadoby s kapacitou 15 GN 1/1.

Myti stolniho nadobi - 104:

Do ¢asti myti stolniho nddobi je navrzena myci sestava, kterou tvoti tunelovy myci stroj s rohovou susici
zénou a vstupnim stolem s prolamem. Myci stroj je vybaveny tepelnym ¢erpadlem s vyménikem. Stroj
plnohodnotné vyuZiva odpadniho tepla pro maximalni energetické Uspory, nespornou vyhodou je i
zlepseni klimatickych podminek v prostorach umyvarny. Nutnosti je Uprava vody. Soucasti technologie
jsou dale pridavné stoly pro vedeni kos v rohovém provedeni, vystupni stll valeckovy s koncovym
spinacem.

Dale bude provoz vybaven mycim strojem na sklo a na lesténi pribor( s prislusenstvim. Soucasné bude
slouzit stroj jako zalozni v pripadé neocekdvanych okolnosti. Vedle myciho stroje bude umistén
predmyvaci stll s hlubokym dfezem a tlakovou sprchou.

Nadobi bude svazeno na vozicich s pouzitym nadobim na podnosech. Umyté nadobi bude nasledné
umisténo primo do podavacu talitd, pripadné do uUloznych prostor ve vydejné.

Vydej jidel do jidelny (souéasti provozu varny —101):
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Vydej jidel bude osazen vydejovou linkou s dechovou clonou resp. vydejni polici, vybaven bude
mobilnimi ohfevnymi vanami pro vydej polévky a vydej hlavnich jidel, dale mobilnimi zasobniky talif(,
chladici vitrinou a vybavenim pro vydej napojl v prostoru vlastni jidelny. V prostoru jidelny bude dale
umistén zasobnik na ptibory a pojezdovd draha pro podnosy.

Sklady — regdlové sestavy (suchy sklad — 106, sklad obalti — 107):

Regalové sestavy budou umistény v suchém skladu, skladu oball. Navrieny jsou regaly s vyskové
stavitelnymi policemi, s mozZnosti dodatecné instalace dalsich polic. Vyhodou téchto regdll je vysoka
zatézost polic, moZnost myti vyplni polic v mycim stroji, snadné sestaveni, ¢i prenastaveni jednotlivych
polic.

Sada prepravnich oball vé. pfislusenstvi:

Jsou navrZeny prepravni obaly dle poZadavkl objednatele s moznosti kompatibility novych oball se
stavajicim inventafrem. Termoporty budou plnény ve vyclenéném prostoru, predpokladem je vyuziti
pojizdnych pracovnich stold z varny.

Sklad odpadt - 120:

Je umistén v samostatné mistnosti s chladici skfini 570 | s nerezovym oplasténim a nerezovym regalem.

Pfijem potravin:

Vyclenény prostor osazeny pfijmovou vahou a ploSinovymi voziky.

Uprava vody:

Ve strojovné bude umistén centralni kabinetni zmékcovac vody, samostatny rozvod pro varné a myci
technologie bude konzultovan se ZTI.

PS 2000 Technologie mrazirny, chladirny

Chlazeni prostor bude zajiSténo split systémem, sestavenym z jedné venkovni a nékolika vnitfnich
jednotek, pracujici s chladivem R449A (GWP 1397), uréenym pro celoroc¢ni provoz chlazeni.

Pro chlazeni je navrzena kondenzacni jednotka ve venkovnim kapotovaném provedeni. Jedna se o
nizko teplotni jednotku, je vybavena hermetickym scroll kompresorem s pruinym upevnénim,
vzduchovym kondenzatorem s hlinikovymi lamelami a axidlnimi ventilatory s plynulou regulaci otacek,
sbéracem chladiva, fidicim rozvadécem a topenim kompresoru.

Navrzena kondenzacni jednotka dokaze zajistit chladici vykon 4 800 W, pti venkovni teploté 32 °C a
odparovaci teploté -10°C.

Vyparniky jsou navrZeny s vykonem 1 700 W pfi teploté prostoru -2°C. Jednd se o ventildtorovy
vyparnik s jednostrannym bocnim vyfukem, ktery je vybaven ventildtory o pridméru 200 mm a
elektrickym odtavanim. Vyparnik bude osazen termostatickym expanznim ventilem.
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Kondenzaéni jednotka bude umisténa ve vnitrobloku na fasadé 1.NP. Vyparnik bude zavésen pod
stropem mrazirny. Venkovni a vnitini jednotka budou propojeny chladivovym potrubim. Pro regulaci
je navrzen fidici rozvadé¢, umistény na sténé chladirny. Rozvadé¢ bude zajistovat rezim chlazeni,
odtavani, fizeni ventilatorl a jisténi instalovanych zafizeni. Profese ZTI zajisti odvod kondenzatu pres
zapachovou uzavérku z vnitini jednotky.

Propojeni venkovni a vnitfni jednotky bude reseno chladivovym Cu potrubim.

Rozvod potrubi je veden volné a po zdi. Rozvod vedeny po zdi bude umistén v instalacnich liStach.
Potrubi vedené volné bude upevnéno pomoci zavésného systému s pouZitim objimek s pryZovou
protihlukovou izolaci a izola¢nich pouzder.

Po montdzi bude provedena tlakova zkouska, vakuovani, naplnéni chladivem, provozni zkouska a
kontrola odvodu kondenzatu. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku a do predavaciho
protokolu.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni
Cela stavba je fesena jako 1 stavebni objekt.
Rozdéleni na objekty:

- SO 01— Objekt MMB - kuchyné

V rdmci projektu jsou zpracovany nasledujici profese:

- D.1.1- Architektonicko-stavebni feseni

- D.1.2 - Stavebné konstrukéni feSeni

- D.1.3 - Pozarné bezpecnosti reseni

- D.1.4 - Technika prostredi staveb

- D.1.4.1 _ZTI (zdravotechnické instalace)

- D.1.4.2_PLYN (plynoinstalace)

- D.1.4.3_VZT (nucené vétrani s rekuperaci a chlazenim)
- D.1.4.4_UT (Ustfedni vytapéni)

- D.1.4.5_Silnoproudé rozvody

- D.1.4.6_Elektrické zabezpecovaci systémy
- D.1.4.7_MaR

PS 1000 Technologie kuchyné
PS 2000 Technologie chlazeni, mrazeni

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby

Pfi stavebnich apravach kuchyné nedochazi ke zméné uzivani. Podle rozsahu jsou Upravy zarazeny dle
¢l. 3.1 €SN 730834 mezi zmény staveb skupiny I1. Blize viz. samostatnd ¢ast projektové dokumentace.
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2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
a) Kritéria tepelné technického feseni

PENB je nutny dle zdkona 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, pouze pokud se jednd o vétsi
zménu dokoncené budovy.

b) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

V objektu nejsou osazeny zadné alternativni zdroje a v ramci ndvrhu stavebnich Uprav se s nimi
neuvazuje.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zadvaznymi normami CSN a pozadavky
na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek, spliiuje prfedpisy a poZadavky jak pro vnitini
prostiedi stavby, tak i pro vliv stavby na Zivotni prostfedi. Charakter stavby nebude plsobit na okoli
zvySenymi vibracemi, hlukem a prasnosti. Stavba je rfesena tak, aby veskeré nepfiznivé vlivy na zdravi
uzivatell byly pod limitnimi hodnotami stanovenymi pfislusnymi predpisy.

Stdvajici obsazenost
Nedochdzi k navysovdni poctu déti ani zaméstnanci.
PoZadavky na vnitfni prostredi:

VZT zafizeni je dimenzovano dle pozadavk( investora a v souladu s platnou legislativou. Obecné je
dimenzovani provedeno dle uvedeného popisu:

Obecné vétrani:

Prostory varny (pocet vymén) min.50x/h
Prostory myti stolniho nadobi (pocet vymén) min.30x/h
Prostory pfipraven (pocet vymén) min.7x/h

Sklady (pocet vymén) min.0,5x/h

Privod vzduchu:

Mn. pfivadéného vzduchu na 1 satni skfinku min.20 m3/h
Odvod vzduchu:

Mn. odsavaného vzduchu - WC 50 m3/h
Mn. odsavaného vzduchu - vylevka 50 m3/h
Mn. odsavaného vzduchu - vytok teplé vody 30 m3/h
Mn. odsavaného vzduchu — sprcha 150 m3/h

Vzduchotechnika je feSena nizkotlakym systémem.

Objekt je rozdélen na dilci ¢asti a kazda Cast je feSena z hlediska strojniho zatizeni vzduchotechniky
nezavisle. Vlastni navrh dil¢ich casti je zpracovan individualné dle potfeb a podminek provozu.
Jednotlivé ¢asti VZT zafizeni jsou umistény v rliznych prostorech objektu. Potrubni rozvody jsou
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navrzeny s ohledem na tlakové ztraty, prlitokové rychlosti a vlastni hluk. S ohledem na hluk jsou pouZity
maximalni rychlosti proudéni 5-8 m/s v hlavnich trasach a v koncovych ¢astech cca 2-5 m/s.

Vsechny pobytové mistnosti v objektu, véetné kuchyné, jidelny a ¢asti jejiho zdzemi, maji moznost
ptirozeného vétrani otviravymi okny. Profese VZT bude zajistovat dle pozadavku investora v ramci
rekonstrukce pouze nucené vétrani rekonstruovanych prostor kuchyné s kuchyrskou technologii a
mistnosti bez moZnosti pfirozeného vétrani otviravymi okny.

Projekt a navrzené prvky vzduchotechniky jsou rozdéleny do nékolika samostatnych casti. Jednotlivé
¢asti jsou znaceny nasledovné:

Zafizeni ¢. 1 - Vétrani varny
Zatizeni €. 2 - Vétrani prostor myti a ostatnich prostor kuchyné
Zatizeni ¢.3 - Vétrani zazemi kuchyné

Vzduchotechnickym zafizenim budou nucené vétrany vnitfni mistnosti souvisejici s provozem kuchyng,
které neni mozino vétrat prirozené. Pro teplovzdusné vétrani kuchyné bude slouzit samostatné
vzduchotechnické zafizeni. Vzduchotechnickou jednotkou bude pfivadén cerstvy vétraci vzduch a
odvadén vzduch odpadni. Privadény cerstvy vzduch bude nasavan potrubnim nasdvacim dilem.
Jednotkou bude vzduch filtrovan a ohfivan pomoci rekuperatoru tepla a kondenzatoru tepelného
Cerpadla. Do prostoru varny bude vzduch pfivadén vétranym stropem. Odpadni vzduch z varny bude
odvadén vétranym stropem. Tepla odpadniho vzduchu bude rekuperacnim vyménikem vyuZzivano pro
ohfev pfivadéného Cerstvého vzduchu. Odvadény odpadni vzduch bude z VZT jednotky potrubim
odvadén nad stfechu objektu. Provoz zafizeni bude Fizen automaticky systémem MaR.

b) vytdpéni:

Projekt resi Upravu stavajiciho systému vytapéni objektu. V rdmci projektu budou vyménény stavajici
otopna télesa véetné rozvodd.

c) osvétleni:
Projektem nedochdzi k zasahu do stavajiciho vyplni otvor(.
c1) denni osvétleni:

Projektem nedochazi k zasahu do stavajiciho vyplini otvord. Stav bude naopak zlepsen vyhotovenim
dvou novych oken v JV fasadé do prostoru denni mistnosti a jidelny.

c2) umélé osvétleni:

Osvétlenost stanovena v souladu s CSN EN 12464 —1 — vnitFni umélé osvétleni. Osvétleni bude Fe$eno
prevazné svitidly LED osazenymi dle vybéru investora a hlavniho projektanta. Ovladani osvétleni je
feSeno spinaci osazenymi u vstupu do mistnosti cca 1,2m nad podlahou. Barvu spinacu a jejich presné
umisténi upresni investor pfi realizaci akce. Na chodbdch budou osazena svitidla nouzového osvétleni

GARANT projekt s.r.o. 1€:06722865, DIC:CZ06722865 E-mail: info@garantprojekt.cz
Starikova 103/18 Spolec¢nost je vedena u Krajského Internet: www.garantprojekt.cz
602 00 Brno - Ponava soudu v Brné, spisova znacka C 103918



mailto:info@garantprojekt.cz

46

LED 1 W/1hod opatfena piktogramem vyznacujicim smér Gniku pti pozaru. V objektu bude instalovano
nouzové osvétleni dle pozadavku pozarni zpravy.

c3) proslunéni, oslunéni:
Projektem nedochazi k zdsahu do stavajiciho vyplini otvorda.
d) zasobovadni vodou:

Objekt MMB ma samostatnou pripojku studené vody. Tepld voda je ohfivana v akumulacni nadobé
v technické mistnosti umisténé v 1.PP. CentrdIni rozvod studené vody, teplé vody je veden pod
stropem 1.PP. Projekt fesi rekonstrukci kuchyné s provoznim zazemim. Pro tyto prostory je navrien
novy privod studené a teplé vody. Vzhledem k tomu, Ze se neméni pocet zaméstnancl, ani mnozZstvi
pripravovanych jidel, potfeba vody se neméni.

e) hluk:
el) Ochrana pred hlukem:

PoZadované akustické vlastnosti, kladené na délici konstrukce a metody jejich kvantifikace vychazeji z
pozadavkl nasledujici legislativy:

e Nafizeni vlady ¢. 217/2016 Sb., kterym se méni NV ¢. 272/2011, o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci

e (SNISO 717-1 (73 0531) Akustika. Hodnoceni zvukové izola¢nich vlastnosti staveb a stavebnich
konstrukei. Cast 1: Vzduchovd nepriizvuénost staveb a vnitinich konstrukei.

e CSNISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnoceni zvukové izola¢nich vlastnosti staveb a stavebnich
konstrukei. Cast 2: Krocejova neprdzvuénost.

e (SN 73 0532 Akustika. Ochrana proti hluku v budovdch a souvisici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobkda.

e2) Ochrana proti hluku z venkovniho prostredi:

Hluk pronikajici z venkovniho prostfedi do budovy je minimalni. V okoli nejsou Zadné rusivé zdroje
hluku.

e3) Ochrana proti hluku a vibracim ze zdroji uvnitr budovy:

Zafizeni jsou navrzena tak, aby splfiovala i v celkovém souctu pozadavky nafizeni vlddy o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

U rozvodi potrubi jsou navrzeny burikové tlumice s technickymi parametry:

Typ tlumice 250 x 500 x 2000 mm
frekvence [Hz] 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
utlum hluku [dB] 12 16 25 32 44 48 42 33 21

Venkovni kondenzaéni jednotky umisténé pred fasadou uvnitf dvora. Hladina akustického tlaku
jednotky v1 m je 58 dB. SlouZi pouze pro dochlazeni vzduchu. Tyto jednotky nebudou v provozu
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v nocnich hodinach 22:00 - 06:00, nepredpokladd se cinnost v odpolednich hodinach (ukonéeni
provozni doby 14:00).

V blizkém okoli umisténych kondenzacnich jednotek ve vnitrobloku se nenachdzi chranény vnitini
prostor staveb ve smyslu pobytovych mistnosti ve stavbach zatizeni pro vychovu a vzdélavani, pro
zdravotni a socialni Ucely a ve funkéné obdobnych stavbach nebo obytné mistnosti.

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tucinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi

Index radonového rizika pozemku - neprovadén s ohledem na charakter stavebnich tuprav.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

c) Ochrana pred technickou seismicitou

Bez vlivu.

d) Ochrana pfed hlukem

PoZadované akustické vlastnosti, kladené na délici konstrukce a metody jejich kvantifikace vychazeji z
pozadavk( nasledujici legislativy:

e Nafizeni vlady ¢. 217/2016 Sb., kterym se méni NV ¢. 272/2011, o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci

e (SNISO 717-1(73 0531) Akustika. Hodnoceni zvukové izola¢nich vlastnosti staveb a stavebnich
konstrukei. Cast 1: Vzduchova neprizvuénost staveb a vnit¥nich konstrukei.

e (SNISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnoceni zvukové izola¢nich vlastnosti staveb a stavebnich
konstrukci. Cast 2: Kro¢ejova nepriizvuénost.

e (SN 73 0532 Akustika. Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobkda.

Vliv vzduchotechnickych zafizeni na Zivotni prostfedi se projevi pfedevsim v oblasti hluku. Zafizeni
budou navrzena tak, aby splfiovala i v celkovém souctu pozadavky natizeni vlady o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Ochrana proti hluku z venkovniho prostredi

Hluk pronikajici z venkovniho prostfedi do budovy je minimalni. V okoli nejsou Zadné rusivé zdroje
hluku.

Ochrana proti hluku a vibracim ze zdroji uvnitf budovy
Zatizeni budou navrZena tak, aby splfiovala i v celkovém souctu pozadavky nafizeni vlady o ochrané

zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
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e) Protipovodriova opatreni

Neni nutné, objekt se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

v

f) Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Bez vlivu.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Stdvajici objekt je ptipojkami napojen k rozvodu vodovodu, sdélovaciho kabelu, el. energie, pfipojkou
jednotné kanalizace a plynovodu. Napojeni objektu na inZzenyrské sité zUstane stavajici. Pri realizaci
stavby budou respektovana ochranna pasma inzenyrskych siti, které se nachazi v bezprostfednim okoli
objektu.

b) Pripojovaci rozméry, vytokové kapacity a délky

Vodovod

napojeni na verejny vodovod — stdvajici — bez Uprav
Sdélovaci kabel

napojeni na vefejny rozvod sité — stavajici — bez Uprav

El. energie

- napojeni na stavajici vefejnou rozvodnou sit
- méreni spotieby el. Energie: beze zmény

Splaskova kanalizace

- vnitfni kanalizace svedena do splaskové/tukové kanalizace a dale pres odlucovac tukd do pripojky
splaskové kanalizace (stavajici)
- mnoiZstvi se neméni — bez Uprav

Destova kanalizace

stavajici — bez Uprav
Plynovod

stavajici — neméni se

4. DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feseni véetné bezbariérového opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
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Regeny objekt magistratu mésta Brna se nachdazi v centru mésta Brna na ulici Malinovského namésti.
Pfistup k objektu je zajiStén po mistnich a Ucelovych komunikacich. Dopravni napojeni je z ulice
BeneSova, kde je vjezd dovnitf atria. Pfistup pro pési z hlavniho vstupu z ulice Malinovského namésti.
Bezbariérovy vstup je fesen pres vjezd z ulice BeneSova, v atriu je ndjezdova vyrovnavaci rampa. Uvnitf
objektu je vytah.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Nedochazi k navySovani kapacit tudiz ani k Gpravé napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

c) Doprava v klidu

Stavebnimi Upravami nedojde z pohledu dopravy v klidu ke zméné druhu stavby a objekt bude i nadale
vyuzivat stdvajici parkovaci plochy. Parkovani je mozné na pfilehlych komunikacich kolem objektu.

d) Pési a cyklistické stezky

Navriené stavebni Upravy nemaji vliv na stavajici pési nebo cyklistické stezky.

5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni Upravy

Se stavbou nesouvisi feSeni zadnych terénnich Uprav.

b) Pouzité vegetacni prvky

Stavbou nedojde k odstranéni vegetacnich prvki

c) Biotechnicka opatreni

Biotechnicka a protikorozni ¢i revitalizacni opatfeni neni nutné v rozsahu dotcéené stavby provadét ani
navrhovat.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Ochrana ovzdusi - se bude fidit pfisluSnymi predpisy:
- Zakon 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

- Provadéci predpisy (vyhl. 415/2012 Sb., vyhl. 330/2012 Sb., vSe v
platném znéni)

Ochranou ovzdusi se rozumi pfedchazeni znecistovani ovzdusi a snizovanim Urovné znedisténi tak, aby
byla omezena rizika pro lidské zdravi a sniZzena zatéz pro Zivotni prostredi.
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Emise Skodlivin do ovzdusi

Koncentrace Skodlivin od vzduchotechnickych zafizeni neprekracuji povolené hodnoty a neovlivni
Zivotni prostredi v okoli objektu.

Nepriznivé ucinky hluku a vibraci

Zafizeni jsou navrZena tak, aby splfiovala i v celkovém souctu pozadavky nafizeni vlady o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci.

Ochrana vody
- se bude Fidit pfislusSnymi predpisy:
- Z4dkon 254/2001 Sb., o vodach (vodni zdkon) v platném znéni
- Zakon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
Z4adné nové zdroje ovliviiujici kvalitu podzemnich vod se projektem nezfizuji.
Odpady
Obecné zdsady:
Nakladani s odpady se bude fidit pfisluSnymi predpisy:

- likvidace odpadid vychazi z Nafizeni ES ¢. 1774/2002 a ze zdkona 541/2020 Sb., o
nakladani s odpady, v platném znéni

- provadéci predpisy zakona o odpadech vse v platném znéni)

- ostatni pfedpisy o nakladani s odpady nespadajici pod zakon
541/2020 Sh. v platném znéni

Produkci odpad( je moZno rozdélit na odpady vzniklé pfi realizaci stavby (stavebnich Uprav) a na
odpady vznikajici béhem vlastniho provozu stavby. Nakladani a likvidace odpadd bude zajisténa
smluvné. Materidly budou skladovany v originadlnich obalech. Latky s moZnosti ohroZeni prostiedi
budou uloZeny v zachytné paleté. Odpady budou shromazdovany v misté jejich vzniku a tfidény dle
materialu do vyhrazenych kontejnerd. Zneskodnéni odpadd provede odborna firma. S odpady bude
nakladano v souladu s podminkami stanovenymi zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech. Veskeré
vzniklé odpady budou predany osobé opravnéné k prevzeti odpadt do vlastnictvi dle zakona o
odpadech.

Odpady vzniklé provozem (uZivanim stavby):

Nakladni s odpady vzniklé uzivani stavby zUstavaji neménné.

Kéd odpadu Nazev odpadu
150101 Papirové a lepenkové odpady
150102 Plastové obaly
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200301 Smésny komunalni odpad
200108 Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven

Bouraci prace a navriené stavebni prace nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi, vznikne pfi ni
bézny stavebni odpad. Odvoz materidlu vzniklého pfi demolici bude zajistovat dodavatelska firma na
pfislusné skladky. Komunalni odpad je centrdlné likvidovan svozem ve méstské ¢asti.

Stavba nepodlého posouzeni dle zakond ¢. 401/2015 Sb., ¢.93/2004 Sb. a ¢. 100/2001 Sbh. Ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Pfipadné nebezpecné odpady budou likvidovany v souladu s pravnimi predpisy. Likvidaci odpadu je
mozZné zajistit na komercnim zakladé u opravnénych firem zabyvajicich se jejich likvidaci.

Tridéni odpadu vzniklych demolici bude probihat pfimo na stavenisti, pficemzZ nebude nakladano s
azbestem. Odpady, které nebudou po dobu vystavby tfidény, budou shromazidovany ve
velkoobjemovém kontejneru, ktery bude dle potfeby odvezen na sklddku nebezpecnych odpadd. Pro
realizaci stavby je pfedbézné navriena skladba stavebnich odpad( a zplsob likvidace ve smyslu zdkona
¢. 541/2020 Sb. a vyhlagky MZP ¢&. 381 a 383 v platném znéni:

Vysvétlivky nasledujici tabulky:
— Kategorie odpadu O - ostatni odpad
— Kategorie odpadu N - nebezpecny odpad
— Zhodnocovani resp. zneskodnovani:
R1 - vyuziti odpadu zplsobem obdobnym jako paliva nebo jinym zplsobem k vyrobé energie
R3 - ziskadni/regenerace organickych latek, které se nepouZivaji jako rozpoustédla (vcetné
kompostovani a dalSich biologickych procesi)
R4 - recyklace/znovuziskani kovd a kovovych sloucenin
R5 recyklace/znovuziskani ostatnich anorganickych latek
R12 - preduprava odpadt k aplikaci nékterého z postupl uvedenych pod oznacenim R1 az R 11
D1 - ukladani v drovni nebo pod urovni terénu (napf. sklddkovani apod.)
D5 - ukladani do specialné technicky provedenych skladek
D10 - spalovani na pevniné

Na stavbé se na zakladé provedenych sond a prlizkumu na misté nepredpoklada vyskyt azbestu.

Pfehled odpadd dle kategorie vyhlasky 93/2016 Sb. vzniklych stavebni €innosti véetné predpokladaného
mnoistvi odpadi:

Cislo skupiny, Nazev skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategorie Mnoistviv  |ZpUsob zhodnocovani
podskupiny a lodpadu tunach resp. zneskodriovani
druhu odpadu

15 Odpadové obaly

15 01 Obaly

150101 Papirové a lepenkové obaly 0] 0,1 R3

GARANT projekt s.r.o. 1€:06722865, DIC:CZ06722865 E-mail: info@garantprojekt.cz
Starikova 103/18 Spolec¢nost je vedena u Krajského Internet: www.garantprojekt.cz

602 00 Brno - Ponava soudu v Brné, spisova znacka C 103918


mailto:info@garantprojekt.cz

e E——

G '{GARANT

projekt

52
1501 02 Plastové obaly (0] 0,05 R3
1501 03 Drevéné obaly (0] 0,04 R1
15 01 04 Kovové odpady 0] 0,15 R4
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek N 0 R12
17 Stavebni a demoli¢ni odpady
17 01 Beton, cihly, taska a keramika
17 0101 Beton (o] 85,2 D1
17 01 02 Cihly (o] 60,2 D1
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky 0] 0 D1
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a (e} 34,2 D1

keramickych vyrobkl neuvedené pod cislem 17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo (6] 1,67 R1
17 02 02 Sklo (6} 0,4 RS
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
17 04 05 Zelezo, ocel 0 1,2 R4
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (e} 0,92 R4
17 06 1zolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem

azbestu
17 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest N 0 D5
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0] 15,8 D1
20 Komunalni odpady
20 03 Ostatni komunalni odpady
20 03 01 Smésny komunalni odpad 0] 1,2 D10
ICelkové mnoistvi vzniklych odpadi 201,2 tun

Nakladdni s odpady:
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Dodavatel stavby bude zajistovat likvidaci vSech vyse uvedenych odpad( témito zplsoby:

- predani opravnéné osobé:

Plvodce odpadu zajisti pfedani odpadl povérené osobé - odborné firmé s opravnénim, ktera provede
likvidaci odpovidajicimi schvalenymi postupy v souladu s platnou odpadovou legislativou. Pred
predanim opravnénym osobam bude odpad skladovan dle jednotlivych druhl v misté stavenisté,
nebezpecné odpady budou skladovany v uzavienych kontejnerech. VyuZiti v misté stavby se
nepredpoklada.

- predavani, preprava, evidence odpadu:

predadvadni:

- Odpady lze predavat pouze osobé opravnéné k prevzeti podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. — ten,
kdo pFebira odpady od ptivodce do svého vlastnictvi, musi mit souhlas pfisludného KU.

- Zkontrolovat platnost rozhodnuti vydané pro opravnénou osobu.

- Zkontrolovat si rozhodnuti, provozni fad vydany pro opravnénou osobu z diivodu povolenych
druh(l odpadu.

- Zkontrolovat si platnost vSech vydanych rozhodnuti. Velmi ¢asto jsou rozhodnuti jiz neplatna
(platnost skoncila), napt. se to tyka souhlasu pro nakladani s nebezpeénymi odpady, souhlasu
pro upusténi od tfidéni odpadd.

preprava:
Oznaceni motorovych vozidel prepravujicich odpad prevzeti podle zdkona ¢. 541/2020 Sb.
evidence:

Evidenci opadl musi plvodce archivovat po dobu péti let (hlaseni o produkci a nakladani s odpady,
vedeni prlibézné evidence odpadl, dodaci listy, evidencni listy prepravy nebezpecnych odpadd,
fakturace apod.).

Tato povinnost plati pro ostatni i nebezpecné odpady.
Vypliiovani ELPNO — je povinnosti plvodce spravné a Uplné vyplnit a prfedat doklad k prepravé.
Plda

Stavebnimi Upravami se nepredpokldda v pripadé bezhavarijniho provozu Zadny vyznamny negativni
vliv na pGdu a horninové prostredi.

Provoz stavby a stavba sama negativné neovlivni Zivotni prostfedi. Ptirealizaci vSech cinnosti
na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a budou dodrZovany
pfislusné pravni predpisy.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, stromd, rostlin a Zivoc¢icht)

Stavebni Upravy stavajiciho objektu nebude mit vyrazny vliv na mistni ekosystémy.

Z dostupnych databazi nebyl k dané dobé nalezen zaznam o hnizdéni rorys ani vyskytd netopyra.

GARANT projekt s.r.o. 1€:06722865, DIC:CZ06722865 E-mail: info@garantprojekt.cz
Starikova 103/18 Spolec¢nost je vedena u Krajského Internet: www.garantprojekt.cz
602 00 Brno - Ponava soudu v Brné, spisova znacka C 103918



mailto:info@garantprojekt.cz

|
G F@.--r.;z;r; NT

54

Charakter budovy neumoZnuje hnizdéni Zadného zvlasté chranéného Zivoclicha. Zpracovatel
doporucuje stavbu pred zahajenim praci prohlédnout jesté jednou.

V pfipadé, Ze by pred zahajenim stavebnich praci nebo v jejich prabéhu byl zjistén vyskyt netopyri
nebo roryse obecného, musi stavebnik tuto skutecnost ohldsit a projednat s pfisluSnym organem
ochrany pfirody a krajiny a zhotovitel stavby musi neprodlené pozastavit stavebni prace. Doporucuje
se pak zdroven kontaktovat odborniky z Ceské spole¢nosti ornitologické, resp. Ceské spole¢nosti
na ochranu netopyrl a s nimi konzultovat konkrétni opatreni, kterd by umoznila hnizdéni téchto
ZivoCichll i po provedeni zatepleni.

Z hlediska vlivu na floru stavebni Upravy objektu neznamend ohrozZeni reprezentativnich nebo
unikatnich populaci zvlasté chranénych nebo regionalné vyznamnych druhd rostlin.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

S ohledem na charakter zaméru, jeho rozsah, polohu a Uzemni vymezeni nem(ze dojit k ovlivnéni
predmétu ochrany nejblizSich evropsky vyznamnych lokalit nebo ptaci oblasti, ovlivnéni neni
predpokladano ani nepfimo ani v souvislosti s jinymi zaméry.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavebnim zamérem jsou stavebni Upravy uvnitt objektu, a proto nepodléha posouzeni z hlediska vliv(
na Zivotni prostfedi podle zdkona ¢.100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e) Navrhovana ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Z pohledu vlivu na Zivotni prostfedi a jeho ochranu nejsou stanovena Zadna ochrannd a bezpecénostni
pasma.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je navrzena v souladu s §10 vyhl. 268/2009 Sb., tzn. Ze neohroZuje Zivot a zdravi osob a zvitat,
bezpecnost, zdravé Zivotni podminky uZivatell stavby ani uzivateld okolnich staveb. Ochrana
obyvatelstva bude béhem stavby zabezpecena oplocenim se zdkazem vstupu nepovolanych osob,
pfipadné dalsim bezpecnostnim znacenim.

Zdravotni rizika

Nejvyznamnéjsimi faktory z hlediska moZzného ovlivnéni zdravotnich rizik v rdmci provozu objektu jsou
aspekty hlukové a imisni, které jsou zhodnoceny nize.

Socialni a ekonomické disledky zaméru na obyvatelstvo nejsou predpokladany.

Vliv znecisténého ovzdusi

Ve stavbé nebude instalovan vyjmenovany zdroj znecisténi dle z4k.201/2012Sb. Posuzovany zamér
nezplsobi narGst imisnich koncentraci oxid dusiku, tuhych frakci PMsg2 5, oxidu uhelnatého, benzenu
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a benzo(a)pyrenu tak, aby prispévek k primérnym rocnim i kratkodobym imisnim koncentracim
s imisnim pozadim prekrocil platné imisni limity.

Vliv produkce odpadl

Vzhledem k charakteru stavby nelze predikovat pfi dodrZovani provozniho fadu a dalSich legislativnich
normativd vyznamny negativni vliv produkce odpadl na Zivotni prostredi.

Civilni ochrana obyvatelstva
- opatreni vyplyvajici z poZadavku CO na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva
bez pozadavku

- feSeni zdsad prevence zdvaznych havdrii
bez pozadavku

- z0ny havarijniho pldnovani
bez pozadavku

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba je charakterizovana jednim stavenistém, kde bude zajiStén zdroj vody a el. energie. Vzhledem
k moZznému pfijezdu a vstupu do objektu, poloze rekonstruované &asti, bude pro provozni zafizeni
stavenisté vyclenéna zpevnéna pojizdna plocha uvnitf atria, kde bude umistén kanceldrsky a skladovy
kontejner a mobilni WC. Satni a piipadné dali skladové prostory budou vyé&lenény investorem v
objektu. Po dokonceni praci budou plochy zasazené zafizenim stavenisté uvedeny do pldvodniho stavu.
Stdvajici kanalizacni Sachty nebudou zakryty. Zhotovitel stavby umozni spravcim siti neomezeny
pfistup po celou dobu stavby. VSechny stavbou dotcené plochy jsou ve vlastnictvi Statutarniho mésta
Brna, Dominikdnské namésti 196/1. Prostor stavenisté je ohranicen stavajicim oplocenim, které je
doplnéno mobilnim oplocenim vysky min. 1,8 m. Prostor bude uzamcen uzamykatelnou branou.

V prabéhu stavebnich praci musi byt zajistén bezpecny pristup do objektu. Stavebni naradi a material
budou skladovany pfevainé v uzavienych skladovych kontejnerech. Sypké materidly, prefabrikaty a
Cast stavebnich hmot budou uskladnény na vyhrazenych plochach. Mozné skladové plochy jsou
znazornény na situacénim vykrese zafizeni stavenisté. Jejich presné umisténi bude uréeno zhotovitelem
stavby. Zasobovani stavby materidlem bude uzplsobeno velikosti skladovacich prostor a zaroven
organizovano tak, aby byla zajisténa plynula stavebni vyroba. Soucasti zafizeni stavenisté bude mobilni
umisténi 1x technické buriky o plose 15 m? pro pracovniky stavby, plocha pro pfistaveni kontejneru,
prostor vymezeny pro skladovani materidlu, 1x mobilni chemické WC. Stravovani zaméstnancui bude
zajiSténo v blizkém okoli, kde se nachazi nékolik restauraci.

Dodavatel stavby si s vlastnikem a uzivatelem dojedna omezeni pohybu osob v bezprostfedni blizkosti
dotéeného prostoru po celou dobu realizace dila. Dodavatel musi provést takovd opatteni, aby
probihajici stavebni ¢innosti byl co nejméné narusen provoz v objektu a nedoslo k ohroZeni osob.
Ptijezd ke stavenisti je sjezdem z ulice BenesSova. Zhotovitel stavby si (pfed zahajenim stavebnich praci)
projedna trasu pfijezdu ndkladnich vozidel na stavenisté s investorem s ohledem na jejich hmotnost a
pfipustné zatizeni komunikaci vyuZivanych v ramci zatizeni stavenisté.
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Zpusob uzivani, udrzba a likvidace zafizeni stavenisté bude predmétem uzavieni smlouvy o zafizeni
stavenisté mezi investorem a dodavatelem a jeho jednotlivymi subdodavateli. Zafizeni stavenisté,
vCetné odbérnych mist a dopravnich tras, bude upresnéno a dohodnuto s dodavatelem. Po ukonceni
vystavby budou vSechny plochy pouZivané pro dopravu a zafizeni stavenisté uvedeny do plvodniho
stavu dle pozadavka jejich spravcd.

Zdroj vody a el. energie bude umoznén ze stavajiciho objektu po dohodé s investorem a napojeni k
vodovodnimu fadu a el. energii bude opatfeno samostatnym podruznym mérenim spotfeby média.
Pripojka kanalizace nebude nutna, bude pouzito mobilni chemické WC.

Seznam spolecného zafizeni stavenisté:
e rozvod NN a vody po stavenisti v¢. stavenistnich rozvadécu
e mobilni kontejner (kancelarsky a skladovy)
e  mobilni WC

Navrh typu stavebnich mechanizm:
e ndkladni auta povolené tondze
e doporuceny dopravni prostifedek pro stavenistni odpad je kontejnerovy systém dopravy
e michaci centrum
e svarecka
e okruzni pila
e sbhijeci a vrtaci kladiva
e mald stavebni mechanizace

Predpoklddany pocet pracovniki:
Pocet osob na stavenisti: primérny pocet ~ 10 - 15 pracovnikd

b) Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni feSeno odvodnéni stavenisté.

Zafizeni stavenisté je navrieno na zpevnéné ploSe z asfaltové plochy prfed zdsobovaci rampou ze
zapadni ¢asti aredlu, kterd je ve vlastnictvi investora. Sklddkové plochy budou v malém rozsahu a
odvodnény do uli¢ni vpusti a okolnich zelenych ploch. Pfi vystavbé nesmi dojit ke zhorSeni fyzikalné-
mechanickych vlastnosti zemin na staveniSti. Zarovenn musi byt respektovany pfislusné
vodohospodarské a ekologické predpisy i pro Uzemi v okoli stavenisté.

V pripadé, Ze dojde k uniku latek ohroZujicich kvalitu vod, je nutno ihned zahajit opatfeni k omezeni
rozsahu havdrie (pouzit Vapex nebo jiné sorpcni materidly a neprodlené uloZit a zabezpecit unikly
material).

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Jako stavebni pozemek je urcena stavebni parcela ¢. 271 v k.4. Mésto Brno. Pfistup k objektu je z ulice
Malinovského namésti. Generalni dodavatel stavby si (pfed zahajenim stavebnich praci) projedna trasu
pfijezdu nakladnich vozidel na stavenisté s investorem s ohledem na jejich hmotnost a pfipustné
zatiZzeni komunikaci vyuzivanych v rdmci zatizeni stavenisté.
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Napojné body na technickou infrastrukturu:

- pfipojka kanalizace - nebude zfizena - predpoklad umisténi mobilniho chemického WC se
zafizenim na myti rukou.

- pfipojka vodovodu - bude pouzito ndpojné misto ze stdvajiciho objektu (opatiené
samostatnym podruznym vodomérem).

- pripojka el. energie - bude pouZito napojné misto ze stavajictho objektu (opatfené
samostatnym podruznym elektromérem).

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni a provoz stavby musi byt takovy, aby nebylo negativné ovlivnéno dotéené okoli, at uz
pozemky nebo stavby. Budou dodrzeny veskeré platné predpisy na provadéni staveb.

Hluk
Hluk ze stavebni ¢innosti nesmi pfesahnout hodnoty:

e vdobé od 7:00 do 21:00 hod Laeg= 60dB
e vdobé od 6:00 do 7:00 hod a od 21:00 do 22:00 hod Laeg= 50dB
e vdobé od 22:00 do 6:00 hod Laeg= 40dB

Vyuzivana bude mechanizace s nizkou hluénosti, hlu¢né prace budou omezeny po 22 hoding,
zamezeno bude béhu stroji naprazdno zvlasté se spalovacimi motory.

Cistota pfi provddéni stavby

Stavba bude vybavena vhodnym zafizenim pro Cisténi vozidel pred vyjezdem, tak aby nedochdzelo
k jakémukoliv znecisténi komunikaci (§23 odst.3 z.¢.361/2000Sb. v platném znéni). V pFipadé jejich
znecisténi provede stavba neprodlené jejich ocisténi. Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu
nepovolanych osob. Vystavbou nedojde k zaboru zemédélského ani lesniho pldniho fondu.

Prasnost

Zamezeni prasnosti bude provedeno kropenim suti.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Povinnosti stavby je chranit okoli stavenisté a mimo vymezené plochy nic neskladovat a ani se po
plochach nepohybovat. Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zplsobem, musi byt oploceno souvislym
oplocenim vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor
staveni$té od okoli. Pfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrZovat povolené hladiny hluku pro dané
obdobi stanovené v NV ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci (tj.
napf. pti provozu hluénych strojd prekracujicich hygienické limity, v okoli staveb je nutno zajistit pasivni
ochranu => kryty, akustické stény, apod.). Skladovany prasny materidl bude fadné zakryt a pfi
manipulaci s nim bude pokud mozZno zkrdpén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Rovnéz je
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nutno Cinit opatreni proti znecisténi okoli stavenisté odfouknutim lehkych odpad(. Odpady, které
vzniknou pfi vystavbé budou likvidovdny v souladu s pfislusSnym zdkonem o odpadech, jeho
provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi. V ramci stavby se nepocita s kacenim vzrostlych
strom( a porostQ.

Pfi provadéni stavby jsou dodavatelé povinni omezit Skodlivé dasledky stavebni ¢innosti na Zivotni
prostiedi. Vystavbou nedojde k zaboru zemédélského ani lesniho pldniho fondu.
Asanace, demolice ani kaceni dfevin nebudou provadény.

Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zeiména tato opatreni:

- Pfiznedisténi vnitfni i verejné komunikace, provede stavba neprodlené jeji ocisténi.

- Zamezeni prasnosti kropenim suti

- Pfirealizaci stavby je nutno provadét kazdodenni uklid celého hlavniho a vedlejsiho stavenisté
a stavbou pouzivanych vnitro-arealovych a verejnych komunikaci.

- Pro vystavbu bude nasazovat pracovni stroje viadném technickém stavu, opatfené
predepsanymi kryty pro snizeni hluku.

- Provadét priibézné technické prohlidky a Gidrzbu mechanizmd a stroja.

- Zabezpedi plynulou praci stroju, zajistit dostateény pocet dopravnich prostfedkld. V dobé
nutnych prestavek zastavovat motory stroja.

- Nepfipusti provoz dopravnich prostfedk(l a stroji s nadmérnym mnoZstvim Skodlivin ve
vyfukovych plynech.

- Maximalné omezi prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

- Prepravovany material zajisti tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vlihéeni, snizeni
rychlosti apod.).

- Pfijezdové vozovky na stavenisté udrzovat zpevnéné (neprasné) s odvodnénim. Omezi
pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

- Netankovat pohonné hmoty na stavenisti. Neprovadét na stavenisti chemické myti aut.

- U vjezdl na verejné komunikace zabezpeci Cisténi kol (podvozk() dopravnich prostfedkl a
stroja.

- Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstrani.

- UdrZovat poradek na stavenisti.

- Materidly bude ukladat odborné na vyhrazena mista.

- Zamezi znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

- Krealizaci stavby bude vyuzZivat plochy uvnitf stavenisté. V maximalni mozné mire chranit
stavajici zelen.

- Odvoz materialu z bouracich a ostatnich praci zajisti v souladu s platnymi ptredpisy odborna
firma.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné, trvalé)

Trvaly zabor stavenisté nevznika. Docasny zabor stavenisté je vymezen vnéjsi hranici dotéeného Uzemi.
Veskeré plochy pro zafizeni stavenisté budou situovany na parceldch, které jsou v majetku
Statutarniho mésta Brna. Po odstranéni zafizeni stavenisté budou tyto plochy uvedeny do plvodniho

stavu.
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g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stdvajici bezbariérové obchozi trasy nebudou planovanou rekonstrukci dotéeny.

h) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Obecné zdsady:

Likvidace jednotlivych odpad( vychazi z Natizeni ES ¢. 1774/2002 a ze zdkona o odpadech ¢. 541/2020
Sb. Produkci odpadl je mozno rozdélit na odpady vzniklé pfi realizaci stavby (stavebnich Gprav) a na
odpady vznikajici béhem vlastniho provozu stavby. Nakladani a likvidace odpadd bude zajisténa
smluvné.

Zplsob nakldddni s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby:

Ve fazi realizace stavby bude za nakladani a likvidaci odpad(i odpovédna firma provadéjici vystavbu.
Odpady budou vznikat pfedevsim pfi stavebnich pracich, pfipadné pti ipravach dotéenych ploch.
Ukladani odpadl pred jejich likvidaci bude na vyclenéném misté. Na stavenisté budou umistény
kontejnery (resp. sbérné nadoby) pro shromazdovani jednotlivych druhll odpad(, a to dle zplsobu
dalsiho nakladani s nimi. Tyto kontejnery budou oznaceny druhem odpadl, ktery je uréen pro
shromazdovani. Ke kolaudaci predloZi dodavatel stavebnich praci doklady o predani stavebnich
odpadl oprdvnéné osobé provozujici zafizeni k vyuzivani nebo odstrafiovani stavebnich odpadd.
Odpady ze stavebnich praci budou bezprostfedné po svém vzniku tfidény a pfedavany k likvidaci.
Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukladany ani skladovany s vyjimkou doby nezbytné
nutné pro nakladku a odvoz. Likvidaci odpadi bude provadét firma, nebo vice firem, majici pro likvidaci
takovychto odpadu pfislusné opravnéni.

Technologicky postup shromaZdovdni a vdZeni odpadii:

Odpady budou fyzicky prevzaty firmou odpovédnou za odstranéni odpadu, oddélené podle druhi
zaevidovany do evidence odpadd. V pfipadé potieby budou uloZzeny do prislusnych shromazdovacich
nadob a po dopraveni do zafizeni k odstranéni nebo vyuZiti odpadu bude zjiSténa na vaze jejich
celkova cCista hmotnost a dokladovana vainim listkem.

Opatfeni pro pripad havdrie:
Havdrie, tykajici se vzniku pozdru, je nezbytné bezodkladné ozndmit poZarnimu technikovi firmy
odpovédné za vystavbu. Povinnosti firmy odpovédné za vystavbu je fidit se pozarnim rfadem a
pozarnimi smérnicemi.
Ve vSech pfipadech plati zdsada, Ze ten, kdo havarii zavinil, nebo jako prvni zjistil, je povinen ucinit vyse
uvedena opatfeni a uvédomit o této skutecnosti:

- osobu odpovédnou za odpadové hospodarstvi ve firmé odpovédné za vystavbu

- pozarni utvar

- ptisludny urad RZP

Doprava odpadu:
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Pti pfepravé a odstrariovani odpadu je nezbytné postupovat podle zdkona ¢. 541/2020 Sb., v platném
znéni, dale podle obecné zavazné vyhlasky ¢. 14/2007, ktera stanovuje systém shromazdovani, sbéru,
prepravy, tfidéni, vyuzivani a odstranovani komunalniho odpadu vznikajictho na Uzemi statutarniho
mésta Brna. Toto nakladdni nesmi byt vrozporu sprogramem odpadového hospodarstvi
Jihomoravského kraje a mésta Brna.

Sbérné nddoby:

Zadné ze vzniklych odpad@i nebudou ukldddny do velkoobjemovych ani jinych kontejner(,
zajistovanych méstem pro potreby obyvatel. Na stavenisti budou umistény sbérné nadoby (napf.
kontejnery) pro shromazdovani jednotlivych druh(i odpadl (kromé odpad, jeZ budou odvazeny pfimo
z mista vzniku), a to dle zpUsobu dalsiho nakladani s nimi. Tyto kontejnery budou oznaéeny

druhy odpadd, pro které je uréen pro shromaidovani. Spravny chod odpadového hospodarstvi
zabezpecuje firma odpovédna za vystavbu. Podle zdkona ¢.17/1992 o Zivotnim prosttfedi a instrukci
MZP CR je dodavatel povinen se zabyvat ochranou Zivotniho prostiedi pfi provadéni stavebnich praci.
V ramci péée o Zivotni prostfedi je nutno také dodriovat zakon ¢.114/1992 Sb. zdkond o ochrané
pfirody a krajiny a zakon ¢. 541/2020 o odpadech. Hospodareni s odpadnimi latkami bude podléhat
stavajicim predpistim uplatriovanym v mésté Brné a bude provadéno v souladu s platnymi predpisy, tj.
predevsim se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a navazujicimi provadécimi vyhlaskami
Ministerstva Zivotniho prosttedi —tj. vyhl. €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadd.

Kategorizace a katalog odpadii:
Vybrany prehled stavebnich a demoli¢nich odpadi dle skupiny katalogu dopad( vyhlasky ¢. 93/2016
Sh., o Katalogu odpadd, blize viz. bod B.6 a) této STZ.

Nebezpecné odpady:
Nebezpecné odpady se nepredpokladaji.

Pokud by se na stavenisti nebezpecné odpady objevily:

Je nezbytné, aby k manipulaci s témito materialy (v€etné jejich odvozu a likvidace) byla povéfena
autorizovana firma, ktera ma opravnéni k nakladani s nebezpecnymi odpady.

Dle novely zdkona o odpadech je moZné tento odpad ukladat i na sklddkach ostatniho odpadu za
podminek stanovenych vyhlaskou. Zbaveni se tohoto nebezpecného odpadu zajisti specializovana
firmu, kterd ho preveze na skladku odpadu, kterd ma souhlas pfislusného krajského uradu k
odstranovani tohoto druhu odpadu. Pfi pracich s materialy obsahujicimi azbest a odpady z nich je
nutné postupovat ve smyslu § 41 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi. Pfi nakladani
s odpady azbestu a s odpady, které odpad obsahuji, je nutné respektovat povinnosti uvedené v § 35
zakona o odpadech. Specifické podminky z hlediska ochrany zdravi pti praci s azbestem a jinych pracich,
které mohou byt zdrojem expozice azbestu, jsou stanoveny v NV 361/2007, kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace nejsou predmétem této projektové dokumentace, tudiz nevznikaji zddné pozadavky a
pfisun nebo deponie zemin.
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i) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pti realizaci vSech Cinnosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostredi
a budou dodrzovany pfislusné pravni predpisy.

Obecné je tfeba minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska Sifeni
hluku, vibraci a prasnosti blize viz. ¢ast 8 f) této STZ.

Pri jakékoli dopravé v ramci stavby zajisti dodavatel, aby nedochdzelo ke znecisténi ani poskozeni
vefejné komunikace ani dalSich pozemk( sousedicich se stavbou. Stavenisté bude ohranic¢eno
oplocenim tak, aby se zamezilo vstupu nepovolané ,treti“ osoby. Pfi stavbé musi byt bezpodminecné
dodrZeny bezpecnostni predpisy ve stavebnictvi. Za dodrZeni téchto predpisli zodpovida dodavatel.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFfi zpracovani bylo dbdno na to, aby jeho ustanoveni byla v souladu s ustanovenimi
nasledujicich obecné platnych bezpecnostnich predpist zasadniho vyznamu.

- zakon ¢. 262 / 2006 Sb. Zakonik prace

- zakon ¢.309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci)

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o bliZSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- nafizeni vlady €. 378/2001 Sh., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani strojl a technickych zatizeni

- natizeni vlady ¢. 390/2021 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostredk

- nafizenivlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- nafizenivlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Ucinky hluku a vibraci

- nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi BOZP pfi praci v prostiedi s
nebezpecim vybuchu

- nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky

- nafizeni vlady ¢. 375/2017., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald, ve znéni nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb.

Kazdy pracovnik zucastnény na vystavbé musi byt prikazné sezndmen a proskolen s bezpecnostnimi
predpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v prostorach stavenisté musi byt sezndmeni s podminkami
provozu (ochrannd pasma, sité apod.). Na stavenisti je pracovnikim zucastnénym na vystavbé
povoleno vstupovat jen na zakladé opravnéni pro urcené prace a s védomim vedeni stavby. Pracovisté
musi byt pri praci mimo denni dobu radné osvétlena.

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouZivat predepsané ochranné pomlcky. Stavenisté musi
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byt oploceno a ohrani¢eno, vykopy radné osvétleny a zabezpedeny a stavenisté musi byt opatrfeno
vystraznymi tabulkami. Je zakdzano pracovniky donaset a poZivat alkoholické napoje na stavenisti. Pfi
praci v ochranném pdsmu inZ. siti musi byt zajisténo jejich pfip. oznaceni nebo vypnuti a zastaveni.

Zakon €. 309/2006 Sh.(§ 15), kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti o ochrany zdravi
pfi praci) zpracovava prislusné predpisy Evropskych spolecenstvi a upravuje v ndvaznosti na zakonik
prace § 3 dalsi pozadavky BOZP.

Zakon obsahuje v Uvodnich ustanovenich pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi (§2), pozadavky
na pracovisté a pracovni prostredi na stavenisti (§ 3) a pozadavky na vyrobni a pracovni prostiedky a
zafizeni (§4).

Zakony a naftizeni vlady plati pro bezpecnost prace a technickych zafizenich pti stavebnich pracich a
stanovi pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni
stavebnich, montaznich a udrZovacich praci a praci s nimi souvisejicich.

Vyhlaska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace (déale jen dodavatel
stavebnich praci) a jejich pracovniky. V dalsi ¢asti zakona jsou pozadavky na organizaci prace a pracovni
postupy (§5), bezpecnostni znacky a signadly (§6) a rizikové faktory pracovnich podminek a
kontrolovana pasma (§7). Pro tuto ¢ast zdkona je mozno oznacit za spolecné vyhledavani rizik a jejich
odstranovani nebo sniZovani rizik v pracovnim procesu.

Konkrétni poZadavky upravuje vlada nafizenim ¢. 591/2006 v prilohach a Casti bouracich praci a
362/2005 ¢ast pri pracich ve vyskach. Mimo zakladni poZadavky obsazené v §2 az 7 najdeme v §21
ustanoveni, Ze vladou k nim budou vydany bliz8i poZzadavky provadécim pravnim predpisem.

PFi pouZivani pro prdci stroje a pfistroje musi samoziejmé dodrZet poZadavky natizeni vlady ¢.
378/2001 Sh., ve znéni pozdéjsich predpist), kterym se stanovi bliz3i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pristroji a naradi. S tim souvisi kontroly a revize technickych
zafizeni, v€etné tzv. vyhrazenych technickych zafizeni, napf. zafizeni elektrickd, zdvihaci, tlakova,
plynova (tj. kotle, tlakové lahve, vytahy, jefaby, rozvadéce aj.).

Vzdjemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby
dohodnuty predem a musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou
zakotveny v hospodarské smlouvé. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za
provozu.

Vzhledem k tomu, Ze se da predpokladat, Ze na stavenisti budou plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorl bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Pfed zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan pldn
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a stavenisti tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné
a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potrebna opatreni z hlediska ¢asové potreby i
zpUsobu provedeni. Plan BOZP bude ve svych aktualizacich reagovat na skutecny stav a podstatné
zmény béhem realizace stavby. (§14,15,16 zak. ¢. 309/2006 Sb.)

Plan BOZP stanovuje blizsi pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu a jeho
plnéni a dodrZovani je zadvazné pro vsechny zhotovitele, jejich zaméstnance a osoby podilejici se na
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realizaci dila. Cilem planu BOZP je zejména upozornit na nejzavainéjsi rizika co do stupné jejich
mozného vyskytu, poskozeni a ohrozeni zdravi a Zivota. Preventivné s nimi sezndmit vSechny ucastniky
stavby. Na stavbé stanovit zakladni podminky k zajisténi pracovni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, pozarni ochrany a Zivotniho prostfedi. A dale po celé obdobi realizace projektu minimalizace
nasledujicich udalosti:

- havarie zplsobujici zranéni osob;

- smrtelny Uraz;

- Casové ztraty v dlsledku smrtelného Urazu;
- havarie zplsobuijici Skody na zafizeni;

- Casové ztraty v dlsledku havarii;

- Skody na Zivotnim prostredi;

- pozar.

Nasledné dbat zvysené opatrnosti zvlasté pri ¢innostech se zvySenou mirou rizik. Prace a Cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi viz ptiloha ¢.5 k NV
591/2006 Sh.

Dale plan obsahuje povinnosti zadavatele stavebnich praci; povinnosti koordindtora BOZP; povinnosti
zhotovitel( ve vztahu k omezeni bezpecénostnich rizik; odpovédnosti a pravomoci na Useku BOZP;
zajisténi BOZP na stavenisti; poZadavky na zajisténi, vstupu a ostrahy stavenisté; rizika a rizikové
¢innosti na stavbé; zakdzané Cinnosti; provadéni skoleni BOZP; zplsob feSeni pracovnich Grazl a
zajiSténi prvni pomoci; pozadavky na bezpecny provoz a pouZivani strojl, technickych zafizeni,
pfistroji a naradi; hygienické pozadavky na pracovisté; poZadavky na odbornou a zdravotni zpUsobilost
a dalsi pozadavky a zasady BOZP.

Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a na vSechny jeji dodavatele a
zaméstnance, ktefi s timto planem musi byt prokazatelné seznameni. Timto planem jsou povinni se
fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich zafizenich, a to v
rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéreni k vykonu ¢innosti a podileji se
na realizaci stavby. Kaidy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni
stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci
je povinen vsechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vyskoleni, z predpist k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a to v rozsahu potfebném pro
vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti.

Aktualizace planu musi byt rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem
realizace stavby, jak je dano zdkonem ¢.309/2006 Sb. S jednotlivymi zménami (aktualizacemi planu
BOZP budou dotceni zhotovitelé a jiné osoby prokazatelné seznamovani bez zbyte¢ného prodleni).
Pti realizaci stavby plati v pIném rozsahu pravni predpisy v oblasti bezpecnosti prace a ostatni predpisy,
které s BOZP souvisi. Pfi vlastni realizaci se poufZiji pravni predpisy, které upravuji danou oblast. Plan
BOZP zadnym zplsobem nenahrazuje pravni predpisy v oblasti BOZP, pouze je dopliiuje vzhledem ke
specifickym podminkam a rizikim konkrétni stavby.

V priibéhu vystavby se dodavatel déle fidi poZadavky bezpecnosti prace obsazenymi v technologickych
postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, ndvodem vyrobci a vlastnimi fidicimi dokumenty
v oblasti bezpecnosti prace.

Zadavatel stavby urci potfebny pocet koordinator( bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Zadavatel stavby zajisti, aby pred zahdajenim praci na stavenisti byl vypracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby plné vyhovoval potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi
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neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potrebna opatreni z hlediska casové potreby i zplsobu
provedeni.

Pracovnici, ktefi jednotlivé stavebni procesy realizuji, musi mit odbornou a zdravotni zpUsobilost. Musi
byt také radné pouceni z hlediska BOZP, vybaveni odpovidajicim naradim a osobnimi ochrannymi
pomuckami podle charakteru jednotlivych praci a musi disledné dodrZovat zpracované technologické
predpisy a pokyny svych nadtizenych.

Bezpecnost prace pti pripravé staveb:

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a technickych zafizeni musi byt
mezi Ucastniky vystavby dohodnuty pred zahdjenim praci a musi byt obsazeny v zapise o predani
stavenisté. Pokud nejsou zajistény smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s poZadavky bezpecénosti
prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

3) PFi stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu seznamit pracovniky
dodavatele se zdsadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty zdroji
ohrozeni na zakladé specifickych podminek konkrétniho zavodu.

4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit urcené pracovniky provozovatele s riziky
stavebni ¢innosti.

5) 0 vsech skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i Skolenych pracovnikd.

6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:

— provést evidenci o skoleni, zauceni, zkouskach o odborné a zdravotni zplsobilosti

— vybavit pracovniky vhodnym naradim a ostatnimi pomuckami potfebnymi k bezpecénému
vykonu préace, ochrannymi prostfedky a dale i dokumentaci a navody v rozsahu potfebném pro
vykon jejich prace

— vybavit pracovniky povérené fizenim a kontrolou téZ pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpecnosti prace

7) Pred zapocetim prace musi byt odpovédnym pracovnikim zajisténo na terénu vyznaceni tras
podzemniho vedeni inZenyrskych siti a jinych prekazek.

8) S druhem inZenyrskych siti, jich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt
seznamen odpovédny pracovnik, ktery bude zemni prace fridit.

Bezpecnost prace pfri stavebnich a montaznich pracich:

1) Vsechny otvory a jdmy na stavenisti nebo na komunikacich, kde hrozi nebezpeci padu osob, musi
byt zakryty nebo ohrazeny.

2) Vykopy, dané normou CSN 73 3050 (Zemni prace) a hlubsi neZ 0,5m musi byt zabezpedeny
prechody o Sifce nejméné 0,75m a za snizené viditelnosti musi byt osvétleny.

3) Prechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyovym
zabradlim a zardzkou.

4) Vyhrazena stanovisté musi byt oznafena vystraznymi tabulemi s vyznatenym zakazem vstupu
nepovolanym osobam.

5) Pred prvnim vstupem pracovnikll do vykopu nebo po preruseni prace delsi nez 24 hodin musi
odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, paZeni a pfistupd.

6) Pfi dopravé materidlu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrZovat v ohroZzeném

prostoru.
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7) Podpérné konstrukce musivykazovat pro konkrétni pfipad pouzZiti dostatecnou Unosnost a stabilitu
a musi byt Uhlopfic¢né ztuzeny ve vSech rovindch.

8) Podpérna leseni se kontroluji pravidelné jednou za mésic a dale pred betonazi.

9) Betonarské prace mohou byt zahdjeny po kontrole a prevzeti bednéni, které musi byt zapsdno do
stavebniho deniku odpovédnym pracovnikem dodavatele stavebnich praci.

10) Pracovnici povéieni vazanim a zavé$ovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazace zejména podle CSN
27 0144 a jejich zplisobilost musi byt pravidelné a prokazatelné ovérovana.

11) Pro bezpecné fizeni a kontrolu praci ve vyskach musi dodavatel zabezpedit kvalifikované, zdravotné
zpUsobilé, vyskolené a zacvicené pracovniky, jejichZ znalosti jsou nejméné 1x za 3 roky ovérovany
zkouskou.

12) Pro vykon prace ve vyskach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované, zdravotné zpUsobilé,
vyskolené a zacvi¢ené pracovniky, jejichZz znalosti jsou nejméné 1x za 12 mésicl ovérovany
zkouskou.

13) Ochrana pracovnikl proti padu z vysky nad 1,5m musi byt provedena kolektivhim nebo osobnim
zajiSténim na vSech pracovistich a komunikacich.

14) Osobni zajisténi pracovnikl pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v pfipadech,
kdy nelze poutzit kolektivni zajisténi.

15) Technologicky material, nafadi a ndstroje je zakazano volné pokladat na konstrukce nebo na
podlahu v blizkosti otvorU.

16) Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vidy bezpecné zajistény.

17) Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu a udrzbu stroja a
strojnich zafizeni, které obsahuji poZadavky pro zajisténi bezpecnosti prace a pracovniky s témito
pokyny prokazatelné seznamit.

18) Obsluhy strojd musi byt nejméné jednou za rok prezkouseny.

19) Obsluhy vyhrazenych technickych zafizeni musi mit pfislusna opravnéni.

20) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a
predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfislusné prace musi mit pracovnici
pfislusnou odbornou.

Bezpecnost prace pti provozu:

1) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a
predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfislusné prace musi mit pracovnici
pfislusnou odbornou zpUsobilost.

2) Vsechny pfikazy a nafizeni pro obsluhu elektrickych zafizeni a ¢innosti nebo pobyt v jejich blizkosti
musi byt v souladu s CSN 34 3100 Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych
zafizenich a pridruzenou CSN 34 3108 Bezpecnostni predpisy pro zachazeni s elektrickym zafizenim
pracovniky seznamenymi.

3) Elektricka zatizeni se musi udrZovat ve stavu, ktery odpovida platnym elektrotechnickym normam.

Osobni ochranné pracovni prostredky:

V souvislosti s vystavbou a stavebnimi pracemi musi byt pracovnici vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostiedky v souladu s charakterem vykondvanych ¢innosti.
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Péce o pracujici:

Veskeré socialni, spravni a provozni zafizeni stavenisté musi odpovidat zdkladnim hygienickym
predpisim a smérnicim. Lékarskd péce bude zajisténa v jednotlivych zdravotnich zafizenich u
smluvnich lékart zaméstnancl. V ramci péce o pracujici budou dodrZovany zejména Zakon péce o
zdravi, zakon proti zneti$téni ovzdusi, vlddni nafizeni o jedech, vyhldska MZD CR o hluku a vibraci,
smérnice o pracovnim prostredi, metodické opatreni o méreni Skodlivin a dalsi.

Pozarni ochrana béhem vystavby:

Dodavatelé jsou povinni zabezpecit objekty a zafizeni z hlediska pozarni ochrany dosud neprevzatych
staveb. Z hlediska pozarni ochrany je zakladnimi pravnimi predpisy v oblasti pozarni ochrany zékon ¢.
133/1985 Sb., o poZarni ochranég, ve znéni pozdéjsich predpist a provadéci vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o
stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (o poZarni prevenci).
Podle ustanoveni této vyhlasky plati, Ze vSechna pozarné bezpecnostni zafizeni musi byt revidovana o
pozarni ochrané. Béhem vystavby jsou dodavatelé a investor povinni dodrzovat vSechna pozarni a
bezpecnostni opatfeni na jednotlivych pracovnich Usecich. Zejména tam, kde se predpokladd zvysené
pozarni nebezpeci (svareni, fezani, brouseni a pod.) Za vybaveni prostfedky pozarni techniky
jednotlivych pracovist odpovidaji jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své plisobnosti.
Podmince o poZarni ochrané staveb podléhaji rovné? zafizeni stavenisté (napt. dle CSN 73 0802 a CSN
73 0873 a dalsich).

PFi vystavbé budou dodrZovany tyto zdkladni podminky:
- zabranit Sifeni poZaru uvnitt objektl i mezi objekty
- umoznit ucinné zasahnout hasi¢skému sboru
- umoznit bezpecné evakuovat osoby a zafizeni z ohroZeného prostoru.

Stavenisté je navrzeno vybavit 4 ks praskovymi hasicimi pristroji. (1 ks bude umistén v prostoru zafizeni
stavenisté, 1 ks v blizkosti umisténych hlavnich stavenistnich rozvadéc, 2 ks budou uloZeny ve skladu
a budou vydavany pfi provadéni praci, u kterych hrozi nebezpeci vzniku pozaru (napf. svarovani,
fezani).

z 7 s

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

, I ans s

Stdvajici objekt nema zZadné stdvajici Upravy zabezpecujici bezbariérové uzivani objektu. Nedojde tedy
k Gpravam.

m) Zasady pro dopravné inZzenyrské opatieni

Pfijezd na stavenisté je vjezdem z ulice Benesova. Generalni dodavatel stavby si (pfed zahajenim
stavebnich praci) projedna trasu ptijezdu nakladnich vozidel na stavenisté s investorem a se spravcem
komunikace s ohledem na jejich hmotnost a pfipustné zatizeni komunikaci vyuZivanych v ramci zafizeni
stavenisté.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za
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provozu, opatfeni proti u¢inkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

PFi provadéni stavby je nutno respektovat stdvajici provoz v objektu a stavajici poZzdrni Unikové trasy
ve stavbou dotéenych prostorach! Dodavatel predlozi (po konzultaci s uZivatelem a provozovatelem)
pred zahdjenim_praci podrobny technologicky postup zplsobu provadéni. Dodavatel zajisti, aby
probihajici stavebni ¢innosti byl co nejméné narusen provoz v budové a nedoslo_k ohroZeni osob.
Misto, kde budou probihat stavebni prace, musi byt prachotésné_oddéleno od okolnich prostor v
objektu.

Dodavatel stavby zajisti:
- uzamceni vjezdu na stavenisté
- oznadeni prostoru staveni§té tabulkami velikosti 50x50cm s upozornénim — STAVENISTE —
ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM
- po dohodé s investorem a provozovatelem ohrazeni a uzavreni prostorl jednotlivych ¢asti
stavby proti Sifeni prachu a necistot v objektu

Provadét stavbu muze jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim (viz pfislusné ustanoveni zak. ¢. 183/2006 Sh.) Prace
na stavbé, na které je predepsano zvlastni oprdvnéni, mohou vykondvat pouze osoby, které jsou
drziteli takového opravnéni.

Stavba bude provadéna v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Uradu a podle
ovérené projektové dokumentace. Budou dodrzovany obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické predpisy a technické normy. Ddle je nutné pfi provadéni stavby dodrZzovat pravni predpisy
zajistujici ochranu Zivota, zdravi, Zivotniho prostredi a bezpecnosti prace.

ReZim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v kontaktu
s provadéci firmou a s ohledem na uzivani objektd. Stavebnik zajisti viditelnou ceduli na okné budovy,
kde bude stanoven kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, véetné telefonického spojeni. Vstup
na stavenisté bude zajistén pouze v pracovnich dnech. V noc¢nich hodinach nebo ve dnech pracovniho
klidu a volna bude stavba uzamcena. Prostor stavby na hrané verejného prostranstvi bude oddélen
od okoli neprihlednym oplocenim do vysky min. 2 m, v noci osvétlenym.

Stavebni firma bude fadné pojisténa na Skody zplsobené vlastnim zavinénim a soucasné bude
v pribéhu stavby pojisténa i stavba (Zivelné pohromy, kradeze, ...).

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZP, zahrani¢ni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni.
Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé
budou dodr?ovéna viechna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpe¢nosti prace.

Doprava stavebniho materidlu se predpokladd malymi nakladnimi resp. dodavkovymi automobily
po stavajicich vefejnych komunikacich na staveni$té nebo na zakladnu stavebniho dodavatele.
Stavebni odpad bude odvazen automobilovou dopravou namisto skladky - pfesné misto skladek zajisti
dodavatel stavby nebo bude uréena stavebnim uradem.

Vozidla budou vyjizdét ze stavenisté Cistd a nebudou preplfiovana, dodavatel bude pravidelné
kontrolovat a Cistit stavbou dot¢ené komunikace. PouZivané vefejné komunikace je povinen dodavatel
po dokonceni stavby uvést do plvodniho stavu. Maximalni tonaz vozidel stanovuje dopravni znaceni
komunikace na ulici.
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Na stavbu byly projektantem navrieny pouze takové materidly a vyrobky, které zarucuji, Ze stavba
pfi spradvném provedeni a udrzbé po dobu predpokladané Zivotnosti bude spliovat pozadavky
na mechanickou stabilitu a pevnost, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi,
ochranu proti hluku, Usporu energii a ochranu tepla. Pfi ndvrhu byly pouzity materidly a vyrobky
od renomovanych vyrobc( s pfislusnou certifikaci a pfislusnymi doklady o vhodnosti vyrobku. Déle je
nutné dodrzovat pfisluiné technologické postupy, doporuceni a pfislusné CSN pfi provadéni stavby.
Veskeré navrzené materidly a vyrobky v PD mohou byt nahrazeny pouze prvky srovnatelnych
technickych a vzhledovych parametr(. Stavba bude provedena dle projektu. Pfipadné zmény oproti
této dokumentaci je nutné predem projednat s projektantem.

Projektant v pfipadé provedeni zmén materiall a vyrobkd nerudi za mozné tvarové kolize a odchylky
od projektovanych technickych parametr( a ani neruci za spravnost funkce stavby - ¢asti stavby.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Dodavatel stavby, po dohodé s uZivatelem a provozovatelem, vypracuje podrobny harmonogram
postupu vystavby, ktery predlozi ke schvaleni TDI.

Stavba bude provedena v jedné etapé.
- zahdjeni stavby: pfedpoklad 8/2025
- ukonceni stavby: predpoklad 1/2026

Jedna se pouze o ¢asovy predpoklad. Pfesné terminy zahajeni a dokonceni stavby véetné rozhodujicich
terminQ vystavby budou uréeny investorem a zohlednény v harmonogramu vystavby generdlniho
dodavatele stavby.

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

S ohledem na charakter stavebnich Uprav neni projektem feSeno.

10. ZAVER

Pokud jsou ve vykresové €asti projektové dokumentace, v jeji technické zprdvé nebo ve vykazech
vymér vyjimeéné uvedeny obchodni ndzvy, slouZi tyto informace pouze k upfesnéni specifikace
technického a kvalitativniho standardu. MdzZe byt pouZito i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
feSeni, zména musi byt odsouhlasena investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace (investi¢niho zaméru) si vyhrazuje pravo zmény, nebo Upravy projektu
vyvolanych vysledky dodateéného prlzkumu ¢i zjisténich provedenych pfirealizaci navrzenych
stavebnich Uprav. Stejné tak budou-li zjistény skutecnosti, které nebyly zndmy pfi provadéni
pfipravnych a projekénich pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pfi béZzné udrzbé zarucéena pozadovana mechanickd pevnost,
stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prosttedi, bezpecnost
pfi uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. VSechny pouzité materiadly a vyrobky musi mit atest,
popfipadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou predany investorovi.

PFi provadéni stavby musi byt dodrZzeny technologické postupy a doporuceni vyrobcl popfipadé
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dovozcl material(l a vyrobk(. Soucasti dodavky stavby jsou veskeré poZadavky uvedené v pozarni
zpravé, napt. hydranty, hasici pristroje apod. Béhem realizace stavby je nutno Ucinné vétrat vnitini
prostory stavby a neprodysné je nezavirat, aby byl zajistén trvaly odvod pary z vysychajicich stavebnich
konstrukci.

Zaménu material( navrZzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické strance,
definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora pisemné do stavebniho deniku. Jakékoliv
zmény nebo Upravy technického feSeni je nutné projednat s profesnim projektantem, hlavnim
inZenyrem a technickym dozorem investora pfed zapocetim praci.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z dvodu zajisténi
plynulosti vystavby a pfedchazeni nezadoucich uddlosti projektant doporucuje konzultovat veskeré
prace pred jejich zapocetim i v prlibéhu vystavby se zastupcem majitele objektu.

Pokud bude pfti provadéni stavebnich praci zjiSténa vyraznd konstrukcni nebo staticka porucha
stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokynu statika —
autorizované osoby (autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude
postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné tinosnosti nosnych konstrukci.

Zpracovano dle norem a technickych podklad( znamych ke dni vydani projektové dokumentace.

V Brné: 12/2024

Vypracoval: Ing. Jakub Karmazin
GARANT projekt s.r.o.
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