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2. Uvod

Predlozend projektovd dokumentace fesi vnitini plynoinstalace v rdmci akce: ,,Modernizace
kuchyné MMB Malinovského nédmésti 3". Novy rozvod bude napojen na stavajici NTL plynové
pofrubi v 1.PP. Nové FfeSeny plynovod bude napojen na stavajici uzaviraci ventil DN40, za
napojenim bude na pfivodu bude umistény bezpecnostnirychlouzéaveér DN40. V ramci projektu
dojde k demontdszi stdvajiciho rozvodu pro kuchyn a bude nahrazen novym rozvodem, véetné
novych spotfebic’ pro gastro.

Pfedmétem projektu je ndvrh plynoinstalaci pro Ucely zqjisténi potfeb navrhovaného objektu
v téchto oblastech:
- Objektové plynoinstalace

2.1 Vychozi podklady pro zpracovdni dokumentace byly:

projektovd dokumentace stavebni cdsti

pozadavky investora

pozadavky zadavatele

TPG, CSN a legislativa oboru zdrdvo technickych instalaci
Pozadavky a standarty dodavatele plynu

YV V V V

2.2 Pouzité predpisy a obecné technické normy

CSN 73 6005 — Prostorové usporaddni siti technického vybaveni

TPG 700 24 Oznacovani plynovody a pripojek

TPG 702 01 (rok 2003) Plynovody a pripojky z polyetylenu

TPG 921 01 Svarovdni plynovodU a pfipojek z polyetylenu,

TPG 609 01 Reguldtory tlaku plynu pro vstupni pretlak do 0,4 Mpa. Umistovdni a provoz
TPG 934 01 Plynoméry. Umistovdni, pfipojovdni a provoz

YV V V V VYV

Archivacni Cislo: 42724
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3. Technické reseni plynovodu

3.1 Celkovy vnitini plynovod

Tato Cdst projektové dokumentace Fesi |, Vnitfni plynovod". Vnitfni plynovod je napojen na
st@vaijici plynovodni potrubi v 1.PP, zde bude potrubi napojeno na stavajici uzaveér plynu DN4O0.
Po napojeni na uzavér plynu bude na potrubi osazen novy bezpe&nostni rychlouzévér DN40 a
potrubi bude vedeno k jednotlivym spotiebicim. V rdmci projektové dokumentace bude
demontovdna ¢dast stdvajiciho plynovodniho potrubi od uzdvér DN40 po stdvajici plynové
spotfebice. Zakladnim predpisem pro projekt a realizaci stavby je CSN EN 12007-1, 2 Plynovody
s nejvyssim provoznim tlakem do 16 bard véetng, CSN EN 1775 Z&sobovani plynem plynovody
v budovdch - nejvyssi provozni tlak <= 5 bar, TPG 702 01 — Plynovody a pripojky z polyetylénu,
TPG 704 01 - Odbé&md plynovd zarizeni a spotfebice na plynnd paliva v budovéach a CSN 73
6005 — Prostorové uspordddni siti technického vybaveni vE. souvisejicich norem a predpist

3.2 Novy plynovod pro kuchyn v 1.NP(stary demontovany a nahrazen novym):

3.2.1  Popis asti plynovodu:

Tento plynovod zac&ind v 1.PP u stdvaijiciho plynového potrubi. Napojeni na stavajici plynovod
probéhne v misté stavajiciho uzdvéru plynu DN40 potrubim z o oceli, za napojenim se osadi
dvoucestny elektromagneticky ventil na plyn. Tento ventil bude slouzit pro zastaveni plynu
v dobé, kdy nepljde vzduchotechnika v kuchyni. Ventil je propojen s VIT jednotkou a bez
napéti je uzavien, pii napéti se naopak otevie. Ndsledné se pod stropem v 1.PP plynovod
rozvede pod plynové spotfebice a u kazdého prostoupi do prvniho patra. Dimenze stoupacinho
potrubibudou z oceli a budou ukonceny kulovymi kohouty DN20. Stdvaijici potrubi a spotfebice
pro kuchyn budou demontovdny.

3.2.2 Nové plynové spotrebice

Plynovy spordk v 1.NP:
Plynovy spordk 4x hofdk

Palivo Zemniplyn
Jmenovity vykon 32,0kW
Hodinovd spotfeba paliva Bh 3,52 m3/hod

Plynovy spordk v 1.NP:

Plynovy spordk 2x hofdk

Palivo Zemniplyn
Jmenovity vykon 16,0kW
Hodinovd& spotfeba paliva Bh 1,76m3/hod

Sklopnd pdnev v 1.NP:

Sklopnd pdnev

Palivo Zemniplyn
Jmenovity vykon 19,5kW
Hodinova spotfeba paliva Bh 2,15m3/hod

Parni plynovy kotel v 1.NP:
Plynové parni kotle

Palivo Zemniplyn
Jmenovity vykon 32,0kW
Hodinovd spotfeba paliva Bh 3,52 m3/hod
Parni plynovy kotel v 1.NP:
Plynové parni kotle
Palivo Zemniplyn
Jmenovity vykon 32,0kW
Hodinovd spotfeba paliva Bh 3,52 m3/hod

Celkovd hodinova spotfeba poliva novych spofiebi¢u = 14,47m3/h

Archivacni Cislo: 42724
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3.3 Bilance spotreby zemniho plynu pro reSenou ¢dst objektu:

Palivo Zemni plyn
Vyhfevnost 33,50 MJ/m3

Hodinovd max. spoftfeba paliva novych
spotiebicl Bn 14,47 m3/h

Stdvaijici hodinovd max. spotfeba paliva
Bh.max 19,90 m3/h

Navyseni max. spotfeby paliva novymi
spotrebiCi Bn 419 m3/h
Celkovd max. spotfeba paliva veetné stévdiicich 24,09 m3/h

nedemontovanych spotiebicd Bh,max ’

Hodinovd min. spoftfeba paliva Bh,min 025 m3/h

Pfi maximdini spotiebé plynu stavajici plynomér G146“ (Qmax=25m3/h) VYHOVi

3.4 Potrubni rozvody:

Budou pouzity ocelové trubky bezesvé CSN 42 5715 a trubky ocelové bezeivé zavitové CSN 42
57 10 s Ukosy pro V svary podle CSN 13 1070. Materidl trubek bude se zaru&itelnou svaritelnosti.
Viechny trubky musi byt vyzkouseny vyrobcem na nepropustnost podle CSN 42 0250 a jejich
jokost musi byt doloZzena hutnim atestem podle CSN 42 0009. Vodorovné potrubi vnitiniho
plynovodu bude vyspdrovdno s minimdlnim spadem 0,2 % smérem ke spofiebicim. Pii
prichodu potrubi zdi bude potrubi opatfeno chrdnickou ze stejného materidlu jako viastni
potrubi a protipozdrni ucpdvkou. Chrdanicka bude presahovat konstrukci (pfipadné dno
drdzky) o 10 mm na kazdou stranu a bude utésnéna trvale plastickym tmelem. Rozvod plynu
bude opatfen dvojitym antikoroznim zdkladnim ndtérem a viditelné Casti navic vrchnim
ndtérem Zluté barvy. Potrubi bude spojovdno tavnym svarem, pouze pfi armaturdch budou
spoje zavitové nebo prirubové. Veskeré prostupy pres stavebni kontrakce budou vodotésné a
plynotésné zajistény, predevsim pfi prdchodu z exteriéru do interiéru.

3.5 Armatury

Jako uzaviraci armatura bude pouzit kul. kohout, musi byt dolozeno dokumentaci dle CSN 13
3061 a prohldsenim vyrobce o vhodnosti pouZiti pro zemni plyn. Kohouty musi byt opatfeny
dorazy a oznaceni polohy otevieno-zavieno. Uzdvéry budou ovidddny ruéné z podlahy.
Bezpecnostni uzdvéry budou dvakrdt rocné opatfeny revizi.

3.6 Ochrana proti korozi

Potrubi nadzemni vcetné prislusenstvi a doplnkovych konstrukci bude natfeno 1x zdkladnim
ndtérem 2x vrchnim emailem- zluf okrova.

3.7 Spoje potrubi

Potrubi bude spojovdno tavnym svarem, pouze pii armaturdch budou spoje zdvitové nebo
pfirubové.

3.8 Méreni odbéru plynu:

Méreni odbéru plynu, bude feSeno ve stdvajicim plynoméru G 16" (Qmin=0,16m3/h,
QmMax=25m3/h) umist&ném v samostatné mistnosti v suterénu objektu.

Tlakova zkouska:

Pfed preddnim stavby budou provedeny zkousky pevnosti a t&snosti a ddle vychozirevize. Pfed
provedenim zkousek je dodavatel povinen pofrubi fadné vycistit. Zkusebni médium bude
vzduch, zkuSebni tlak bude 150 mbar. Tlakoméry a havarijni ventil budou pfi zkousce
demontovdny. O vysledku zkousky bude proveden zdpis do stavebniho deniku. Uvedeni

Archivacni Cislo: 42724
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odbérného plynového zafizeni do provozu (vpusténi zemniho plynu) je podminéno kladnou
revizi kompletnino odbérného plynového zafizeni

Zkouska pevnosti

zkusebni pretlak 60 kPa

doba trvéni zkousky 1 hod.

Zkouska tésnosti - navazuje na zkousku pevnosti

zkusebni pretlak 60 kPa

doba trvani 1 hod.

Zkouseny Usek se pii pneumatické zkousce povazuje za tésny, pokud v ném nedojde k poklesu
tlaku po dobu 1 hod. Po Uspésné provedenych zkouskdch je mozno provést preddni
plynovodu. Po prevzeti plynovodu mize ndsledovat jeho uvedeni do provozu, provadéné v
souladu s CSN 07 0703.

O pridbéhu zkousek se vyhotovi zdpis. Revizi plynového zafizeni provede revizni technik.
Odvzduinéni a vpuiténi plynu se provede dle CSN EN 12327 a CSN 38 6405 a sepise se zAapis.

3.8.1  Pokyny pro obsluhu:

plynovod: Po ukon&eni montdze oprdvnénou firmou musi byt provedena zk. té€snosti dle TPG
704 01.

spotfebice: Sefizeni a uvedeni do provozu bude provedeno oprdvnénou osobou.
vychozirevize: Dod. firma musi vystavit revizni zpravu dle vyhl. 85/1978 Sb. se zménami 352/2000
Sb.

3.8.2 Prevzeti plynovodu:

Pro prevzeti plynovodu a jeho uvedeni do provozu plati CSN EN 15001-1 a CSN EN 15001-2. Pfi
prebirdni se provéri celé zafizeni véetné dokladU a sepise se zapis.
Doklady potfebné k prevzeti plynovodu:

e revizni kniha plynovodu, jejiz souCdsti je mimo jiné hutni osvédceni o pouzitém materidly,
potvrzeni o kvalifikaci svarecy, revizni zprdva plyn. zafizeni, tlakovd zkouska, mistni
provoznifad, dokumentace k armaturdm, atd.
kompletni projektovd dokumentace
protokol o provedeni tlakové zkousky
elektrojiskrovd zkouska

e vychozirevizni zprdva
Pfipadné zmény, které se béhem montdze projevi joako nevyhnutelné nutné, musi byt predem
fGddné projednané s projektantem. Pii montdzi a provozu plynovych spotfebicld dodriujte
bezpelnou pozdri vzddlenost od hoflavych pfedmétd (viz. ndvod k obsluze) a neuzavirejte
vétraci otvory uvedené na vykresech. Redlizaéni firma je povinna viechny plynové spotfebice
sefidit, vyzkouset a odbératele sezndmit s jejich obsluhou.

4. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

B&hem provdadéni pfredmétu projektu musi byt postupovdno v souladu s pravidly bezpe&nosti
préce. Povinnosti vedoucich pracovnikd je proskoleni viech pracovnikd, provadéni zapist do
stavebniho deniku a pribé&ind kontrola bezpelnosti prdce. Pracovisté musi byt fddné
osvetleno. Na stavenisti musi byt kompletné vybavend Iékdrnicka pro poskytnuti prvni pomoci.

Z&kladni predpisy:
> nafizenividdy €. 101/2005 Sb. o podrobnéj§ich pozadavcich na pracovisté a pracovni

prostredi,

> vyhld&ska €. 192/2005 Sb. kterd stanovi zdkladni pozadavky k zgjisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni ve znéni pozdéjsich predpisd,

> nafizenividdy €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi prdci na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky,

Archivacni Cislo: 42724
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> zdk. 309/2006 Sb. - z&kon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi prdci,

> nafizeni viaddy &. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimdlnich pozadavcich na bezpe&nost
a ochranu zdravi na stavenistich,

Montdz viech zafizeni musi byt provddéna odborné zpUsobilymi pracovniky a musi byt
dodrzovdna veskerd bezpecnostni opatieni. Veskeré prdce musi byt provddény v souladu s
predpisy protipozdrni ochrany. Veskeré préce souvisejici se stdvaijicim zafizenim mohou byt
provddény pouze na zdkladé souhlasu povéreného zastupce investora a musi se prihlizet k
mistnim provoznim predpistm.

Projektovd dokumentace je zpracovdna v souladu s platnymi hygienickymi predpisy a
souvisejicimi normami, zejména zdkon o ochrané vefejného zdravi &. 258/2000 Sb o
hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi.

4.1 Vyhleddvadni netésnosti a zjisftovani plynu v ovzdusi

Plynovd zafizeni je nutno pravidelné podrobovat kontroldm té€snosti a mimo to i pfi kazdém
podezieni z unikdni plynu. Zdsadné je zakdzdno vyhleddvat unikdniplynu pomoci
otevieného ohné | Detekéni pfistroje pro zjistovdni pfitomnosti plynu v ovzdusi se pouzivaji
zejména pred vstupem do uzavienych prostor(, kde se md pracovat a kde se predpoklddd
vyskyt plynu.

4.2 Prdce v nebezpecnych prostredich

Pridce v prohlubnich, v jimkdach, v kandlech, v potrubich velkych rozmérd a v jinych
podobnych pracovistich, kde je nebezpedi vyskytu vybusnych plynd, sméiji byt provddény
jen po predbéiném zjisténi obsahu skodlivin v ovzdusi. Na viechny prdce provddéné v
nebezpecném prostredi musi byt predem vypracovdny podrobné pracovni postupy.

Pfi realizaci a provozovdni plynovodu a plynovych zafizeni pfijdou pracovnici do styku
zejména s témito Skodlivinami:

e zemniplyn (propoje, odvzdusnovdni, odvodriovdni)
e metanol, trichlorethylen (Cisténi potrubi)
e asfalty (izolace potrubi)
e nadmeémy hluk (svarovani, Cisténi potrubi
e Skodlivé zdfeni (svarovdni, kontrola svard)
e horké plochy a latky (svarfovdni, izolace potrubi)
e povétrnostni podminky
e S témito skodlivinami je nutno omezit styk na nejvyssi miru, pracovnikim zajistit
potfebné ochranné pomUcky a dbdt na jejich pouzivani. Sezndmit pracovniky
s nebezpecim téchto Skodlivin a poucit je o provadéni prvni pomoci.
Bezpecnost prdce je ddna respektovdnim viech norem a predpist, které se na dané zarizeni
vztahuji. Pro viastni realizaci stavby z hlediska bezpecnosti prdce a ochrané zdravi
pracujicich plati, Ze z&kladni vyhldskou, kterd je v soucasné dobé zavaznd pro stavebni firmy,
soukromé podnikatele a dalii subjekty provadéjici stavebni prace je vyhlaska CUBP a CBU
C. 324/1990 Sb., doplnénd o veskeré zmény a doplnky.

Dodavatel musi v rdmci pripravy staveb vytvofit podminky pro zajisténi bezpecnosti prace
v&etné technologického nebo pracovniho postupu, ktery musi byt na pracovisti k dispozici.
Technologicky postup musi stanovit zejména :
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e ndvaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci

e pracovni postup pro danou pracovni ¢innost

e pouziti strojU a zafizeni a specidinich pracovnich prostiedkd

e druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (leseni, plosiny aij.)

e zpUsoby vodorovné a svislé dopravy

e technickd a organizacni opatteni k zajisténi bezpe&nosti pracovnikd a pracovisté
e opatfenik zqjisténi pracovisté po dobu, kdy se na ném nepracuje

e opatfeni pfi pracich za mimorddnych podminek

5. Pozdrni bezpecnost

Pro potrubi budou zajistény prdchody pozdrmimi zdmi tak, aby izolace v prOchodu odoldvala
pfimému ohni minimdlné o odolnosti pozdrné stavebni konstrukci, kterou prochdzi. Bude
pouzito napr. protipozdrnino elastického tmelu prislusné odolnosti.

6. Ochrana Zivotniho prostredi

Navrzené zafizeni pro objekt svym provozem nebude mit negativni dopad na Zivotni
prostredi. Projekt piné respektuje pozadavky na uziti energie a pravidla v souladu s vyhldskou
&. 193/2007 Sb. a dle ustanoveni vyhléasky CUBP &. 48/1982 a souvisejicich norem a predpisd.
Je navrzen spalovaci zdroj spliujici pfipustné koncentrace oxidu uhelnatého ve spalindch.

7. Nakladani s odpady

Odpadni latky vzniklé v prdbéhu vystavby budou skladovany, fransportovany a likvidovany
v souladu se zdsadami pro naklddani s odpady dle zdkona ¢. 541/2020 Sb. Zdkon o
odpadech

8. Pozadavky na souvisejici profese

8.1 Profese Stavba zajistuje:

> P montdii zaijistit prirazy sténami a stropy pro prichody potrubi (vysekani nebo
vyvrtani otvord)
> Koordinace postupu praci v rdmci ndvaznosti ELE, MAR, VZT, UT

8.2 Profese MaR a Elektro zajistuje:

» Propojeni dvoucestneho elekiromagnetického ventilu s VZT jednotkou pfi vypnuti
jednotky ventil uzavien (bez napéti)

9. Zaveér

» Ihotovitel dila musi spinit veskeré pozadavky nafizeni viddy 163/2002 Sb., musi spinit také
pozadavky, které v tomto projektu nejsou uvedeny, ale jsou nafizenim viddy 163/2002 Sb.
pozadovany, jelikoz tento projekt nenahrazuje zminéné nafizeni viddy.

» Zhotovitel musi fddné zaskolit obsluhu strojniho zafizeni. Bude vystaven protokol o
provedeni tohoto Skoleni.

» Provozovatel musi zaijistit pravidelné kontroly a Udrzbu strojniho zafizeni.

» Provozovatel je povinen uchovat projektovou dokumentaci po dobu existence této
stavby.

> Zhotovitel musi byt odborné zpUsobill a dodrzovat veskerd bezpednostni opatieni.

» Ihotovitel se musi fidit patnymi prdvnimi pfedpisy a normami, pokud to zdkony vyzaduj.
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» Zhotovitel se musifidit patnymi prévnimi predpisy a normami, které zde nejsou uvedeny, ale

>

které jsou nutné pro doddvku, montdz a sprdvnou funkci tohoto systému.

Zhotovitel se musi fidit mont&znimi ndvody a predpisy vyrobcU jednotlivych prvkd, které
tento projekt nenahrazuje.

Dokumentace zpracovand pro stavebni povoleni, pro provedeni stavby a
vybér dodavatele nenahrazuje realizacni dokumentaci.

Projektovd dokumentace pro vybér dodavatele nenahrazuje realizacni
dokumentaci. Pro provedeni stavby je nutné, aby si dodavatel dila nechal
vypracovat realizacni projektovou dokumentaci, kterd zohledni vybér jednotlivych
zafizeniajejich parametry.

Udrzbu a servis musi provozovatel provadét na zékladé provoznich predpist predanych
dodavatelem dila.

Po skonCeni montdznich praci budou provedeny zkousky a revize dle platnych
pravnich predpisd a norem.

Montdz jednotlivych zafizeni smi provddét pouze oprdvnéné a kvalifikované
organizace.

Veskeré prdce musi byt provddény v souladu s predpisy protipozdmi ochrany.

V pfipadé jakychkolizmén a odchyleni se od projektové dokumentace bez schvdleni
projektantem, prebird dodavatel tohoto dila veskerou odpovédnost za vzniklé Skody,
které vzniknou odchylenim se od projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provést na svij ndklad veskeré prdce a doddavky, které jsou v
projektové dokumentaci obsazeny, bez ohledu na to, zda jsou obsazeny v textové
anebo ve vykresové Casti, jakoz i prdce, které v dokumentaci sice obsazeny nejsou, ale
které jsou nezbytné pro provedeni dila a jeho fadné fungovdni. Je v z&jmu zhotovitele
jako odborné firmy se fadné sezndmit s projektovou dokumentaci a v pripadé zjisténi
absence technologie nebo jeji Cdsti, kterd je bezpodminecné nutnd k realizaci a
spradvnému provozu zafizeni, tuto technologii Ci jeji ¢dst zapracovat jok v cenové
kalkulaci, tak pfi realizaci. Zaroven zhotovitel o této skuteCnosti informuje neprodiené
investora a projektanta technologie.
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