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Uvod

> Predmét projektové dokumentace

Piedmétem projektové dokumentace pro provedeni stavby je navrh technologie potravinového chlazeni pro
akci ,,Modernizace kuchyné MMB* na ul. Malinovského nam. 3, Brno.

> Vvchozi podklady

- pozadavky investora

- stavebni vykresy

- skladby konstrukci, vyplné otvorta

- podklady souvisejicich profesi

- Chlazeni Spacek s.r.o. (cenové nabidka 20924)

> Tepelna bilance

Celkovy pottebny chladici vykon byl vypocten dle nize uvedeného a ¢ini 2 100 W pro mrazeni A.01 a 4 800
W pro chlazeni A.02,03,04.

Zadavaci podminky:

- vnitini teplota mrazirny (A.01) -20°C

- Vnitini teplota chladirny (A.02, A.03, A.04) 2°C
- max teplota okoli v dobé zchlazovani 25°C

- max venkovni teplota 32°C

- pohyb osob cca 2h denn¢

» Provozni podminky

Pti vypoctu tepelnych ziskd z vné&jsSiho prostiedi byly uvazovany stinici prostfedky vyplni, pro vypocet
vnitinich tepelnych ziskii bylo pocitano s predpokladanym poctem osob a s predpokladanym piikonem el.
zatizeni.

Vypoctova vnitini teplota mrazirna  t; -20°C
Vypoctova vnitini teplota chladirna  t; 2°C
Vypoctova venkovni teplota temax 32°C



Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s piislusnymi normami a technickymi pravidly platnymi
Vv Ceské republice, které jsou zavazné i pro provadéni montdznich praci, zejména:

CSN 06 1101 - Otopna télesa pro ustedni vytapéni

CSN 73 0540-2 - Tepelna ochrana budov — pozadavky

CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb

CSN 73 05 48 - Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostori

CSN EN 1264 - Zabudované vodni velkoplos$né otopné a chladici soustavy

CSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav
CSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovach — Vypocet tepelného vykonu

CSN EN 13136 - Chladici zatizeni a tepelna Cerpadla — pojist. zafizeni proti piekroceni tlaku ...

Vyhl. CUBP 48/1982 Sb. - Pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
Vyhl. CUBP 324/1990 Sh. - Bezpecnost prace a technického zatizeni

Vyhl. 406/2000 Sh. - Energeticky zakon a jeho provadéci vyhlasky
Vyhl. 193/2007 Sh. - U¢innost uziti energie
Zakon 258/2000 Sb. - O ochrané vefejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zakont

Naf. vlady 272/2011 Sb. - O ochrané zdravi pied neptiznivymi t€inky hluku a vibraci
Naft. vlady 361/2007 Sb. - Podminky ochrany zdravi pii praci (zména 9/2013 Sb)
Vyhl. 499/2006 Sb. - Dokumentace staveb (zména 62/2013 Sb)

V ptipad€ pouziti jiného zafizeni, nez je uvedeno v této projektové dokumentaci musi byt toto zafizeni
schvaleno statni zkuSebnou a musi mit shodné parametry se zatizenim navrzenym.

Pro ptipadné pozd¢jsi konzultace, piipadne reklamace souvisejici s ndvrhem a funkci zafizeni je nutnd ¢ast
projektanta na stavbé a moznost prohlidky instalovaného zafizeni zvlast' v piripad¢, ze po dokon¢eni montaze a
stavebnich praci nebude umoznéna prohlidka instalovaného zatizeni (rozvody potrubi v podlaze a v drazce ve
zdi, podlahové vytapéni, rozvody v podhledech bez moznosti jejich odkryti, dal§i zakryté Casti pti jejichz
odkryti by vznikla finan¢ni $koda aj.). Tato Ucast bude dokladovana v tisténé formé a podepsana obéma
stranami.




Navrzené reSeni

> Mrazeni

Mrazeni prostoru bude zajisténo split systémem, sestavenym z jedné venkovni a jedné vnitini jednotky,
pracujici s chladivem R449A (GWP 1397), uréenym pro celoro¢ni provoz chlazeni.

Pro mrazeni je navrzena kondenzacni jednotka ve venkovnim kapotovaném provedeni. Jedna se o nizko
teplotni jednotku, je vybavena hermetickym scroll kompresorem s pruznym upevnénim, vzduchovym
kondenzatorem s hlinikovymi lamelami a axialnimi ventilatory s plynulou regulaci otacek, sbéracem chladiva,
fidicim rozvadécem a topenim kompresoru.

Navrzena kondenzacni jednotka dokaze zajistit chladici vykon 2 100 W, pii venkovni teploté 32°C a
odpatovaci teploté -28°C.

Vyparnik je navrzen S vykonem 2 200 W pii teploté prostoru -20°C. Jednd se o ventilatorovy vyparnik
S jednostrannym bo¢nim vyfukem, ktery je vybaven ventilatory o priméru 200mm a elektrickym odtavanim.
Vyparnik bude osazen termostatickym expanznim ventilem.

Montaz

Kondenza¢ni jednotka bude umisténa ve vnitrobloku na fasadé 1.NP. Vyparnik bude zavéSen pod stropem
mrazirny. Venkovni a vnitini jednotka budou propojeny chladivovym potrubim Frigotec. Prostup potrubi
chladiva bude pftes stfechu budovy pies PVC potrubi, stavba zajisti zapraveni prostupti pro prichod chladiva.
Spousténi a fizeni systému chlazeni je dle nastavené teploty na ovladaci vnitini jednotky. ZTI zajisti odvod
kondenzatu pies zapachovou uzavérku z vnitini jednotky.

Regulace
Pro regulaci je navrzen fidici rozvadeéc, umistény na stén€ mrazirny. Rozvadé¢ bude zajist'ovat rezim chlazeni,
odtavani, fizeni ventilatori a jiSténi instalovanych zatizeni.

> Chlazeni

Chlazeni prostor bude zajisténo split systémem, sestavenym z jedné venkovni a né€kolika vnitinich jednotek,
pracujici s chladivem R449A (GWP 1397), uréenym pro celoro¢ni provoz chlazeni.

Pro chlazeni je navrZzena kondenzacni jednotka ve venkovnim kapotovaném provedeni. Jednd se o nizko
teplotni jednotku, je vybavena hermetickym scroll kompresorem s pruznym upevnénim, vzduchovym
kondenzatorem s hlinikovymi lamelami a axidlnimi ventilatory s plynulou regulaci otacek, sbéracem chladiva,
fidicim rozvadécem a topenim kompresoru.

Navrzena kondenzacni jednotka dokaze zajistit chladici vykon 4 800 W, pii venkovni teploté 32°C a
odpatovaci teploté -10°C.

Vyparniky jsou navrzeny s vykonem 1 700 W pii teploté prostoru -2°C. Jedna se o ventilatorovy vyparnik
S jednostrannym bo¢nim vyfukem, ktery je vybaven ventilatory o priméru 200mm a elektrickym odtdvanim.
Vyparnik bude osazen termostatickym expanznim ventilem.

Montaz

Kondenza¢ni jednotka bude umisténa ve vnitrobloku na fasadé 1.NP. Vyparnik bude zavéSen pod stropem
mrazirny. Venkovni a vnitini jednotka budou propojeny chladivovym potrubim. Prostup potrubi chladiva bude
pres stiechu budovy ptes PVC potrubi, stavba zajisti zapraveni prostupt pro prichod chladiva.

Spousténi a fizeni systému chlazeni je dle nastavené teploty na ovladaci vnitini jednotky. ZTI zajisti odvod
kondenzatu pies zapachovou uzavérku z vnitini jednotky.



Regulace
Pro regulaci je navrzen fidici rozvadé¢, umistény na stén¢ chladirny. Rozvadé¢ bude zajistovat rezim chlazeni,
odtavani, fizeni ventilatori a jisténi instalovanych zatizeni.

> Potrubni rozvody chladiva

Propojeni venkovni a vnitini jednotky bude feseno chladivovym Cu potrubim.

Montaz Cu potrubi
Rozvod potrubi je veden volné a po zdi. Rozvod vedeny po zdi bude umistén v instala¢nich listach. Potrubi
vedené volné bude upevnéno pomoci zaveésného systému s pouzitim objimek s pryZovou protihlukovou izolaci
a izola¢nich pouzder.

> lzolace - chlazeni

Veskeré potrubi chladiva bude tepelné izolovano. Pro potrubi je navrzena tepelna izolace z EPDM kaucuku
S ochrannou proti UV zafeni..

Tepelné izolace budou v nasledujicich tloustkach:

Potrubi — kapalina (v klimatizovaném prostoru, mimo klimatizovany prostor)

do D9,52 tl. 9mm

od D12,7 tl. 13mm
Potrubi — plyn (v klimatizovaném prostoru)
do D25,4 tl. 13mm

do D44,5 tl. 19mm
Potrubi — plyn (mimo klimatizovany prostor)
do D28,58 tl. 19mm

do D44,5 tl. 25mm

> Bezpeénostni a provozni predpisy. protipozarni zabezpeceni

Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci bude zajisténa v souladu s platnymi vyhlaskami. Montdz a uvedeni do
provozu bude provedena za dodrzeni plyatnych piedpist, CSN a navodi jednotlivych vyrobcl zatizeni.
Montéz budou provadét pracovnici s platnymi tfednimi zkouskami a opravnénimi.

Béhem realizace budou nepretrzité ¢inéna opatieni predchazeni pfipadnému pozaru, vcetné jeho likvidace,
zachrany osob a majetku dle platnych zakont a vyhlasek.

> Provozni zkousky

Po montazi bude provedena tlakova zkouska, vakuovani, naplnéni chladivem, provozni zkouSka a kontrola
odvodu kondenzatu. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku a do pfedavaciho protokolu.

» Maximalni hodnoty hluku

Dle hygienickych pfedpisti je nutné eliminovat nepiiznivé vlivy hluku a vibraci vznikajicich provozem
vzduchotechnickych zafizeni. Z tohoto diivodu budou zatfizeni vybavena odpovidajicim zafizenim sniZujici
vnitini a vn&j§i hluk od vzduchotechniky na pfedepsané hodnoty.

Maximalni hladina hluku zpdsobena zafizenim v okoli budovy na nejbliz§im chranéném misté nepievysi
V no¢nich hodinach 40dB(A) a v dennich hodinach 50dB(A).



Pozadavky na ostatni profese

» Stavba
- zhotoveni drazek ve sténé a v podlaze pro rozvody potrubi, jejich zpétné zapraveni
- zhotoveni a zpétné zapraveni prostupti ve zdech pro rozvody potrubi

- ptiprava otvoru pro odtahovy ventilator
- dalsi ptipadné zemni prace a stavebni Gpravy, potfebné pro montaz technologie

> ZT1

- odvod kondenzatu od klimatiza¢nich jednotek

> Elektroinstalace

- napéjeni vSech instalovanych elektrickych zafizeni:

Typ napéti piikon (proud)
1x kondenzac¢ni jednotka mrazeni 400V, 50Hz 57A
1x vyparnik mrazeni 230V, 50Hz 1x90 + 2030 W
1x kondenzaéni jednotka chlazeni 400V, 50Hz 6,7 A
3x vyparnik mrazeni 230V, 50Hz 1x159 + 1080 W

> Meéreni a regulace

- regulace chlazeni dle vySe uvedeného
- kabelové propojeni regulatord a periferii (prostorovy termostat a venkovni ¢idlo teploty)

Brno, listopad 2024, vypracoval Jaroslav Vykydal
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