Zadavatel obdržel k zadávací dokumentaci níže uvedené dotazy.

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce ZUŠ Vídeňská 85 v Brně – výměna oken.

Dotaz 1:

V návrhu smlouvy o dílo, článku VIII. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy, v odstavci 8.1 je uvedeno, že se smluvní strany dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, resp. jeho části, objednateli zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

Máme za to, že maximální přípustná výše je 0,5 % ceny díla.

Žádáme zadavatele o změnu ustanovení článku VIII., odst. 8.1. takto:

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, resp. jeho části, objednateli zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ceny díla za každý den prodlení.

Dotaz 2:

V návrhu smlouvy o dílo, článku VIII. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy, v odstavci 8.3 je uvedeno, že smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 2.000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

Máme za to, že Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla obvykle nepřekračuje 0,05 % ceny díla.

Žádáme zadavatele o změnu ustanovení článku VIII., odst. 8.3. takto:

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 0,05% ceny díla, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.


Odpověď 
Zadavatel trvá na znění smlouvy vč. smluvních pokut. 
