


- definitivní stav po rekonstrukci

DODÁVKA E.ON.

venkovní kabelová skříň přípojková, IP43, min. pro 1 poj. sadu nož pojistek vel. 01–02, pro zasekání do zdiva



Č. změny:	Popis:	Datum:	Podpis:
1	Změna připojení objektu Křenová 49	08/2020	

Paré	Razítko	HIP :	Zodpovědný projektant :	Vypracoval :	<div>MINIHOUSE</div> <div>podpora SW ArchiCAD</div> <div>DULÁNEK 13</div> <div>615 00 Brno - ŽIDENICE</div> <div>+420 0724 02 37 07</div> <div>E-mail: minihouse@seznam.cz</div> <div>.....</div>	
		Ing. arch. David Vrtek	Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal		
		Okres : Brno město	Místo : Křenová 49			
		Investor : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 602 00			Datum :	20.07.2017
		Akce : Bytový dům Křenová 47, Brno - oprava ve smyslu ZMĚNY 1			Měřítko :	-
			Formát :	1x A4		
ČÍSLO ZAKÁZKY: 0217		Profese : Silnoproudá elektrotechnika			číslo výkresu :	D4.5 1.2-B
DATUM: 07/2017		Výkres : Hlavní domovní skříň HDS - vystrojení pro objekt Křenová 47 - po rekonstrukci				
STUPEŇ PD: DPS						