 
SMLOUVA O DÍLO 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

	 
 
	

	Objednatel:  
	 

	název:  
	Statutární město Brno 

	se sídlem:  
	Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno 

	zastoupen:  
	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou 

	IČO:  
	44992785 

	DIČ:  
	CZ44992785 

	ID datové schránky: 
	a7kbrrn

	bankovní spojení: 
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu: 
	111246222/0800

	ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
	
Ing. David Menšík, vedoucí Odboru městské informatiky MMB

	ve věcech technických je oprávněn jednat: 
	
Ing. David Menšík, vedoucí Odboru městské informatiky MMB

	číslo smlouvy: 
	

	  (dále jen „objednatel“)  
  

	  


Zhotovitel:
název:			         Doplní dodavatel  
se sídlem: 			         
zastoupen:    		         
IČO: 			        
DIČ: 			         
bankovní spojení: 		         
číslo účtu: 			         
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
ve věcech smluvních je 
oprávněn jednat: 
ve věcech technických 
je oprávněn jednat: 
číslo smlouvy:
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na práce s názvem „Projektová příprava modernizace slaboproudých rozvodů – Stará radnice". 

Předmět a účel díla 
1. Předmětem díla je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci s názvem „Projektová příprava modernizace slaboproudých rozvodů – Stará radnice“, a to v rozsahu dle čl. II. odst. 2 a 3 této smlouvy, řešící kompletní výměnu rozvodů slaboproudé elektroinstalace (dále jen „Dílo“). 
 
2. Součástí Díla bude kompletní plnění: 
 
a) Inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání a zajištění vydání povolení.  
b) Změny záměru. 
c) Dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ) a PDPS. 
d) Soupis prací. 
e) Autorský dozor.
f) Plán BOZP. 
 
3. Předmětem Díla je i výkon autorského dozoru projektanta po dobu stavby. 

4.  Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DPS. Součástí projektové dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr.   
 
5.  Podklady pro zpracování: Projektová příprava a prověření proveditelnosti modernizace slaboproudých rozvodů – Stará radnice 05/2025 vypracována společností JUNG architekti s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 19849346. Objednatel se zavazuje poskytnout tyto podklady vč. stavební dokumentace v otevřené elektronické podobě. Zhotovitel je zavázán zohlednit závěry obsažené v průvodní zprávě Projektové přípravy a prověření proveditelnosti a projednat projektovou dokumentaci s NPÚ. Dotčený objekt Staré radnice je nemovitou Soubor objektů je nemovitou národní kulturní památkou pod katalogovým číslem 1000129439_0002 Stará radnice – zadní trakt., rejst. č. ÚSKP 18717/7-81, respektive rejst. č. ÚSKP 505 – Stará radnice královského města Brno a Zhotovitel je povinen toto respektovat.  
 
6. Projektová dokumentace musí splňovat náležitosti dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Technické zprávy budou obsahovat požadavky na ochranu proti hluku při provádění stavby, požadavky na nakládání s odpady a způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků (BOZP), návrh dopravních opatření pro příjezd na staveniště a další zákonné požadavky dle vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 
 
7. Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace pro provedení stavby bude dodána objednateli ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, včetně kontrolního položkového rozpočtu a v elektronické podobě (formáty doc, pdf, dwg, xls) včetně výkazu výměr na USB disku (ve formátu xls), ale bez kontrolního rozpočtu. Kontrolní rozpočet a výkaz výměr bude předán objednateli zvlášť na USB disku (ve formátu xls). 
  
8. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou a výše uvedenými podklady. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění. V průběhu výběrového řízení byla umožněna uchazeči možnost podání dodatečných informací. 

9. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), které zhotovitel nemohl předpokládat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Ocenění dodatečných prací, provedených zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem ve výběrovém řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku. 
10.  Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla. 
11.  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu za jeho provedení. 
Cena za Dílo 
1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí (dle následujícího soupisu prací):

	Předmět Díla: 
	celkem bez DPH 
	celkem včetně DPH

	Průzkumné práce a inženýrský průzkum  
	Doplní dodavatel
	Doplní dodavatel

	Koncept dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ) vč. projednání s památkovým ústavem a vydání kladného závazného stanoviska příslušného orgánu památkové péče k projektové dokumentaci.

	
	

	Dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ) 
	
	

	Podání žádosti o vydání stavebního povolení 
	
	

	Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr 
	
	

	Cena za AD předpoklad 50 hod.
	
	

	celková cena 
	
	







2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy. 
3. Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených.  
Platební podmínky a platební milníky
1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 15 dnů po dokončení platebního milníku fakturu za skutečně provedené práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací. Cena díla bude hrazena postupně na základě následujících platebních milníků:
a) 30 % ceny díla po řádném předání projektové dokumentace v rozsahu dle této smlouvy,
b) 30 % ceny díla po vydání kladného vyjádření Národního památkového ústavu a kladného závazného stanoviska příslušného orgánu památkové péče k projektové dokumentaci,
c) 40 % ceny díla po vydání pravomocného povolení záměru příslušného stavebního úřadu na základě projektové dokumentace. 
2. V případě, že nebude vydáno kladné vyjádření nebo kladné závazné stanovisko orgánu památkové péče či povolení záměru příslušného stavebního úřadu z důvodů spočívajících na straně zhotovitele (zejména vady projektové dokumentace), je zhotovitel povinen tyto vady bezplatně odstranit; nárok na odpovídající část ceny vzniká až po jejich odstranění.
3. V případě, že k nevydání kladného závazného stanoviska orgánu památkové péče nebo záměru příslušného stavebního úřadu dojde z důvodů, které zhotovitel nemohl ovlivnit (zejména změna požadavků orgánů, změna právních předpisů nebo objektivní nepřípustnost navrženého řešení), má zhotovitel nárok na úhradu již provedené části díla odpovídající stupni rozpracovanosti.
4. Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení. Faktura musí být označena názvem „Projektová příprava modernizace slaboproudých rozvodů – Stará radnice". Splatnost faktury za jednotlivé části ceny je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, přičemž zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po splnění příslušného milníku.
5. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 
6. V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: posta@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, zhotovitel zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor městské informatiky.

7. Rozsah výkonu služeb bude odpovídat skutečné potřebě objednatele při realizaci stavby. Smluvní strany sjednávají celkovou odměnu ve výši doplní dodavatel Kč bez DPH, z toho odměnu ve výši doplní dodavatel Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování služeb. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s poskytováním služeb včetně cenových vlivů v době plnění. Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací podpisem odsouhlaseny objednatelem. Předpokládaný rozsah autorského dozoru činí doplní dodavatel hodin. Bez ohledu na rozsah autorského dozoru je však maximální cena autorského dozoru ujednána ve výši odpovídající celkové odměně, zhotovitel je povinen služby autorského dozoru poskytovat v rámci smlouvy i v případě, že maximální cena bude vyčerpána, a to v rámci ujednané maximální ceny. V případě, že požadovaný rozsah autorského dozoru bude nižší než předpokládaný rozsah, budou zhotoviteli uhrazeny skutečně odpracované hodiny, nejvýše však do maximální sjednané ceny.

8. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na předmět plnění smlouvy jakékoliv zálohy.

9. Platba bude poukázána na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Uvedený bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH, DPH objednatel poukáže správci daně.


Doba a místo plnění
1. Termín zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy. 
2. Odevzdání konceptu dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ): do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 
3. Lhůta k vyjádření objednatele ke konceptu dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ): do 14 dnů ode dne převzetí konceptu dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ). 
4. Odevzdání čistopisu dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ) a PDPS: do 3 měsíců ode dne obdržení vyjádření objednatele ke konceptu dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ). 
5. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 14 dnů ode dne odevzdání čistopisu dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ) a PDPS objednateli. 
6. Termín zahájení plnění činnosti AD (autorský dozor): na písemnou výzvu objednatele.  
7. Termín ukončení plnění činnosti AD (autorský dozor): v den převzetí stavby objednatelem. Místo plnění: Brno, ulice Radnická 8, 602 00 Brno-střed. 

8. V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění zhotovitele je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. O dobu, po kterou práce byly přerušeny, se pak prodlouží doba plnění. 
Základní podmínky provádění díla 
1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Díla:  
a) dodržovat platné právní a technické předpisy a zvyklosti, jakož i technické a technologické postupy, 
b) aktivně projednávat s objednatelem případné nutné změny a průběžně konzultovat své požadavky a připomínky. 
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou pro plnění Díla (včetně plné moci k zajišťování potřebných podkladů ke zhotovení Díla).
3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli potřebnou součinnost v průběhu řízení před orgány veřejné správy, zejména provádět bez zbytečného odkladu úpravy projektové dokumentace vyžádané těmito orgány, pokud tyto požadavky jsou v souladu s právními předpisy a nepředstavují podstatnou změnu rozsahu Díla. 
4. Dílo bude splněno jeho dokončením a předáním objednateli ve formě technické zprávy na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, a to v elektronické podobě (ve formátech Microsoft Office a Portable Document Format, Autocad) na USB disku a v tištěné podobě v počtu 4 paré. 
5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele) uvedenou v seznamu poddodavatelů, který je součástí jeho nabídky. K provedení díla pomocí poddodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.  
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách s poddodavateli splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 
7. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv. 
Kontrola prací 
1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací realizovat funkci technického dozoru: příjmení, jméno doplní dodavatel. Kontrolu realizace Díla jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele osobu pověřenou technickým dozorem (svého zástupce) jednostranně změnit nebo určit osobu další, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.  
2. Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek je technický dozor objednatele oprávněn práce zastavit. 
3. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele a technického dozoru objednatele nejméně jedenkrát týdně na místě plnění předmětu smlouvy. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele.  
Předání a převzetí Díla 
1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho úplném dokončení. Předání a převzetí Díla bude objednatelem zahájeno nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že Dílo je dokončeno a způsobilé k předání a převzetí. Bude sepsán zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při předání Díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíšou se tyto vady nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán zápis o odstranění drobných vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami. Ke dni předání Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na Díle způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od předání a převzetí Díla objednatelem. 
2. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména: 
a) zhotovitel odevzdá koncept dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ) a PDPS 1x v digitální podobě;  
b) zhotovitel odevzdá konečnou dokumentaci pro povolení záměru/stavby (DPZ) a PDPS 4x v papírové podobě, 2x v digitální podobě.
Záruka na Dílo 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání 24 kalendářních měsíců ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle článku VIII. smlouvy. 
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě. 
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po oznámení. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. 
4. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele. 
5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou. 
Smluvní pokuty 
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Předmětu Díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla za každý započatý den prodlení. 
2. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky, za každý den prodlení. 
3. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu. 
4. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči poddodavateli. 
5. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti. 
Odstoupení od smlouvy 
1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. 
2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu. 
3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že: 
a) je v prodlení se splněním termínu realizace Díla o více než 10 dnů, 
b) Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, 
c) Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s článkem II. této smlouvy. 
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedených v článku XI. odst. 3 se objednatel stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů. 
5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. 
Závěrečná ustanovení 
1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele.  
4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.  
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná. 
6. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Podle ZoRS bude tato Smlouva objednatelem zveřejněna v registru smluv. 
8. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní, tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran jsou stanoveny následující kontakty: 
a) Na straně objednatele ve věcech technických: 
jméno: ……………………………………….., tel.: ……………….., e-mail: …………….…………………... 
 
b) Na straně zhotovitele ve věcech technických: doplní dodavatel 
 jméno: ……………………………………….., tel.: ……………….., e-mail: …………….…………………... 

 Doložka: Tato Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi R9/    dne      2026.

	        V Brně dle data el. podpisu:                           	                                     V doplní dodavatel dle data el. podpisu: 
        za objednatele: 	 	 	 	 	                           za zhotovitele: 
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 Ing. David Menšík
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