Smlouva o projektové přípravě a dozoru projektanta
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:


Smluvní strany
Objednatel:
Statutární město Brno 

Zastoupené:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem:

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO:


44992785

DIČ:


CZ 44992785

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „BKOM“)
Pověřenými zaměstnanci: 


Ing. Janem Strmiskou, projektovým ředitelem, na základě plné moci

prof. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, vedoucím střediska projektové přípravy

Ing. arch. Michaelou Deferovou, vedoucí týmu
a

Zhotovitel:
…
se sídlem …
IČO: …
DIČ: CZ…
bankovní spojení: …
 účet č.: …
zapsán dne … v obchodním rejstříku u KS v …, oddíl …, vložka …
zastoupen …
číslo smlouvy: …
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí odborné spolupráce v oblasti zpracování dokumentace shybky pod stávající kanalizací – kmenovou stokou B na dešťové kanalizaci pro odvodnění komunikací s retencí Bulváru-jih ve stupni dokumentace pro povolení záměru, a to včetně inženýrské činnosti (vyjádření DOSS a vlastníků veřejné infrastruktury), vyřízení povolení záměru a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování dokumentace shybky pod stávající kanalizací – kmenovou stokou B na dešťové kanalizaci pro odvodnění komunikací s retencí Bulváru-jih“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

2. Předmětem této smlouvy jsou:
i. zhotovení dokumentace pro povolení záměru, 

ii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro povolení záměru,

iii. zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby,

iv. vyhotovení soupisu prací.
3. Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o povolení záměru. 

4. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s: 

i. obecně závaznými právními předpisy,

ii. zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích platných a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vodní zákon“), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (a nařízení Statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně);
iii. písemnými pokyny objednatele,

iv. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.
3. Součástí předmětu smlouvy je také výkon dozoru projektanta na stavbě „SHYBKA POD STÁVAJÍCÍ KANALIZACÍ – KMENOVOU STOKOU B NA DEŠŤOVÉ KANALIZACI PRO ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ S RETENCÍ BULVÁRU-JIH“.
Dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
1. Dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“) bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.

2.  V rámci DPZ budou předány i související dokumenty:

i. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb.,

ii. podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL,

iii. plán organizace výstavby v rozsahu požadovaném pro povolení záměru.
3. DPZ bude mimo jiné obsahovat:

a. protipovodňová opatření na předmětné dešťové stoce,

b. návrh všech potřebných objektů,
c. informativní propočet stavby,

d. situační výkres všech objektů stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace stavby,
e. harmonogram realizace stavby.
4. DPZ bude předána ve dvou stadiích: koncept DPZ a čistopis DPZ. Rozdíl mezi konceptem DPZ a čistopisem DPZ spočívá pouze v tom, že v čistopisu DPZ jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DPZ a výsledky inženýrské činnosti. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

6. Koncept DPZ bude objednateli předán 1x v listinné podobě a 1x elektronicky vždy na digitálních nosičích (CD, DVD nebo flash disk), přičemž na každém z nosičů bude zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. 

7. Objednatel se ke konceptu DPZ písemně vyjádří v protokolu o kontrole konceptu DPZ do 20 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené v protokolu o kontrole konceptu DPZ jsou pro zhotovitele závazné. Pokyny či vyjádření objednatele v protokolu o kontrole konceptu DPZ nenahrazují vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s., o které musí zpracovatel dokumentace požádat a které bude mimo jiné sloužit jako jeden z dokladů pro řízení o povolení záměru.
8. Čistopis DPZ bude objednateli předán 2x v listinné podobě a 2x elektronicky vždy na digitálních nosičích (CD, DVD nebo flash disk), přičemž na každém z nosičů bude DPZ zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg a *.pdf). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).    

9. Před předáním čistopisu DPZ (dále jen „dokumentace“) bude v objektu objednatele na adrese Zvonařka 92/5, Brno provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole a následném předání dokumentace bude sepsán protokol. Dokumentaci zhotovitel předá Ing. arch. Michaele Deferové, případně jiné pověřené osobě, případně jiné pověřené osobě. Neúplná dokumentace nebude převzata. 

10. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména  soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru  plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek  dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DPZ. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.

11. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech a studiích do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předáván čistopis DPZ.

12. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DPZ, budou následující položky:

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí,

ii. geologický průzkum pro lokalitu a jeho vyhodnocení,

iii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb.,
iv. plán organizace výstavby v rozsahu požadovaném pro povolení záměru.

(dále jen „průzkumy a studie“)

13. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou předány společně s konceptem DPZ.

IV.

Inženýrská činnost pro povolení záměru (IČ)
1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o povolení záměru  včetně předvyplněné elektronické podoby žádosti, přičemž spočívá zejména v zajištění:
i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy, 

iii. jednotného environmentálního stanoviska (JES)

iv. písemného sdělení, zda záměr stavby nepodléhá zjišťovacímu řízení (EIA),

v. vyjádření  vlastníků dotčených nemovitostí
vi. vyjádření dalších účastníků řízení Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

2. Výsledky inženýrské činnosti budou předány 2x v listinné podobě a 2x elektronicky vždy na digitálních nosičích (CD, DVD nebo flash disk)  ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace.
3. Zhotovitel je povinen obstarat veškeré doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o povolení záměru dle příslušných právních předpisů.

4. Zhotovitel je povinen vypracovat a podat žádost o povolení záměru k příslušnému stavebnímu úřadu a zastupovat jej v tomto řízení včetně přebírání dokumentů a případného podávání opravných prostředků. Žádost je zhotovitel povinen podat bez zbytečného odkladu po získání všech potřebných vyjádření a stanovisek.
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
1. Zhotovitel zahájí práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „PDSP“) na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli. Pokud nebude doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DPZ a IČ.

2. PDPS bude zpracována dle platných a účinných právních předpisů. PDPS bude dělena na stavební objekty v souladu s DPZ. Stavební objekty budou členěny mj. i podle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných řezů budou zpracovány po 20 m a dále musí obsahovat napojení (sjezdy) na nemovité věci (např. RD atd.).

3. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:

i. plán organizace výstavby,

ii. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě,

iii. průvodní zpráva.

iv. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům.
4. PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a čistopis PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS a čistopisem PDPS spočívá pouze v tom, že v čistopise PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PDPS a výsledky inženýrské činnosti. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

6. Koncept PDPS bude objednateli předán 1x v listinné podobě a 1x elektronicky vždy na digitálních nosičích (CD, DVD nebo flash disk), přičemž na každém z nosičů bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo bude vykazovat podstatné rozpory s čl. II. odst. 4 této smlouvy, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena.

7. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří v protokolu o kontrole konceptu PDPS do 20 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené v protokolu o kontrole konceptu PDPS jsou pro zhotovitele závazné. Pokyny či vyjádření objednatele v protokolu o kontrole konceptu PDPS nenahrazují vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s., o které musí zpracovatel dokumentace požádat a které bude mimo jiné sloužit jako jeden z dokladů pro řízení o povolení záměru.
8. Čistopis PDPS bude objednateli předán 4x v listinné podobě a 2x elektronicky vždy na digitálních nosičích (CD, DVD nebo flash disk), přičemž na každém z nosičů bude DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude zapsán ve formátu *.pdf a *.xls. 
9. Před předáním čistopisu PDPS bude v objektu objednatele na adrese Zvonařka 92/5, Brno provedena kontrola jeho úplnosti. O kontrole a následném předání bude sepsán protokol. Čistopis PDPS zhotovitel předá Ing. arch. Michaele Deferové, případně jiné pověřené osobě. Neúplný čistopis PDPS nebude objednatelem převzat.

Soupis prací (SP)
1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „SP“) tak, aby SP byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu s požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen v SP stanovit podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru. 

3. Pro sestavení SP v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro SP. SP jednoho stavebního nebo inženýrského objektu může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

4. Položka SP musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.
5. Zhotovitel je povinen vypracovat SP s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek SP. Zhotovitel uvede v SP postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat SP s technickými specifikacemi. SP nesmí obsahovat atributy položek. 
6. V oceněném SP bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání hotového SP.
7. SP bude vypracován dle cenové soustavy RTS, URS nebo UNIKA aktuální platné verze.
8. Součástí SP budou i veškeré nezbytné a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady jako samostatná část SP. 
9. SP bude předáván jako oceněný i jako neoceněný, a to spolu s čistopisem vyhotovované dokumentace. SP bude předáván vždy 2x v tištěné podobě a 2x elektronicky na digitálních nosičích (CD, DVD nebo flash disk). Elektronicky bude SP předán ve formátu ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram realizace Stavby ve formátu .pdf.
Dozor projektanta
1. Výkon služeb dozoru projektanta bude zhotovitel provádět v souladu s aktuálně účinnými technickými předpisy, zejména Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a Obchodními podmínkami pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací a technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na stavbě.

2. Dodatečné projekční práce, zejména k projektové dokumentaci pro provedení stavby, jsou předmětem plnění pouze na základě předchozího písemného pokynu objednatele.

3. Rozsah výkonu služeb bude odpovídat skutečné potřebě objednatele při realizaci stavby.
4. Předání a převzetí služeb bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. 
5. V případě, že stavba nebude realizována, nebude autorský dozor vykonáván. Z nerealizace dozoru projektanta zhotoviteli neplynou žádné nároky vůči objednateli.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele pro dozor projektanta je …..…..….., tel: ….. ….. ….., e-mail: …..@….... Ke změně oprávněné osoby postačuje písemné oznámení adresované druhé smluvní straně.
7. Podrobnější obsah činnosti dozoru projektanta je uveden v Příloze č. 4 smlouvy.
VIII.
Termíny zhotovení díla
1. Dílo bude zahájeno: 
ihned ode dne účinnosti smlouvy


2. Zhotovitel předá dílo do:

· Koncept DPZ: ………… dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
· Čistopis DPZ: 20 pracovních dnů od vyjádření a připomínkám objednatele ke konceptu
· Výsledky IČ: průběžně dle správních lhůt,
· Koncept PDPS a SP: do 2 měsíců od výzvy objednatele,
· Čistopis PDPS a SP: do 20 pracovních dnů od schválení konceptu PDPS
3. Lhůty plnění dle odst. 2 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
4. Dozor projektanta je zhotovitel povinen vykonávat do ukončení realizace stavby, tj. do předání stavby objednateli, případně do odstranění vad stavby vytknutých na základě práv z vadného plnění. Doba plnění odpovídá výzvám a požadavkům investora podle harmonogramu a potřebám stavby. 

Cena díla
1. Cena za projektovou přípravu byla dohodou smluvních stran stanovena takto: ………………………….. Kč bez DPH.
2. Cena za výkon dozoru projektanta byla dohodou smluvních stran stanovena takto: ………………………….. Kč bez DPH.
3. Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Cena za výkon dozoru projektanta je stanovena jako paušální – fixní bez ohledu na skutečný rozsah služeb.
5. Cena zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.
6. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce. 
7. Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Platební podmínky
1. Cena bude hrazena na základě pěti faktur s náležitostmi daňového dokladu: 
· první faktura bude vystavena pro část díla – DPZ, průzkumy a studie, a to po odevzdání čistopisu DPZ objednateli, který byl objednatelem odsouhlasen, v této fázi je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši podle položky Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny s názvem „DPZ - koncept i čistopis“.
· druhá faktura bude vystavena pro část díla – výsledky IČ, a to po obstarání všech relevantních vyjádření a stanovisek a zároveň po předání pravomocného povolení záměru objednateli, v této fázi je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši podle položky Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny s názvem „IČ včetně povolení záměru“,
· třetí faktura bude vystavena pro část díla – PDPS a SP, a to po odevzdání čistopisu PDPS včetně SP objednateli, který byl objednatelem odsouhlasen, v této fázi je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši podle položky Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny s názvem „PDPS a SP - koncept i čistopis“,
· čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla – dozoru projektanta, a to v okamžiku, kdy bude z jedné poloviny finančně prostavěna příslušná stavba (dle skutečného stupně fyzického dokončení vyjádřeného v penězích), která je předmětem dokumentace na základě této smlouvy, v této fázi je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši jedné poloviny podle položky Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny s názvem „Výkon dozoru projektanta - celková odměna“,
· pátá faktura bude vystavena pro část díla – dozoru projektanta, a to v okamžiku, kdy bude dojde k předání a převzetí stavby nebo po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve, v této fázi je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši zbývající druhé poloviny podle položky Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny s názvem „Výkon dozoru projektanta - celková odměna“.
Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.
2. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: uctarna@bkom.cz nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.

3. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

5. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

6. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
7. Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.
Vlastnické právo k dílu
1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.
Plnění předmětu smlouvy
2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

3. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 

4. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

7. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První výrobní výbor, nesdělí-li objednatel zhotoviteli jinak, bude svolán nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle objednatele. Výrobní výbory budou svolávány minimálně 1x za 14 dní v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení zapracování výsledků inženýrské činnosti a projednání ZOV. Termín výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.

8. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněný případ se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.

9. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

10. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy v řízení o povolení záměru. 
11. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli potřebnou součinnost během zadávacího či výběrového řízení na veřejnou zakázku, která bude zadávána dle Dokumentace. Součinnost objednatele spočívá zejména v účasti na prohlídce místa plnění v rámci zadávacího či výběrového řízení a řádné zpracování odpovědí a případných doplnění či změn na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, případně námitky dodavatelů, a to ve vazbě k podkladům a informacím vztahujícím se k Dokumentaci a podkladům zajišťovaným zhotovitelem. Zhotovitel je povinen poskytnout odpovědi, doplnění či změny Dokumentace nejpozději 1 den před uplynutím zákonné či zadávací dokumentací stanovené lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace, u námitek je povinen poskytnout odpovědi, doplnění či změny Dokumentace nejpozději 3 dny před uplynutím zákonné lhůty pro vyřízení námitek. Součinnost dle tohoto odstavce je zahrnuta v ceně díla dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy. Tímto odstavcem není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady či sankční ustanovení stanovená touto smlouvou.
Závazky z vad a zajištění závazků
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za újmu se považuje i nevyplacená výše schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši újmy, za což se považuje částka ve výši alespoň 400.000,- Kč. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění. 

3. Vady díla:
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.5 V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele. 
3.6 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu této sjednané lhůty (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.7 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Smluvní pokuty: 

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty:
· nedodržení termínů plnění 





2.000,- Kč denně

· nedodržení termínu pro odstranění vady



2.000,- Kč denně

· nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné 
v zadávacím řízení a neodstraněné ve třídenní lhůtě


2.000,- Kč denně

· za jednotlivou vadu DPZ, PDPS, díky které nebude 
možné získat povolení záměru (např. chybějící stavební objekt)

10.000,- Kč za každou vadu
· oprávněná osoba zhotovitele se nedostaví bez řádné omluvy na kontrolní den stavby nebo na jednání, přitom byl k účasti objednatelem řádně vyzván
2.000,- Kč za každý jednotlivý případ absence

4.2 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
4.3 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.4 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
4.5 Sjednané smluvní pokuty/úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na   tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
4.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

5. Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení objednatele s úhradou faktur.
Další ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za újmu tím způsobenou.

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění. 
5. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.
6. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Ukončení smlouvy
1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v přiměřené lhůtě neodstraní,

b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

c) zneužití přiložené plné moci,

d) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

f) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

g) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

h) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů,

i) důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy: 

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.
Důvěrnost informací

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:

· si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),

· mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy. 

3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

4. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

5. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.
Závěrečná ustanovení
1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

3. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609 a §§ 2620 – 2622 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno i společnost Brněnské komunikace a.s. jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.
7. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

8. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.   

Přílohy:

Přílohy: č. 1: Kalkulace ceny
Příloha č. 2: Plná moc

Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů
Příloha č. 4: Obsah činnosti dozoru projektanta
Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/………….dne……….
Za objednatele:
Za zhotovitele:

V Brně dne 
V                  dne 

	..............................................................

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
	...................................................................


	Magistrát města Brna


	...................................................................



Příloha č. 1

Kalkulace ceny

_____________________________________________________________________________________

	Položka
	Cena v Kč bez DPH

	DPZ - koncept i čistopis
	***

	IČ včetně povolení záměru
	***

	PDPS a SP - koncept i čistopis
	***

	Výkon dozoru projektanta - celková odměna
	***

	Cena celkem bez DPH
	***


V....,   dne

	
	***

	
	***

	
	***


Příloha č. 2

Plná moc

_____________________________________________________________________________________

Zmocnitel
Statutární město Brno 

Zastoupené:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem:

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO:

44992785
DIČ:

CZ44992785
Podpisem plné mocí pověřen:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

zmocňuje 

Zmocněnce

………………………………………………….
sídlem …………………………………………..
IČO ……………………
zapsaná u …………………………………………
oddíl …. , vložka …….
zastoupena …………….… 

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání povolení záměru na stavbu:
SHYBKA POD STÁVAJÍCÍ KANALIZACÍ – KMENOVOU STOKOU B NA DEŠŤOVÉ KANALIZACI PRO ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ S RETENCÍ BULVÁRU-JIH
Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být vydány na jméno zmocnitele. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne ……………..…








………………………….

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna
	
	


Zmocnění přijímám 

V ……….., dne ……………..…
………………………….

………………………….
P Příloha č. 3 - Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o projektové přípravě oprávněn pro objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování služeb podle této smlouvy o projektové přípravě. 

Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v  systémech dodaných a spravovaných zpracovatelem.
I.

Prohlášení správce - objednatele

1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů. 

2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

II.

Oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o projektové přípravě ke zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvě o projektové přípravě, a to v rozsahu

a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních přípojek dotčených stavbou,

b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,

c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno. 

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za účelem plnění povinností podle smlouvy o projektové přípravě.

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy o projektové přípravě, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o projektové přípravě. 

2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, se správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu. 

3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o této skutečnosti zpracovatele informovat.

4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o projektové přípravě v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce. Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů či správních orgánů.

5. Zpracovatel se zavazuje:

a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce, 

b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, 

c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny, 

d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům, 

e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se smlouvou.

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.

11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních údajů zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a povinností dle smlouvy o projektové přípravě s tím, že bližší informace o zpracování osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz), na internetových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. (www.bkom.cz) nebo na kontaktních místech.
V Brně dne







V ………dne….
Za objednatele







Za zhotovitele

	..............................................................

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
	...................................................................



Magistrát města Brna

Příloha č. 4: 



Obsah činnosti dozoru projektanta
V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat zejména následující činnosti:

1. postupovat při plnění výkonu činnosti autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem nebo jím určenou osobou;

2. účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace;

3. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentace stavby);

4. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstraňuje nedostatky v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, atd.;

5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

6. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace stavby; 

7. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikající ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek;

8. posuzuje návrhy na změny stavby a na odchylky od schválené projektové dokumentace;

9. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízením a vykonává dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, která je podkladem k výkonu AD, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.);

10. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu;

11. účastní se kontrolních dnů stavby a výrobních výborů stavby;

12. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.)

13. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních, apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby; prokazatelně a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny;

14. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele stavby objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli;

15. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku, vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich;

16. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby;

17. poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných ze strany kontrolních orgánů.
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