
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

LOMENÁ 48 – DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel ze svého podnětu poskytuje následující vysvětlení a změnu k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel účastníkům sděluje, že do čl. III. odst. 1 Přílohy č. 1 ZD_Návrhu Smlouvy o dílo doplnil „*Stavebně technický průzkum stávajících přípojek inženýrských sítí k domu Lomená 48*“.

Zadavatel současně účastníkům poskytuje aktualizovanou, níže uvedenou, Přílohu č. 1 ZD_Návrh Smlouva o dílo – po vysvětlení a změně ZD č. 1.

S ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění znění čl. VIII. Zadávací dokumentace následovně:

VIII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **01.04.2021, do 07:30 hod.**

Místo *Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno*

Způsob *Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny na podatelně.*

Účastníci jsou povinni podat nabídku v uzavřené obálce označené:

- 1. Nápisem NEOTEVÍRAT.*
- 2. Názvem „Lomená 48 – dopravní obslužnost“.*
- 3. Názvem účastníka.*
- 4. Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.*

Zadavatel doporučuje sešít jednotlivé listy nabídky tak, aby s nimi nebylo možné manipulovat, vyjma návrhů smluv.

V Brně dne 14.03.2021

.....
Mgr. Veronika Rušková

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

- Příloha č. 1 ZD_Návrh Smlouva o dílo – po vysvětlení a změně ZD č. 1.