
56xA4
B.

OBSAH VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:DATUM:

Č. VÝKR.

INVESTOR:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

SADA:FORMÁT:

AKCE:

MÍSTO:

-

VYPRACOVAL:

ODPOVĚDNÝ  PROJEKTANT:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

Ing. arch. Marika Pajgrtová

POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno  |  IČ 04593103

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ODDÍL:
B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1809

10/2019

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO -
MALOMĚŘICE A OBŘANY, SELSKÁ 66

Ing. arch. Marika Pajgrtová

Ing. arch. Marika Pajgrtová

ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno

ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno



akce: REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY, 
SELSKÁ 66

objekt: SO.01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO TRAKTU
stupeň: DPS - Dokumentace pro provedení stavby 
číslo zakázky: 1809

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace je zpracována  dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., novely vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ze dne 28.2.2013

Obsah :

B.1 Popis území stavby

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

           

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA č.strany:        1



akce: REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY, 
SELSKÁ 66

objekt: SO.01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO TRAKTU
stupeň: DPS - Dokumentace pro provedení stavby 
číslo zakázky: 1809

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Budova Úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany se nachází na páteřní komunikaci -
ul. Selská 66 v Maloměřicích, v řadové zástavbě s průchodem do vnitrobloku. Objekt je od
komunikace  oddělen  chodníkem,  ze  kterého  je  umístěn  hlavní  vstup.  Z  dvorní  části jsou
orientovány sekundární vstupy do některých částí úřadu a do technických místností. Je odtud
také bezbariérový vstup do kulturního sálu. 

Parcelní číslo stavebního pozemku:     1062/1

Katastrální území:     Maloměřice [612499]

Číslo LV:                   10001
Výměra pozemku:     2395 m2

Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo na řešenou jednotku a podíl:    Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem  k  rozsahu  navrhovaných  prací  nebyly  prováděny  žádné  průzkumy.  Při  osobních
prohlídkách a doměření byl pouze upřesněn podklad stávajícího stavu. Před započetím stavby
budou označena místa pro provedení sond a zjištění  skladeb, konstrukcí a vedení vnitřních
rozvodů, které nebylo možné vzhledem ke kontinuálnímu provozu úřadu provést v průběhu
projekčních prací, zejména pak sonda ve střešní konstrukci.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Navrhovanou  změnou  nedochází  k  dotčení  ochranných  pásem  technické  infrastruktury.
Veškeré práce probíhají uvnitř objektu a na jeho střeše.

Dotčené území nepodléhá žádné zvláštní ochraně podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Objekt neleží v ochranném pásmu památkové rezervace.

Nedochází ke kácení vzrostlé zeleně.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Prostor se nenachází v aktivní zóně záplavového území, ani poddolovaném území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území

Stavba bude probíhat v rámci stávajícího objektu ÚMČ Brno – Maloměřice a Obřany. Částečně
bude  omezen  přístup  do  objektu  z  přilehlé  komunikace  (doprava  materiálu,  umístění
kontejneru atp.) a v průběhu prací na střeše může být okolí dotčeno ruchem. 

Stavba nemá vliv na změnu odtokových poměrů v území, plocha střechy zůstane stávající.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně
V rámci rekonstrukce budou provedeny bourací práce uvnitř objektu v části 1.NP a ve 2.NP a
zásahy do střešního pláště při realizaci světlíků. Asanace, demolice objektů ani kácení zeleně
není uvažováno.

g) požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Nejsou požadavky na žádné zábory.

h) územně  technické  podmínky  (zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a
technickou infrastrukturu)

V průběhu výstavby bude částečně omezen přístup do objektu hlavním vstupem z ul. Selské,
dopravní napojení může být dočasně částečně omezeno při zásobování stavby materiálem.

Technická infrastruktura nebude dotčena a napojení objektu na sítě bude zachováno stávající.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolené, související investice

Stavba bude provedena ve dvou etapách po sobě jdoucích. Doba výstavby je plánována dle
finančních možností investora na rok 2020 a neměla by přesáhnout 4 měsíce.

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující nebo související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel  užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stávající objekt slouží jako úřad městských částí Maloměřice a Obřany. Mimo administrativní
části při  ulici  Selské  jsou  umístěny  některé  odbory  ve  dvorním  traktu.  V  centrální  části
dominuje celé stavbě společenský sál a v průchodu mezi ulicí  Selskou a dvorem se nachází
restaurace.

Rekonstrukce stávajícího objektu Úřadu městské části Brno – Maloměřice a Obřany se týká
dispozičních  úprav  1.  a  2.NP  administrativní  části při  ulici  Selská  66.  Celkový  obestavěný
prostor ani zastavěná plocha nejsou návrhem změněny.
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Obestavěný prostor řešených prostorů:   980,0 m3.

Celková užitná plocha řešených prostor:                  304,0 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení se nemění. Veškeré úpravy jsou navrženy uvnitř stávajícího objektu.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Cílem navrhovaného řešení je nové vzájemné uspořádání kancelářských prostor a jednotlivých
funkčních celků, které bude lépe provozně odpovídat požadavkům specifikovaným investorem.
Jde zejména o návaznosti jednotlivých pracovišť a jejich soukromí, zřízení jednací místnosti pro
více osob a vytvoření moderního a reprezentativní pracoviště městského úřadu příjemného
pro zaměstnance i občany.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Rekonstrukce administrativní části úřadu se dotkne uzavřeného celku kanceláří v 1.NP a celého
2.NP. Stavbou nebude dotčen stávající vstupní prostor a schodiště. 

V  1.NP  bude  umístěna  podatelna  úřadu.  Komunikace  s  občany  bude  zajištěna  stávajícím
proskleným oknem do vstupní haly. Je zachováno původní řešení vstupu podélnou komunikací
s jednotlivými vstupy do kanceláří, které jsou navrženy při fasádě do ulice Selská. Na podatelnu
navazuje  kancelář Úseku  investic,  dopravy  a  vodního  hospodářství a  2  kanceláře  Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví. V chodbě je pro tento odbor upraven dětský koutek a prostor
pro  sezení  čekajících  klientů.  Konec  chodby  uzavírá  sociální  zařízení  pro  zaměstnance  a
kuchyňka.

2.NP je zcela oproti původnímu stavu přeřešeno. Do sociálního zařízení pro zaměstnance je
umístěn vstup z prostoru schodiště. Jsou zde 2 kabiny a 2 umývadla pro ženy a dále kabina,
pisoár a 2 umývadla pro muže. Ze vstupního předprostoru je  přístup do sprchy a na opačné
straně do úklidové komory.

Kanceláře jsou uspořádány v uzavřeném celku přístupném prosklenou příčkou ze schodiště.
Vstup je veden centrální chodbou, přičemž po pravé straně s okny do ulice Selské se nachází
kanceláře  tajemníka  úřadu,  místostarosty  MČ  a  v  rámci  Odboru  výstavby  a  územního
plánování, stavebního úřadu pak kancelář jeho vedoucího a společná kancelář pro 4 úředníky.
V levé části je od chodby oddělena jednací místnost prosklenou příčkou. Jednací místnost bude
sloužit pro 16 osob. V rámci této místnosti je za dělící  příčkou umístěna kuchyňka. Prostor
umístěný  uprostřed  dispozice  bude  přirozeně  osvětlen  novými  střešními  světlíky  a  větrán
pomocí  VZT.  V  centru  podlaží  je  vedeno  těleso  stávajícího  výtahu,  který  nově  ústí do
rozšířeného prostoru chodby. Odtud je přes prosklenou příčku přístupná denní místnost pro
zaměstnance s kuchyňkou oddělenou interiérovou příčkou. Z denní místnosti je přímý vstup do
serverovny (upravená stávající místnost) a do příručního skladu. Denní místnost je osvětlena
novým  střešním  světlíkem  a  větrána  pomocí  VZT  zařízení.  Ze  stejného  prostoru  rozšířené
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chodby je přístup do uzavřeného prostoru sídla Starosty MČ. Za prosklenou příčkou se nachází
předprostor  pro čekající.  Z  něho je  přímý přístup do kanceláře  starosty  nebo sekretariátu.
Sekretariát je propojen s kanceláří starosty.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Navržené prostory mohou být užívány osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
splňují náležitosti vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících
užívání  staveb  osobami  s omezenou  schopností pohybu  a  orientace.  Vstup  do  objektu  je
bezbariérový, 2.NP podlaží  je přístupné výtahem a v 1.NP se nachází stávající  WC pro ZTP.
Výtah  a  WC  pro  ZTP  jsou  stávající,  byly  realizovány  v  předchozích  etapách  a  nová  PD
nezahrnuje jejich úpravy či změny.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

 Povrchy podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány požadavky § 11 a § 17
vyhl.  48,  ČSN  74 4505  „Podlahy“,  ČSN  73 4130  „Schodiště  a  šikmé  rampy“  a
ČSN 74 4507 „Zkušební metody podlah“.

 U vytápěcích zařízení musí být před uvedením do provozu provedeny zkoušky těsnosti,
zkoušky dilatační a zkoušky topné dle ČSN 06 0310. 

 Elektrická zařízení a rozvody budou realizovány v souladu s § 195 až 199 vyhlášky 48. Z
hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem budou navrženy a zrealizovány v
souladu s ČSN 33 2000 - 4 - 41.

 Základní ochrana: samočinné odpojení v síti TN-C-S.

 Zvýšená ochrana: proudovým chráničem.

 Součástí dokumentace je protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3.

 K elektrickým zařízením a rozvodům provede montážní  organizace výchozí  revizi  dle
ČSN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500.

 Pro technická zařízení v budově musí uživatel zpracovat provozní řád, ve kterém budou
uvedeny  pokyny  pro  obsluhu,  zásady  pro  vykonávání  kontrol,  zkoušek  a  revizí.
Obsluhující  personál  musí  být  starší  18  roků,  způsobilý  a  musí  mít  kvalifikační
předpoklady k obsluze zařízení.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Stávající stav

Budova úřadu je konstrukčně řešena jako vyzdívaný montovaný železobetonový skelet. Příčky
jsou zděné z  keramických cihel,  některé  pozdější  úpravy  pak ze sádrokartonu.  Na nosných
železobetonových  stropních  panelech  je  cca  10  cm  betonové  mazaniny  a  pochůzí  vrstvy
(koberce, keramická dlažba nebo kamenná dlažba). V řešených prostorech se nenachází žádné
podhledy.  Dveře  jsou  převážně  dřevěné  plné,  některé  dvoukřídlé  dveře  také  prosklené,  v
ocelových  zárubních.  V  již  rekonstruovaných  místnostech  jsou  nové  dveře  osazeny  do
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obložkových zárubní. Okna jsou plastová, nová a nebudou stavbou dotčena. Ve stávajícím soc.
zařízeních jsou na stěnách částečně keramické obklady.

Rozvody UT jsou vedeny převážně viditelně, tělesa jsou nová a část z nich bude demontována a
uložena  pro  jejich  opětovné  využití.  Rozvody  VZT  v  sociálních  zařízeních  jsou  vedeny  v
nezakrytovaném potrubí, které bude demontováno. Veškeré rozvody budou vedeny nově. 

Bourací práce

V rámci bouracích prací budou v řešených prostorech odstraněny vnitřní příčky včetně dveří a
zárubní. Budou odstraněny veškeré nášlapné vrstvy podlah vč. lepidel a vyrovnávacích stěrek,
keramické obklady, zařizovací předměty i většina technických rozvodů. Bude také demontován
veškerý vestavěný interiér. 

Hlavní  zásahy  v  rámci  bouracích  prací  budou  provedeny  do  střešní  konstrukce.  Ve  třech
místech budou vybourány otvory pro nové světlíky. Při bouracích pracech je nutné dodržet
postup uvedený v části D.1.2_ Stavebně konstrukční řešení a D.1.1.A. Technické zprávě.

Zvláštní opatrnosti a ochrany bude zajištěno při bouracích pracech v místě serverovny, kde
musí být zajištěna zejména bezprašnost. Siréna umístěná ve stávající m.č. 2.09 bude přeložena
-  posunuta. Přemístění zajistí odborná firma uvedená dále v dokumentaci. Okna a parapety je
nutné před zahájením bouracích prací  ochránit  před poškozením. Veškeré protory dotčené
stavbou budou ochráněny proti mechanickému poškození, znečištění a zaprášení!

Podrobnější popis rozsahu a postupu bouracích prací je součástí technické zprávy.

Nový stav

V řešených prostorech je navržena nová dispozice pomocí vnitřních nenosných stěn. Budou
provedeny  veškeré  nové  povrchové  úpravy  a  sdk  podhledy.  Dále  budou  v  dotčených
prostorech nově vedeny rozvody technické infrastruktury.

Až  na  výjimky  budou vnitřní  dělící  konstrukce  realizovány  nově  z  akustických  keramických
příčkovek tl. 11,5 AKU. Tím bude zajištěn potřebný akustický útlum, daný normou ČSN 73 0532.
Opláštění  technických  rozvodů  (např.  stávajících  střešních  svodů)  bude  provedeno  ze
sádrokartonových předstěn.

Veškeré  dveřní  výplně  budou  nové  z  dřevěných  křídel  do  obložkových  zárubní.  Oddělení
jednací místnosti (2.03), denní místnosti (2.04) a přeprostoru sekretariátu starosty (2.07) od
komunikace, bude provedeno z lehkých hliníkových prosklených interiérových příček. V 1.NP
budou z  prostorových důvodů do kuchyňky a mezi  kancelářemi sociálního odboru osazeny
dveře  posuvné  do  pouzdra.  Vstupy  do  jednotlivých  administrativních  celků  z  hlavních
komunikací  budovy budou provedeny z  protipožárních prosklených dělících  stěn.  Dveře do
sociálního zařízení ve 2.NP z prostoru schodiště a dveře z chodby do podatelny v 1.np budou tv
předepsané požární odolnosti.

Nášlapné vrstvy podlah budou řešeny v celém rozsahu nově po lokálním vyspravení podkladní
betonové vrstvy a celoplošném znivelování podlah. Jako nášlapné vrstvy jsou navrženy povrchy
ze zátěžových koberců vhodných do administrativy, vinylových pásů nebo keramické dlažby. V
sociálních zařízeních a sprše bude proveden nový keramický obklad.

Veškeré zařizovací předměty budou nové.
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Ve všech kancelářských prostorech bude nově instalován sádrokartonový podhled z  plných
desek na systémové hliníkové podkonstrukci.  V  prostoru jednací  místnosti bude instalován
podhled s akustickým útlumem. Ve sprše budou použity desky s impregnací proti vlhkosti.

Nové  střešní  světlíky  v  jednací  místnosti a  denní  místnosti ve  2.NP  budou  obdélníkového
půdorysu se zasklením ve tvaru kupole. Nebudou otevíravé, prosklení je navrženo matované
(opálové) a osazené žaluzií proti přímému slunci a přehřívání.

Součástí dodávky stavby bude rovněž vestavěný a volný interiér. Jeho specifikace je součástí
samostatného oddílu PD – PS.01 a výkresu D.1.1.B.11_Truhlářské výrobky.

Technické vybavení

V rámci  stavebních úprav  bude provedena rekonstrukce veškeré technické infrastruktury  v
rámci dotčených prostorů. Řešeny budou rozvody silnoproudu, slaboproudu, zdravotechniky,
ústředního vytápění a nově také vzduchotechniky a chlazení. Detailní popis řešení technických
částí je popsán v kapitole 2.7.

b) konstrukční a materiálové řešení

Veškeré konstrukce budou realizovány dle standardních postupů při výstavbě, nepředpokládá
se použití zvláštních technologií.

Stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nebude mít za
následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných
částí stavby  nebo  technických  zařízení  anebo  instalovaného  vybavení  v  důsledku  většího
přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině a
nebude mít nežádoucí vliv na okolní stavby a pozemky.

Konstrukční řešení

ČSN  EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
ČSN  EN 1991 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN  EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí
ČSN  EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN  EN 1996 Navrhování zděných konstrukcí

Zatížení  

Sníh  sn= 0,80 kN/m2

Užitné podlahy pp= 3,00 kN/m2

Popis úprav nosných konstrukcí

Jedná  se  o  stávajícího  dvoupodlažní  objekt  s nosnou konstrukcí  ze  skeletu  MSB,  tvořenou
příčnými skrytými průvlaky šířky 1200 mm, výšky 250 mm a stropními dutinovými panely šířky
1200 mm, výšky 250 mm, uloženými na ozub průvlaků.

Rekonstrukce objektu je rozdělená do dvou etap - I. etapa zahrnuje rekonstrukci 2NP a II. etapa
zahrnuje rekonstrukci 1NP. 
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Stavebně konstrukční řešení zahrnuje, v rámci I. etapy, jedinou úpravu konstrukce stropu nad
2NP  a  to  vytvoření  otvorů,  pro  osazení  2  světlíků  v jednací  místnosti a  1  světlíku  v  denní
místnosti.  Otvory  budou  vytvořeny  vyjmutím  stropních  panelů  šířky  1200  a  namísto  nich
vložením ocelového rámu z nosníků U 240, vyplněným železobetonovou deskou, provedenou
na trapézové plechy jako ztracené bednění. Šířka takto vzniklých otvorů bude potom 1000 mm.
V nových stropech budou vytvořeny i  nové instalační  otvory.  Schéma konstrukcí  a  statický
výpočet je součástí výkresové dokumentace. 

Ostatní prostupy instalací přes konstrukci stropu nad 1NP i střechy nad 2NP jsou zahrnuty ve
stavební části projektové dokumentace, jejich polohy budou při provádění upraveny tak, aby
byly vedeny zásadně v dutinách stropních panelů.
 
Prostupy ve stropě nad 1NP vedle výtahové šachty budou s ohledem na neznalost konstrukce
vyřešeny až při stavbě v rámci autorského dozoru projektanta.

Dispoziční  změny  ve  2NP,  spočívající  ve  vybourání  stávajících  příček  a  vybudování  nových
příček přibližně ve stejném rozsahu, nebudou mít vliv na statiku objektu.

Nové podlahy je nutné provádět nejvýše o stejné hmotnosti, jako podlahy původní.

Dispoziční změny v 1NP – součást II. etapy zahrnují ze stavebně konstrukčního hlediska pouze
osazení  překladů  v nových  příčkách.  Překlady  jsou  součástí stavební  části projektové
dokumentace.

Materiál:
Beton C 25/30 – XC1
Výztuž B500B
Ocel S 235

Mechanická odolnost a stabilita

Zřícení stavby nebo jejích částí

Veškeré  nosné  konstrukce  jsou  dimenzovány  na  maximální  a  nejnepříznivější  kombinaci
zatížení stálého a nahodilého tak, aby nebyla překročena únosnost a tím i stabilita jednotlivých
materiálů v nosných konstrukcích, čímž je zabráněno zřícení stavby nebo jejích částí.

Větší stupeň nepřípustného přetvoření

Veškeré prvky nosných konstrukcí jsou počítány také podle 2. mezního stavu přetvoření, čímž
je zabráněno vzniku nepřípustných deformací nosných prvků konstrukcí.

Poškození  jiných částí stavby,  technických zařízení  nebo instalovaného vybavení v  důsledku
většího přetvoření nosné konstrukce

Absence nepřípustných přetvoření v podobě nedovolených posunů a průhybů nebo pootočení
zabraňuje  poškození dalších částí stavby (např.  příčkových konstrukcí),  technických zařízení
nebo instalovaného vybavení.
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Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině

Nosné konstrukce jsou dimenzovány na oba mezní stavy – únosnosti a přetvoření a nehrozí
poškození nosných konstrukcí v případě běžného užívání stavby. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Projektová dokumentace a realizace stavby musí odpovídat ustanovením zákona 309/2006 Sb.
a dalším souvisejícím nařízením, především nařízením vlády č. 591/2006 a č. 592/2006 Sb. 

Práce HSV
Svislé konstrukce:
Nové příčky jsou navrženy zděné z keramických tvárnic tl. 11,5 AKU na WC ve 2. NP jsou příčky
tl. 80 mm. Veškeré příčky budou provedeny na systémovou tenkovrstvou maltu. Nové zdivo
bude provedeno dle technických podkladů výrobce a bude provázáno se zdivem stávajícím.
Nad otvory  v  novém zdivu budou provedeny systémové keramické  překlady PTH KP  11,5,
případně překlady z ocelových válcovaných profilů viz. výkres.

Na WC bude provedena z porobetonových tvárnic  instalační předstěna tl. 150 mm výšky 1200
mm. Ze sádrokartonových desek bude proveden zákryt instalací. 

Jednotlivé  kabinky  WC  budou  odděleny  sanitárními  příčkami  výšky  2030  mm.  K oddělení
jednací  místnosti a  denní  místnosti bude  použito  celoskleněných  příček  s  integrovanými
dveřmi. V jednací a denní místnosti bude nábytková polopříčka výšky 2100 mm.

Úprava povrchů vnitřních – omítky, malby: 

Vnitřní  povrchové  úpravy  budou  provedeny  v závislosti na  provozech  v  jednotlivých
místnostech. 

U stávajících dotčených místností bude opravena omítka do cca 50% plochy stěn.  Stěny budou
zednicky  zapraveny  po  otlučení  nesoudržných  vrstev  omítky  a  po  provedení  veškerých
instalačních pracích. Na novém keramickém zdivu bude provedena nová interiérová jádrová
omítka. Stávající malba budou odstraněna v celém rozsahu a provedena nově.

Povrch  sádrokartonových  konstrukcí  bude  dle  doporučených  technologických  postupů
vytmelen, přebroušen a poté malířsky upraven disperzní otěruodolnou malbou vhodnou pro
sádrokarton.

Malby  -  budou provedeny  kompletní  výmalby  všech  vnitřních  dotčených  prostor  disperzní
otěruvzdornou, prodyšnou malbou v bílé barvě.  Na WC, sprše a úklidové místnosti bude na
omítku proveden nátěr na akrylátové bázi.

Obklady – na WC a v úklidové místnosti bude proveden keramický obklad stěn do výšky 1,20
m, ve sprše 2,030 m. Výše obkladů a systém pokládky jsou specifikovány v Kladečském výkrese
D.1.1.B-15. Obklad za kuchyňskou linkou bude systémový součástí kuchyňské linky. 
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Rozměry, typ a barevný odstín keramických dlažeb a obkladů stěn jsou specifikovány v D.1.1.B-
10_Povrchové  úpravy.  Konkrétní  výběr bude  konzultován  s architektem  a  odsouhlasen
investorem.

U vnitřních obkladů budou použity hliníkové hranové a ukončující lišty. 

Spáry budou vyplněny vhodným spárovacím tmelem ve zvoleném odstínu, dle PD.  

Spáry  u  vnitřních  koutů,  napojení  na  keramickou  dlažbu  u  podlah,  napojení  na  ostatní
konstrukce  (zárubně)  a  utěsnění  spár  u  sanitárních  předmětů  budou  řešeny  pomocí
sanitárního silikonového tmele v barvě dle spárovací malty. 

Ve 2. NP ve stěně u schodiště bude vybourán otvor pro nové dveře. Okolí bude zapraveno
původním obkladem,  který  se  získá  odstraněním  z bourané  části zdiva.  Otvor  bude  šetrně
vybourán,  obklad  ze  strany  schodiště  šetrně  odřezán  (minimalizace  rozsahu  poškození
okolního  obkladu)  a  po  odstranění  obkladu  vč.  lepidla  bude  prověřeno  vedení  zejména
silnoproudých a slaboproudých rozvodů! 

Podlahy a podlahové konstrukce: 

U  podlah  v dotčených  místnostech  bude  odstraněna  stávající  nášlapná  vrstva.  Před
provedením  nových  nášlapných  vrstev  bude  provedeno  vyspravení  a  vyrovnání  stávajícího
podkladu samonivelační stěrkou. Ve sprše bude pod nášlapnou vrstvu provedena hydroizolační
stěrka.

Nášlapné vrstvy  jsou odlišeny  dle  účelu  místností.  Bude použit  koberec,  vinyl  a  keramická
dlažba. 

Nášlapné vrstvy budou splňovat koeficientu smykového tření 0,5 (příp. dle specifikace – viz.
kladečský plán DPS). Protiskluzná dlažba bude v třídě R dle provozu.

Přechody  mezi  jednotlivými  povrchy  podlah  budou  opatřeny  systémovými  hliníkovými
podlahovými lištami umístěnými pod dveřním křídlem.

Dilatační spáry budou opatřeny nerezovými dilatačními podlahovými lištami.

Spára keramických obkladů nebo soklů u koutu (stěny a podlahy, stěny a stěny),  u zárubní
bude tmelena silikonovým spárovacím tmelem v barvě spárovací hmoty.
Výběr všech pochozích podlahových povrchů bude podléhat schválení investorem na základě
dodavatelem předložených vzorků.

Podrobný popis povrchů podlah včetně skladeb je součástí výkresové části DPS a D.1.1.B- 10
Povrchové úpravy.
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Práce PSV

Izolace proti vodě: 

Stěny ve sprše budou opatřeny hydroizolačním trvale pružným a bezešvým nátěrem (stěrkou)
proti gravitační vodě pod keramické obklady do výšky 150 mm nad podlahu, u sprchového
koutu s bočními přesahy 300 mm do výšky obkladu. K bezpečnému přemostění styků stěna –
stěna, stěna – podlaha je nutno použít těsnící pásku, která bude systémový komponent. Pro
spárování nutno použít spárovací maltu s vodoodpuzujícím efektem.

Konstrukce truhlářské a zabudovaný interiér: 

Nově  budou  osazeny  veškeré  dveře.  Jedná  se  o  dveře  z  lehčené  DTD  s  povrchem  z  CPL
v obložkové zárubni. 2 kusy posuvných dveří do ocelového pouzdra osazeného ve zdivu v 1.NP. 

Konstrukce hliníkové: 

Budou instalovány tři  lehké interiérové prosklené příčky mezi  chodbou a jednací  místností,
denní místností a sekretariátem starosty ve 2.NP. Vstup do administrativních celků 1. a 2.NP
bude oddělen prosklenou hliníkovou stěnou s požární odolností.

Výrobky pro zastínění a zatemnění:

Zastínění oken je stávající. Světlíky budou pevně zasklené s možnosti zastínění s  elektronickým
ovládáním.

V kanceláři starosty (2.08) budou okna opatřena vnitřním stíněním z japonských stěn a stejný
systém bude použit před prosklenou příčkou mezi chodbou a jednací místností 2.03.

Podhledy: 

Ve všech místnostech bude proveden plný hladký SDK podhled zavěšený na systémových Al
profilech kotvených do stropu.  Ve sprše a na WC budou použity  SDK desky voděodolné,  v
jednací místnosti akustický děrovaný.
Ve většině místností bude světlá výška po podhled 2,75 m, 2,95 m a na soc. zařízeních místně
až 2,5 m.

Povrchy podlah:

Nášlapná vrstva podlah bude převážně z vinylu, pouze v kancelářích sekretariátu starosty a v
kanceláři starosty a jednací místnosti bude koberec. Na WC, ve sprše a úklidové komoře je
navržena keramická dlažba. 

Vnitřní keramické dlažby budou lepeny do flexibilních lepících tmelů. 

Přechodový  kout  mezi  keramickou  dlažbou  a  keramickým  obkladem  stěn  bude  vyplněn
spárovacím silikonem v barvě spárovací hmoty keramické dlažby.
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Podklad pod keramické dlažby bude s maximální vlhkostí 4%, s minimální pevností v tlaku 25
MPa,  minimální  pevnost  v tahu  povrchových  vrstev  1,5  MPa,  podklad  bude  celistvý  bez
možnosti vzniku trhlin.

Nášlapné vrstvy budou splňovat koeficientu smykového tření 0,5 (příp. dle specifikace – viz.
kladečský plán). Protiskluzná dlažba bude v třídě R dle provozu.

Přechody  mezi  jednotlivými  povrchy  podlah  budou  opatřeny  systémovými  hliníkovými
podlahovými lištami umístěnými pod dveřním křídlem.
Dilatační spáry budou opatřeny nerezovými dilatačními podlahovými lištami.

Spára keramických obkladů nebo soklů u koutu (stěny a podlahy, stěny a stěny),  u zárubní
bude tmelena silikonovým spárovacím tmelem v barvě spárovací hmoty.

Výběr všech pochozích podlahových povrchů bude podléhat schválení investorem na základě
dodavatelem předložených vzorků.

Podrobný popis povrchů podlah včetně skladeb je součástí výkresové části DPS a D.1.1.B- 10
Povrchové úpravy.

Zasklívání: 

Bude  řešeno  v  rámci  interiérových  hliníkových  příček.  Zasklení  bude  provedeno  dvojité,
jednoduchým čirým sklem. V úrovni podlahy bude použito lepené bezpečnostní sklo. Prosklené
prvky budou označeny grafikou dle části PS.01_07 Orientační systém.

Nátěry a malby:

Malby  -  budou provedeny  kompletní  výmalby  všech  vnitřních  dotčených  prostor  disperzní
otěruvzdornou, prodyšnou malbou v bílé barvě, ve vybraných místnostech (1.02, 2.02) ve sv.
modrém odstínu a nebo okrovo – béžovém (2.03, 2.08). Na WC, ve sprše a úklidové místnosti
bude na omítku proveden nátěr na akrylátové bázi.

Povrch  sádrokartonových  konstrukcí  bude  dle  doporučených  technologických  postupů
vytmelen, přebroušen a poté malířsky upraven disperzní otěruodolnou malbou vhodnou pro
sádrokarton.

c) mechanická odolnost a stabilita

Zřícení stavby nebo jejích částí

Veškeré  nosné  konstrukce  jsou  dimenzovány  na  maximální  a  nejnepříznivější  kombinaci
zatížení stálého a nahodilého tak, aby nebyla překročena únosnost a tím i stabilita jednotlivých
materiálů v nosných konstrukcích, čímž je zabráněno zřícení stavby nebo jejích částí.
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Větší stupeň nepřípustného přetvoření

Veškeré prvky nosných konstrukcí jsou počítány také podle 2. mezního stavu přetvoření, čímž
je zabráněno vzniku nepřípustných deformací nosných prvků konstrukcí.

Poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení v  důsledku
většího přetvoření nosné konstrukce

Absence nepřípustných přetvoření v podobě nedovolených posunů a průhybů nebo pootočení
zabraňuje  poškození dalších částí stavby (např.  příčkových konstrukcí),  technických zařízení
nebo instalovaného vybavení.
Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině

Nosné konstrukce jsou dimenzovány na oba mezní stavy – únosnosti a přetvoření a nehrozí
poškození nosných konstrukcí v případě běžného užívání stavby. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

Silnoproudé rozvody

Základní technické údaje

Proudová soustava, napětí

3PEN, AC 50 Hz, 230V/400V/TN-C – přívod do hlavního rozvaděče RH
3NPE, AC 50 Hz, 230V/400V/TN-C-S – hlavní rozvaděče RH
3NPE, AC 50 Hz, 230 V/400 V/TN-S – ostatní el. instalace v objektu

Instalované příkony :

kuchyňky  18 kW
VZT  12 
PC    3
osvětlení    1,8
zásuvky                   5
--------------------------------------------------------------------
celkem instalovaný příkon  45,8 kW
soudobost 0,75
výpočtový příkon 34 kW
výpočtový proud 52 A

Předpokládaná roční spotřeba el. energie:  

35 Mwh/rok
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Stupeň důležitosti dodávky el. energie (dle ČSN 34 1610)

1.stupeň (nouzové osvětlení – autonomní baterie, zdroje UPS – napojení datových rozvaděčů a
zařízení požární ochrany)
2.stupeň (běžná elektroinstalace)

Měření odběru el. energie 

Fakturační měření odběru – centrální pro ÚMČ v rozvaděči RH, instalován 3. fáz. elektroměr
pro přímé měření odběru.

Ochrana proti zkratu a přetížení

Jistícími přístroji v rozvaděčích.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 2/Z1)
a) normální
- automatickým odpojením od zdroje
- dvojitá nebo zesílená izolace

b) doplněná
- proudovými chrániči
- ochranným pospojováním
- doplňujícím pospojováním

V hlavním  rozvaděči  RH  je  provedeno  rozdělení   ochranného  a  nulového  vodiče  PEN  na
samostatný vodič ochranný PE a samostatný vodič nulový N dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Druh prostředí (dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3)

Vnější vlivy – druh prostředí (dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3
a) vnější vlivy: AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1 
b) využití:  BA1, BC1, BD1, BE1
c) konstrukce budovy: CA1, CB1
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem jsou vnitřní prostory považovány za prostory normální.

Prostředí venkovních prostorů dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3:

a) vnější vlivy: AB8, AE5, AN2, AQ3
Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem jsou venkovní prostory považovány za prostory zvlášť
nebezpečné.

Uzemňovací soustava 

Stávající.
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Hlavní pospojování

Stávající.

Ochrana před atmosferickým a pulsním přepětím ze sítě dle ČSN 33 2000-1 ed.2 

Stávající.

Napojení objektu na síť NN

Na fasádě objektu instalována přípojková pojistková skříň s pojistkami 3 x 160A. Stávající hlavní
rozvaděč objektu RH je umístěn ve vstupní hale v 1NP. Připojení rozvaděče z přípojkové skříně
je provedeno kabelem AYKYJ 3 x 120 + 70. V rozvaděči RH je instalována fakturační měření
odběru pro ÚMČ, pro hospodu a pro sál, dále jištění přívodů pro podružné rozvaděče. Před
jednosazbovým  elektroměrem  pro  přímé  měření  odběru  ÚMČ  instalován  jistič  80B/3.
Z rozvaděče  RH je  kabelem CYKYJ  5  x  10  připojen  rozvaděč  R3  stavebního  úřadu  v 1NP a
kabelem CYKYJ 5 x 10 rozvaděč R2 ÚMČ ve 2NP. Oba tyto kabelové přívody budou ponechány
stávající. V důsledku nutnosti přemístění rozvaděče R3 na chodbě stavebního úřadu se provede
prodloužení stávajícího přívodního kabelu CYKYJ 5 x 10 o cca 3m pomocí kabelové spojky 1 kV
a kabelu CYKYJ 5 x 10.

Vnitřní silnoproudé rozvody

Elektroinstalační rozvody navrženy kabely typu CYKY, uložení kabelů provedeno pod omítkou,
v podlaze a nad podhledy stropů.

Dimenzování průřezů žil dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2000-4-473: Z1 a ČSN 33 2000-4-43
ed.2. Barevné značení žil dle ČSN EN 60 445 ed.4. Uložení kabelů provést v souladu s ČSN 33
2000-5-52 ed.2.

Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi, dle ČSN 73 0810 č.6.2.ad), musí být utěsněny
požárními  ucpávkami  v kvalitě  EI  60  DP1.  Hmoty  použité  pro  utěsnění  smějí  mít  stupeň
hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN EN 13501-1+A1), těsnící konstrukce musí vykazovat požární
odolnost  shodnou s požární  odolností konstrukce,  kterou  kabely  prostupují,  nepožaduje  se
však vyšší požární odolnost než 60 min. 

Hlavní rozvaděč objektu RH

Instalován v 1NP a bude ponechán stávající.

Podružné rozvaděče R2 a R3

Budou ponechány stávající, provede se pouze výměna nebo doplnění přístrojové náplně.
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Místnost servrovny ve 2.NP

Bude ponechán stávající rozvaděč servrovny RS, rovněž el. instalace servrovny bude ponechána
stávající.

Rozvaděč sirény

Přemístění rozvaděče sirény do kanceláře starostky není součástí této PD. Přívodní kabel nn
bude rovněž ponechán stávající.

Prostory 1NP, 2NP – kanceláře

Ze  stávajících  podružných  rozvaděčů  R2  a  R3  se  provedou  nové  světelné,  zásuvkové  a
spotřebičové rozvody v prostorách 1NP a 2NP. 
Pro  každé  pracovní  místo  instalována  4x  jednonásobná  zásuvka  230V,  16A,  prvá  z těchto
zásuvek  bude  vždy  vybavena  svodičem  přepětí tř.T3.  Po  obvodu  kanceláří  instalovány
zásuvkové vývody pro běžné spotřebiče, tyto vývody budou napojeny přes proudové chrániče
s rozdílovým proudem 30 mA. 
Zásuvkové vývody budou dispozičně upřesněny v rámci řešení interiérů těchto kanceláří.
Kuchyňky

Provedeny zásuvkové vývody 230V PRO MW troubu, lednici, el. konvici a pro kávovar.

VZT 

Jedná se o silové připojení jednotky pro větrání kanceláří a jednotky chlazení.
Na soc. zařízeních se provede připojení odtahových ventilátorů. Ovládání ventilátorů navrženo
čidly pohybu současně s osvětlením. Délka chodu ventilátoru řízena pohybovým čidlem.

ZTI
Jedná se o připojení optopisoáru na soc. zařízení ve 2NP. 

Vnitřní umělé osvětlení

Při  návrhu osvětlení  bude postupováno dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení  – Osvětlení
vnitřních pracovních prostorů. Pro osvětlení jsou navržena svítidla s LED zdroji. V místnostech
s podhledy budou instalována vestavná svítidla,  v ostatních místnostech instalována svítidla
přisazená.  Svítidla  budou ovládána  místně,  vhodně rozmístěnými  páčkovými vypínači  nebo
tlačítkovými ovladači přes impulzní relé. 

Venkovní osvětlení

Není součástí PD.

Nouzové orientační osvětlení únikových cest 

Navržena autonomní nouzová svítidla dle ČSN EN 1838.
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Intenzity umělého osvětlení: 

kanceláře   500 lx
zasedací místnost 400 lx
archiv, serverovna 300 lx
chodby 100 lx
soc. zařízení  200 lx
sklady 100 lx

Ochrana před bleskem

Jímací soustava je provedena nově, v rámci instalace 3 ks střešních světlíků se provede pouze 
úprava tohoto jímacího vedení – viz. výkresová část.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví
Elektroinstalace  (vč.  uzemnění)  musí  být  provedena  v  souladu  se  všemi  předpisy  a  ČSN
platnými  v  době  realizace.  Dodavatelská  firma  musí  zajistit  vedení  realizace  stavby
autorizovanou osobou ve smyslu  zákona č.  360/1992 Sb.  na  základě požadavku stavebního
zákona.

Zařízení  bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí  revize el.  instalace a vystavení
revizní zprávy. El. zařízení objektu nespadá dle vyhlášky č.73/2010 Sb pod vyhrazená technická
zařízení. Revizní technik musí mít oprávnění třídy „A“. Lhůty provádění pravidelných revizí –
dodržet dle ČSN 33 1500.

Slaboproudé rozvody

Kabeláž pro telefon/internet – univerzální, tzv strukturovaná kabeláž

Stávající stav

Stávající  strukturovaná  kabeláž  vychází  z  rozvaděče  rack,  který  je  umístěn  ve  stávající
slaboproudé místnosti – serverovně. Kromě „velkého “ racku (sloužícího pro ukončení kabelů
od zásuvek a pro uložení serveru, telefonní ústředny a dalších technologií) se v této místnosti
nachází  ještě  „malý“  rack,  ve  kterém je  zakončena  metropolitní  síť  (=přívod  internetu).  V
servrovně je instalováno vyhovující funkční chlazení. V serverovně je dále umístěna ústředna
EZS. 
 
Návrh úprav

Serverovna během stavebních prací musí zůstat plně funkční,  zabezpečuje totiž i  provoz té
části objektu ÚMČ, který nebude dotčen stavebními úpravami a který bude v provozu. Během
stavebních úprav bude nutné postupovat tak, aby stávající provoz serverovny nebyl ohrožen.
Bude nutné zajistit jednak místnost, jednak i jednotlivá technologická zařízení jak proti prachu,
tak proti případné vlhkosti. Po ukončení stavebních prací bude nutno v servrovně provést úklid
a  repasi  případných  zaprášených  prvků  (například  ventilátorů  v  serverech,  v  UPS  zdrojích,
vysátí prachu z racků a podobně). 
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Pokud bude rekonstruováno napájecí napětí 230V pro servrovnu, bude nutno postupovat tak,
aby výpadek napájení (jak pro technologie, tak pro chlazení) byl minimalizován.

Nové rozvody

Jednotlivá pracoviště v rekonstruované části ÚMČ budou vybavena vždy dvěma dvojzásuvkami
RJ45. Další dvojzásuvky jsou navrženy pro připojení WIFI AP, pro připojení CCTV kamer, pro
dveřní videointerkom a podobně. Kabeláž k zásuvkám bude provedena v kategorii 6A. Kabeláž
bude vycházet z nového patchpanelu,  umístěného do „velkého “ racku (je  v něm dostatek
místa,  při  přeorganizování stávajících panelů se další  místo uvolní).Výše zmiňovaný  „malý“
rack, ve kterém je zakončena metropolitní síť (=přívod internetu) musí zůstat zcela nedotčen a
beze změny.

Vybavení audiovizuální technikou

Do jednací místnosti 2.03 navrhujeme instalovat LED displej televizor na stěnu - polopříčku, do
čela  místnosti.  HDMI  kabel  od  displeje  bude  vyveden  do  přípojného  místa  do  podlahové
krabice.  Vzhledem  k  charakteru  zasedací  místnosti nenavrhujeme  žádné  ozvučení  (mimo
reproduktor vestavěný v televizoru).

Elektrická zabezpečovací signalizace

Stávající  ústředna  EZS  je  instalována  v  serverovně,  zůstane  nedotčena.  Bude  provedena
odborná demontáž stávajících čidel, které se nachází v dotčené části objektu. Rekonstruované
části objektu pak budou vybaveny novými detektory, které budou využívat stávající ústřednu.
Čidly EZS budou pokryty zejména ty místnosti, které jsou potenciálně přístupné z venkovního
prostoru (z ulice), samostatně bude zastřežena serverovna. Systém bude možné podle potřeby
doplnit čidly kouře (navrhujeme zejména pro serverovnu). 

Dveřní interkom - domácí telefon

U hlavního vstupu do objektu je osazeno zvonkové tablo (tj.  interkom s tlačítkovým
tablem). Jedná se o systém využívající pobočkovou linku telefonní ústředny. Vzhledem
k tomu, že telefonní ústředna zůstane stávající, požaduje investor zachovat technický
princip zavedeného řešení. Interkom bude dodán nový, s počtem tlačítek dle výkresové
dokumentace.  V interkomu bude rovněž instalována čtečka karet-čipů pro možnost
otevření dveří autorizovanou osobou. Elektrický zámek ve dveřích zůstane stávající. K
interkomu-zvonkovému  tablu  navrhujeme  zřídit  nový  přívod  z  datového  rozvaděče
2xLAN kabel) v rámci strukturované kabeláže. Další podobný interkom navrhujeme ve
vstupu do 2.NP (zde s novým samozamykacím zámkem).

CCTV kamerový systém

Na vytypovaná místa navrhujeme osadit CCTV kamery. Místa jsou vytypována tak, aby
nedošlo k žádnému nebo je minimálnímu zásahu do stávající zateplené fasády. CCTV
kamery budou vybaveny PoE napájením po LAN kabelu, a budovu vybaveny přísvitem.
HW pro kamerový záznam bude umístěn v rozvaděči rack v servrovně. K záznamu, či k
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online obrazu z kamer bude možné přistupovat z libovolného PC v budově, který bude
vybaven příslušným oprávněním a  na  kterém bude nainstalován  příslušný  program
(prohlížeč). 

Zvukový varovný systém

Ve stávající jednací místnosti se nachází skříň s technologií. Tato skříň bude přemístěna. Zřízení
je ovládáno bezdrátově vzdáleně, skříň je připojena na 230 V je z ní veden signál k sirénám na
střechu  objektu.  Vlastní  úpravu  provede  správce  systému,  rozpočtově  tato  úprava  není
zahrnuta do předmětného projektu slaboproudu.

Před započetím jakýchkoli stavebních prací bude nutné provést odbornou demontáž všech
stávajících slaboproudých rozvodů a zařízení v dotčené části objektu.  Zejména však bude
nutné přímo na stavbě provést identifikaci a označení těch tras, které musí zůstat stavbou
nedotčeny, Jedná se zejména o výše popsanou serverovnu, a o přívody metropolitní optiky
do „malého“ racku do serverovny. 

Vzduchotechnické rozvody a chlazení

Parametry venkovního prostředí

                 Místo stavby Brno, Selská 66
Nadmořská výška 220 m n.m.

Letní výpočtová teplota tel =  32 °C
Zimní výpočtová teplota tez = -12 °C
Letní výpočtová entalpie iel = 65 kJ/ kg s.v.
Relativní vlhkost vzduchu – výpočtová letní R = 42 %

Hlukové parametry

Chráněný vnitřní prostor

Pracovny 50 dB(A)
Zasedací místnost 50 dB(A)
hygienická zázemí 65 dB(A)
technické prostory 65 dB(A)

Chráněný venkovní prostor

denní doba max. 50 dB(A)
noční doba max. 40 dB(A)

Chráněný venkovní prostor staveb a chráněný ostatní prostor

denní doba                                                                   50 dB(A)
noční doba – chráněný venkovní prostor               50 dB(A)
noční doba – chráněný venkovní prostor staveb  40 dB(A)
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Zařízení nebude provozováno v noční době.

Dimenzování větrání

Hygienická dávka čerstvého vzduchu

Pracovní množství vzduchu budou dimenzována pro zabezpečení hygienických dávek čerstvého
větracího vzduchu dle  „Nařízení  vlády ze  dne 29. února 2012,  kterým se  stanoví  podmínky
ochrany zdraví při práci“ (Sbírka zákonů č. 93/2012).

Přívod čerstvého vzduchu pro osobu

Přívod čerstvého vzduchu – nekuřácké prostory
Pracovny, zasedací místnost min. 25 (uvažováno 35-40) m3/hod / osobu

Množství odváděného vzduchu

Hygienická  zázemí  objektu  budou  větrána  podtlakově,  množství  vzduchu  je  dle  dávky  na
zařizovací předmět: 

WC min. 50 m3/h
Pisoár min. 25 m3/h
Umyvadlo min. 30 m3/h
Úklidová komora – výlevka min. 50 m3/h
Sprcha    min. 150 m3/h

Parametry energií, jejich použití

Pro  ohřev  vzduchu  v ohřívačích  větracích  jednotek  bude  využíváno  přednostně  tepla
odpadního vzduchu, potřebný dohřev bude prováděn pomocí elektrického ohřívače vzduchu. 

Pro chlazení vzduchu bude využito pouze rekuperačního výměníku, vnitřní prostory pracoven
budou  ochlazovány  cirkulačními  jednotkami  s přímým  výparem  chladiva  s  kondenzačními
jednotkami umístěnými na střeše objektu. 

Řízení  provozu  větracích  i  chladicích  jednotek  bude  automatické  systémem  MaR,  který  je
součástí dodávky vzt jednotek. Chladící jednotky pracoven budou vybaveny lokálními ovladači
pro  možnost  individuálního  nastavení  požadované  teploty  pro  každou  z ochlazovaných
místností samostatně.

Pro omezení potřeby tepelné energie a optimalizaci provozních nákladů je vzduchotechnické
zařízení  vybaveno  rekuperací  tepla  i  vlhkosti z  odpadního  vzduchu,  tak  aby  vzt  jednotky
odpovídaly požadavkům NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým
se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na
ekodesign větracích jednotek. 
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Koncepce větracího zařízení a chladícího zařízení

Zařízení č. 1, Teplovzdušné větrání pracoven

Pro nucené teplovzdušné větrání pracoven ve 2.NP i 1.NP bude sloužit vzduchotechnická 
jednotka zavěšená pod stropem skladu 2.06. Jednotkou bude nasáván čerstvý větrací vzduch 
potrubím s tlumičem hluku nad střechou objektu, Čerstvý vzduch bude vzt jednotkou filtrován 
a ohříván pomocí rekuperačního výměníku teplem odpadního vzduchu a elektrickým 
ohřívačem. Vlhkost přiváděného vzduchu nebude řízena, rotačním rekuperátorem tepla bude 
však v zimním období předávána část vlhkosti odpadního vzduchu do přiváděného čerstvého 
ohřátého vzduchu. Do větraných místností bude přiváděn potrubním rozvodem vzduchu, do 
místností bude distribuován elementy osazenými v podhledu místností. 
 
Odpadní vzduch z větraných místností bude odváděn potrubím s elementy v podhledu 
místností do vzt jednotky, kde bude jeho tepla využito pro předehřev nasávaného čerstvého 
vzduchu a odvodním ventilátorem bude odpadní znehodnocený vzduch vyfukován nad 
střechou objektu.

Účinné tlumiče hluku budou osazeny na vstupu čerstvého vzduchu na přívodu vzduchu do 
větraných místností i na odvodu vzduchu z místností a na výfuku odpadního vzduchu.

Chod jednotky  větrání  a  výkony ohřívače bude řídit  automaticky systém regulace,  který  je
součástí vzt jednotky.

V rámci I. etapy bude osazena vzt jednotka a rozvody vzduchu v prostoru 2.NP. Odbočky do 
1.NP budou provedeny včetně prostupu podlahou 2.NP a pod stropem 1.NP budou zaslepeny a
požárně doizolovány, aby byla zachována  požární odolnost stropu mezi 1. a 2.NP.

 V II. etapě bude napojen rozvod vzduchu v prostoru 1.NP. Na hranici požárního úseku 
pracoven v 1.NP budou potrubí přívodu i odvodu vzduchu osazeny požárními klapkami. Potrubí
vedená prostorem skladu 1.NP budou mezi požárními klapkami a prostupem stropem 
provedena jako požárně chráněná z vnějšku i vnitřku potrubí. Provedení požární izolace 
potrubí musí odpovídat požadavkům PBŘ i technickým předpisům výrobce požárních klapek. 

Potrubí  přívodu  i  odvodu  vzduchu  do  podatelny   (m.  č.1.09),  která  byla  přiřazena
k požárnímu  úseku CHÚC,  budou  na  prostupu  stěnou  z m.č.  1.08  osazena  požárními
klapkami.

Zařízení č. 2, Teplovzdušné zasedací místnosti

Pro nucené teplovzdušné větrání zasedací místnosti 2.03 bude obdobně sloužit samostatná 
vzduchotechnická jednotka osazená na stěně sociálního zařízení pod stropem2.18. Jednotkou 
bude nasáván čerstvý větrací vzduch potrubím s tlumičem hluku nad střechou objektu. Čerstvý 
vzduch bude vzt jednotkou filtrován a ohříván pomocí rekuperačního výměníku teplem 
odpadního vzduchu a elektrickým ohřívačem. Vlhkost přiváděného vzduchu nebude řízena. Do 
zasedací místnosti bude přiváděn potrubním rozvodem vzduchu, do místností bude 
distribuován elementy osazenými v podhledu místností.  
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Odpadní vzduch ze zasedací místnosti bude odváděn potrubím s elementy v podhledu 
místností do vzt jednotky, kde bude jeho tepla využito pro předehřev nasávaného čerstvého 
vzduchu a odvodním ventilátorem bude odpadní znehodnocený vzduch vyfukován nad 
střechou objektu.

Účinné tlumiče hluku budou osazeny na vstupu čerstvého vzduchu na přívodu vzduchu do 
větraných místností i na odvodu vzduchu z místností a na výfuku odpadního vzduchu.

Chod jednotky větrání a výkony ohřívače bude řídit automaticky systém MaR, který je součástí
vzt jednotky.

 Teplovzdušné větrání zasedací místnosti bude realizováno v rámci I. etapy realizace.

Zařízení č. 3, Podtlakové větrání sociálních zařízení

Sociální zařízení objektu budou větrána nuceně podtlakově. Pro odvětrání sociálních zařízení
bude  užito  tichých  diagonálních  ventilátorů  do  kruhového  potrubí.  Odsávání  bude  do  3
samostatných celků. Samostatně bude větrán WC 1.04 s předsíní 1.03, WC žen 2.17 a WC mužů
2.18 a samostatně sprcha 2.15 s úklidem 2.16.

Odpadní vzduch ze sociálních zařízení ve 2.NP bude vyfukován stávajícím otvorem ve stěně
objektu, odvod znehodnoceného vzduchu z WC v 1.NP bude společně s výfukem odpadního
vzduchu větrání pracoven vyfukován nad střechu objektu.

Odváděný  znehodnocený  vzduch  bude  uhrazován  vzduchem  pod  tlakem  přisávaným
z vnitřních chodeb. 

V rámci I. etapy bude provedeno větrání sociálních zařízení ve 2.NP. Sociální zařízení v  1.NP –
m.č. 1.03 a 1.04 – bude realizováno v rámci II. etapy. 

Zařízení č. 4, Chlazení pracoven

Pro chlazení pracoven bude užito chladícího systému VRF s přímým výparem chladiva.

Venkovní jednotka bude osazena na střeše objektu,  potrubním rozvodem chladiva budou k ní
napojeny vnitřní jednotky v kazetovém a nástěnném provedení.  

Vnitřní jednotky budou vybaveny individuálními ovladači sloužícími pro nastavení požadované
teploty v každé z chlazených místností individuálně.

Systém VRF pro chlazení je možno v přechodových obdobích přepnout do provozu topení tak,
aby  v režimu  tepelného  čerpadla  spolupracoval  se  systémem  ÚT  pro  vytápění  místností
objektu.

Vnitřní jednotky pracují pouze s cirkulačním vzduchem příslušné místnosti.
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Instalace  chladících  zařízení  bude  prováděna  ve  dvou  etapách.  V rámci  I.  etapy  bude
instalována venkovní jednotka a vnitřní chladící jednotky 2.NP včetně rozvodu chladiva. Větev
rozvodu chladiva pro 1.NP bude provedena po prostup podlahou a pod stropem 1.NP bude
zaslepena. Chladicí zařízení a rozvody chladiva nebudou naplněny chladivem a zařízení nebude
zprovozněno.

V rámci II. etapy bude rozvod chladiva doplněn i pro místnosti 1.NP, budou nainstalován vnitřní
jednotky a rozvody chladiva budou napojeny a dokončeny. Systém bude naplněn chladivem a
bude zprovozněn jako celek.   

Parametry  vzduchotechnických  a  chladících  zařízení  jsou  uvedeny  v  „Tabulce  výkonů  VZT
zařízení“, která je součástí  TZ D.1.4.2.

Protihluková a protiotřesová opatření

Při  zpracování  koncepce vzt  zařízení  bude důsledně dbáno na ochranu proti šíření  hluku a
vibrací vzduchotechnickými zařízeními. 

Vzduchotechnická  zařízení  budou  vybavena  v sání  i  výtlaku  vybavena  tlumiči  hluku,  které
zabrání nadměrnému šíření hluku od  ventilátorů jednotek do vnějšího prostoru i do větraných
místností. Tyto tlumiče budou osazeny jak v přívodních, tak  odvodních trasách vzduchovodů a
jsou doizolovány hlukovou izolací.

Výpočet hladin hluku vyzařovaného vzt jednotkami do venkovního prostředí jsou uvedeny v  TZ
D.1.4.2. Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od sání čerstvého vzduchu je 45,3 dB(A),
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od výtlaku odpadního vzduchu na střeše objektu
je 41,7 dB(A).

Z fasády objektu je v úrovni 2.NP  v místě stávajícího vyvedeno odvětrání sociálních zařízení.  
Hladina akustického tlaku vyvozovaného dvojicí odsávacích ventilátorů ve vzdálenosti 1 m je 
dle údajů výrobce je 46 dB(A). Ventilátory odvětrání sociálních zařízení budou spouštěny 
místně pouze v době používání zařízení. Nebudou provozovány v noční době. 

Protože zařízení nebude provozováno v noční době, splňuje i součtu s rezervou požadavek NV
č.217/2016, kterým se mění NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a  vibrací  na  přípustnou hladinu hluku ve  venkovním chráněném prostoru staveb 50
dB(A).

Veškeré točivé stroje budou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se 
stavebními konstrukcemi. Ventilátory v komorách jednotek budou uloženy na gumových, 
případně pružinových silentblocích. Veškeré vzduchovody budou napojeny na VZT jednotky 
přes tlumicí vložky, které zabraňují přenosu chvění do  potrubního rozvodu a tím i do stavební 
konstrukce, na které jsou rozvody zavěšeny. Potrubí bude na závěsech podloženo tlumicí 
gumou. 

Zdroje chladu jsou dimenzovány s ohledem na úroveň vyzařovaného hluku, jednotky chlazení 
budou pro omezení přenosu vibrací uloženy na pružinové izolátory. 
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Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací. 

Pro všechna zařízení instalované v objektu platí, že nesmí překročit povolené hlukové limity.

Protipožární opatření

Řešená část objektu je dělena do požárních úseku. Vzduchotechnická zařízení budou osazena
v příslušejícím požárním úseku.

Pracovny 1.NP budou napojeny na společné zařízení  s  pracovnami 2.NP.  Vzduchotechnická
jednotka bude osazena ve skladu 2.NP, prostup potrubí mezi 1. a 2.NP bude osazen požárními
klapkami.  

V rámci I. etapy bude osazena vzt jednotka a rozvody vzduchu v prostoru 2.NP. Odbočky do 
1.NP budou provedeny včetně prostupu podlahou 2.NP a pod stropem 1.NP budou zaslepeny a
požárně doizolovány, aby byla zachována  požární odolnost stropu mezi 1. a 2.NP.

V II. etapě bude napojen rozvod vzduchu v prostoru 1.NP. Na hranici požárního úseku 
pracoven v 1.NP budou potrubí přívodu i odvodu vzduchu osazeny požárními klapkami. Potrubí
vedená prostorem skladu 1.NP budou mezi požárními klapkami a prostupem stropem 
provedena jako požárně chráněná z vnějšku i vnitřku potrubí. Provedení požární izolace 
potrubí musí odpovídat požadavkům PBŘ i technickým předpisům výrobce požárních klapek. 

Potrubí přívodu i odvodu vzduchu do podatelny  (m. č. 1.09), která byla přiřazena k požárnímu 
úseku CHÚC, budou na prostupu stěnou z m. č. 1.08 osazena požárními klapkami.

V  případě,  že  bude  potrubí  procházet  samostatným  požárním  úsekem  a  potrubí  nebude
požárně otevřené, bude v těchto místech potrubí opatřeno protipožární izolací s odolností dle
PBŘ. Potrubí požárně chráněné musí být opatřeno izolací v provedení odpovídajícím provedení
dodavatelskou firmou certifikovaném.

Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které
zabraňují  šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením
vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872.

List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny. Uzavírací pružina je
uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls pro uvolnění páčky spouštění může být
ruční nebo teplotní.

Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je
list  klapky  uložen  do  hmoty,  která  působením  zvyšující  se  teploty  zvětšuje  svůj  objem  a
vzduchovod neprodyšně uzavře.

Čtyřhranné klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory.
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Požární klapky, sloužící pro oddělení potrubního rozvodu vzduchu pro individuální požární 
úseky stavby, budou vybaveny teplotním a ručním spouštěním a koncovým spínačem pro 
případnou signalizaci polohy listu klapky.

Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité
spouštěcí  teploty  73°C  uvede  do  činnosti uzavírací  zařízení  nejpozději  do  120  sekund.  Do
teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. 

Ekonomika provozu

Vzduchotechnická  zařízení  budou  pro  omezení  provozních  nároků  na  tepelnou  energii
vybaveny rekuperací  tepla a vlhkosti z  odpadního vzduchu.  Tepla odpadního vzduchu bude
využíváno pro předehřev čerstvého nasávaného vzduchu. 

Vliv na životní prostředí

Vliv vzduchotechnického zařízení na životní prostředí se projeví především v oblasti hluku a
pachů vynášených odpadním větracím vzduchem.

Vzduchotechnická  zařízení  slouží  pro  úpravu  vnitřních  mikroklimatických  podmínek.  Vliv
vzduchotechnického zařízení na životní prostředí se projeví především v oblasti hluku. Zařízení
budou navržena tak, aby splňovala i v celkovém součtu požadavky Nařízení vlády č.217/2016
Sb., kterým se mění NV č. 272/1211 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.

Ventilátory  vzt  jednotek budou opatřeny tlumiči  hluku na přívodní  i  odvodní  straně,  které
zabrání  nadměrnému  šíření  hluku  od  ventilátorů  do  větraných  místností i  do  vnějšího
prostředí. 

Koncentrace škodlivin ve  vyfukovaném vzduchu nepřekračují  povolené hodnoty  a neovlivní
životní prostředí v okolí objektu. 

Navržené  zařízení  musí  být  po  montáži  zaregulováno  na  projektované  parametry.  Na
provozovaném zařízení  musí  být  prováděna pravidelná údržba a servis  odborně způsobilou
firmou.

Manipulace s chladivem i s odpady musí být prováděna v souladu s platnými interními předpisy
a legislativou (Zákon o odpadech). 

Zdravotechnické instalace

Splašková kanalizace

Bilance odtoku splaškových vod

Průměrný denní odtok splaškové vody          728.00  l/den
Maximální denní odtok splaškové vody            1092.00  l/den
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Maximální hodinový odtok splaškové vody 0.03  l/s
Maximální odtok splaškové vody 0.07  l/s
Maximální odtok vody podle ČSN 2.50  l/s
Roční odtok splaškové vody            182.00  m3/rok

Instalace splaškové kanalizace

Pro  odvod  splaškových  vod  od  jednotlivých  zařizovacích  předmětů  budou  zřízeny
kanalizační odpady vedené v příčkách, stěnách.

Jednotlivé odpady budou zaústěny do odpadních potrubí  a následně do stávajícího
svodného potrubí.

Veškeré zařizovací předměty a zařízení budou napojeny na kanalizaci přes zápachové
uzávěrky.

Připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z materiálu PP-HT.

Na kanalizaci budou instalovány dle místních poměrů čistící kusy osazené pod dvířka,
případně pod vhodně označený obklad v úrovni 1m nad podlahou nebo dle místních
poměrů.  Kanalizace  bude  odvětrána  pomocí  ventilačních  hlavic  osazených  nad
střechou. Připojovací potrubí pro dřez v m.č. 2.04 bude odvětráno nad střechu
Kontrola stavu bude prováděna dle pokynů výrobce.

Pro uložení potrubí bude použito systémových prvků, objímky budou v provedení s pryžovou
vložkou. Kotvení potrubí bude provedeno v souladu s předpisy výrobce.

Dešťová kanalizace

Bilance odtoku dešťových vod 

Nedochází k navýšení odtoku dešťových vod do kanalizace.

Instalace dešťové vody

Dešťové odpadní vody budou zaústěny přes stávající vpusti do stávajícího odpadního potrubí. 

Zkoušky kanalizace

Instalace kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 a předpisy výrobce. Zkoušky
kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 čl.14 vodou, zkouška plynotěsnosti se
nevyžaduje.
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Vodovod

Bilance spotřeby vody

Zaměstnanci 13 osoba 56.00 l/osoba.den               728.00 l/den
-------------------------------------------------------------------------------------
Celkem              728.00 l/den

Průměrná denní potřeba vody             728.00 l/den
Maximální denní potřeba vody                koef. d = 1.5           1092.00 l/den
Maximální hodinová potřeba vody koef. h = 2.1     0.03 l/s
Maximální potřeba vody podle ČSN     1.62 l/s
Roční potřeba vody               182.00 m3/rok
Potřeba požární vody (vnitřní)                      0.60 l/s

Instalace vodovodu

Napojení nových odběrných míst bude provedeno na stávající rozvody vody v objektu. Příprava
teplé vody pro sociální zařízení ve 2.NP je zajištěna stávajícím zásobníkovým ohřívačem TV o
objemu 80l,  zásobník  je  ohříván elektricky.  Stávající  zásobník je  umístěn v 1.NP v místnosti
úklidu. Cirkulaci teplé vody se bude zajištěno cirkulačním čerpadlem se spínacími hodinami. Na
zásobníku  vody  jsou  instalovány  zabezpečovací  armatury  a  expanzní  zařízení.  Pro  ostatní
odběrná  místa  budou  instalovány  lokální  tlakové  elektrické  ohřívače  vody  umístěné  pod
zařizovacími předměty.

 Hlavní vodovodní rozvod bude veden v příčkách, případně podhledech.

Pro  vnitřní  rozvod  pitné  vody  TV  a  cirkulace  je  navrženo  potrubí  PPR  PN16  spojovaného
svařováním. Na potrubí budou v potřebném rozsahu zřízeny kompenzátory z kolen, případně
bude  kompenzace  provedena  ve  směrových  a  výškových  lomech.  Zařízení  a  zařizovací
předměty připojené na vodovod bude respektovat ČSN EN 1717. Vodovod bude proveden dle
ČSN 75 5409.

Protipožární zabezpečení

Podle ČSN 73 0873 se v objektu navrhuje vnitřní odběr - hadicový systém s výtokem Q= 0,3 l/s 
s tvarově stálou hadicí délky 30 m – dostřiková vzdálenost 10 m, jmenovitá světlost alespoň 19 
mm. 

Tento systém (požární vodovod) bude napojen na vnitřní vodovod a bude trvale pod tlakem
s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. Hadicový systém bude proveden tak, aby mohl
být účinně obsluhován jednou osobou. Hadicový systém bude osazen ve výšce 1,1 m až 1,3 m
nad podlahou (měřeno ke středu zařízení) a dispozičně umístěn tak, aby k němu osoby měly
snadný přístup.  Situování hadicového systému je řešeno v souladu s požadavky obsaženými
v čl. 6.6 ČSN 73 0873, i nejodlehlejší místo řešeného objektu bude od hadicového systému (s
tvarově stálou hadicí 30 m) ve vzdálenosti do 40 m. Vnitřní rozvod vody bude dimenzován tak,
aby  i  na  přítokovém  ventilu  nebo  kohoutu  hadicového  systému  byl  zajištěn  přetlak
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(hydrodynamický)  alespoň  0,2  MPa  a  současně  průtok  vody  z uzavíratelné  proudnice
v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1.  Doklad o funkčnosti hadicového systému bude předložen při
kolaudaci. Požární vodovod bude napojen na pitný vodovod dle ČSN EN 1717.

Zkoušky vodovodního potrubí

Tlaková zkouška potrubí bude povedena v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. O 
provedení tlakové zkoušky bude vypracován protokol.

Nové vodovodní potrubí bude po dokompletování, vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně 
2x propláchnuto, poté naplněno min. na 1hodinu roztokem obsahujícím min.25mg aktivního 
chlóru v 1 litru vody a znovu důkladně propláchnuto. Doklad o dezinfekci vodovodu bude 
doložen při hygienickém hodnocení dokončeného objektu.

Izolace potrubí

Veškeré  rozvody  vody  budou  opatřeny  tepelnou  izolací  se  součinitelem  tepelné  vodivosti
λ=0,04W/mK v tl. odpovídajících vyhl. č. 193/2007 Sb s přihlédnutím na optimalizační výpočet
SEI.

U vnitřních rozvodů plastových se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí 
nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN (d20/20mm,d25/30mm,d32/40mm, 
d40/50mm,d50/50mm,d63/50mm). Pro potrubí d20 je možné použít izolaci PE návleky, pro 
ostatní profily bude použita izolace z minerální vlny s povrchovou úpravou AL (Nobasil).

Zařizovací předměty

V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v
daném objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů. 

Vytápění

Systém vytápění  - stávající stav 

Vytápění  řešených  částí objektu  objektu   je  teplovodní  s  nuceným oběhem topné  vody  a
ekvitermní regulací s napojením na stávající zdroj tepla tvořený plynovými kotli Wolf 1x NG-
31E-90  a  2x  NG-31E-70.  Kotle  jsou  umístěny  v samostatné  místnosti.  Topná  voda  ze
z teplovodních kotlů vedena přes HVDT na kombi rozdělovač UT a dále samostatnými okruhy
do objektu. kotelna nezajišťuje ohřev TV. V řešených částech objektu jsou instalovány stávající
desková tělesa Radik osazená rad. ventily spolu s ručními termostatickými hlavicemi. Rozvodné
potrubí je tvořeno Cu potrubím, na které jsou stávající tělesa připojena.

Armatury

Deskové radiátory jsou vybaveny na přívodu regulačním ventilem s termohlavicí a na vratu
regulačním šroubením. Toto řešení umožňuje, v případě potřeby, uzavření kteréhokoliv tělesa
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a jeho demontáž bez potřeby vypouštění vody z celého topného systému. Většina radiátorů je
vybavena vestavěnou ventilovou vložkou s termohlavicí.

Otopná tělesa 

Pro vytápění jsou použity ocelové deskové radiátory stavební výšky 500 mm. Radiátory jsou
umístěny primárně pod parapety oken. Radiátory jsou zavěšeny na navrtávacích konzolách do
zdiva  dodávaných  společně  s  radiátory.  Většina  radiátorů  je  v  provedení  „VK“,  tzn.  s
vestavěnou ventilovou vložkou,  nastavitelnou v  šesti stupních.  Na stávajících  tělesech jsou
instalovány indikátory topných nákladů.

Návrh nového stavu

Z důvodu dispozičních úprav budou provedeny níže uvedené úpravy na stávajícím systému UT.
Z důvodu stavebních prací budou veškerá stávající tělesa demontována. Ta tělesa, která budou
opět použita, budou uskladněna na patřičném místě a budou propláchnuta a připojena zpět na
topný okruh. Na stávajících i nových  tělesech jsou instalovány indikátory topných nákladů.

1.NP 
Do prostoru m.č. 1.06+1.07 budou instalována nová desková tělesa VK. Ta budou napojena
na nový rozvod z Cu potrubím vedeným nad podlahou ve zdi. V příčce mezi m.č. 1.07 a
1.08 se napojí na stávající vedení.

Radiátory v místnostech 1.08 a 1.09 zůstanou stávající.

Radiátor vč. přípojky v m.č. 104 bude demontován.

2.NP
Radiátory v  místnostech 2.01+2.09+2.11+2.12+2.13 zůstanou stávající.  Budou pouze po
demontáži propláchnuty a posléze vrácena zpět a připojena.

Radiátory  v ostatních   prostorách  (m.č.  2.03+2.04+2.08+2.10+2.15+2.17+2.18)  budou
nové. Budou použita desková tělesa v provedení PLAN VK (m.č. 208), vertikální tělesa Plan
(m.č.  2.13+2.04+2.17+2.18)  a  Vk  (m.č.  2.10).  Všechna  tělesa  budou  opatřena  ruční
termostatickou hlavicí pro individuální regulaci teploty. Tělesa budou napojena novým Cu
potrubím a připojena na stávající vedení UT. Patřičná tělesa budou opatřena barvou RAL
dle  výběru  architekta  a  investora.  Ostatní  tělesa  budou  bílá.  Blíže  viz  výkresová  část
projektové dokumentace.

b) Výčet technických a technologických zařízení

A... PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B…          SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C…         SITUACE 
               C.1 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ   
C.2 - KATASTRÁLNÍ SITUACE
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D... DOKUMENTACE OBJEKTŮ

             D... DOKUMENTACE OBJEKTŮ

              SO.01 - REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO TRAKTU

D.1.1_ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

                D.1.1.A_TECHNICKÁ ZPRÁVA
                D.1.1.B-01_PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.B-02_PŮDORYS 2.NP STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE
D.1.1.B-03_PŮDORYS STŘECHY STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE
D.1.1.B-04_ŘEZ A-A STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE
D.1.1.B-05_PŮDORYS 1.NP NAVRŽENÝ STAV
D.1.1.B-06_PŮDORYS 2.NP NAVRŽENÝ STAV
D.1.1.B-07_STŘECHA NAVRŽENÝ STAV
D.1.1.B-08_ŘEZ B-B NAVRŽENÝ STAV

                D.1.1.B-09_KOORDINAČNÍ VÝKRES STROPŮ - 1.NP, 2.NP
                D.1.1.B-10_POVRCHOVÉ ÚPRAVY
                D.1.1.B-11_TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
                D.1.1.B-12_HLINÍKOVÉ VÝROBKY
                D.1.1.B-13_STÍNÍCÍ TECHNIKA
                D.1.1.B-14_STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY
                D.1.1.B-15_KLADEČSKÉ VÝKRESY 
                D.1.1.B-16_SCHÉMATA VÝMALBY

D.1.2_STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3_POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

          D.1.4_TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

            D.1.4.1_VYTÁPĚNÍ 
            D.1.4.2_VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
            D.1.4.3_ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

                            D.1.4.4_ SILNOPROUDÉ INSTALACE
                            D.1.4.5_ SLABOPROUDÉ INSTALACE

              PS.01 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU 

E... DOKLADOVÁ ČÁST 

F... CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

F.1_NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
F.2_OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - PARÉ Č. 1

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA č.strany:        30



akce: REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY, 
SELSKÁ 66

objekt: SO.01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO TRAKTU
stupeň: DPS - Dokumentace pro provedení stavby 
číslo zakázky: 1809

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Stanovení požární charakteristiky objektu

Jedná se o stávající dvoupodlažní objekt, který je součástí stávající uliční zástavby. Objekt je
koncový.  Stávající  objekt  byl  postaven  letech  minulého  století a  sloužil  od  počátku  jako
občanská  stavba.  Účelovost  budovy  je  městský  úřad  v 1.np  i  2.np,  který  pokračuje
společenským  sálem  (hlediště  i  jeviště)  s technickým  zázemím  a  navazuje  na  restauraci
s vlastním zázemím i hygienickým zařízením. 

V průběhu let byly průběžně prováděny opravy a údržba objektu a v roce 2014 byly tyto práce
souhrnně vyhodnoceny. 

Stavebně  je  budova  řešena  v tradiční  technologii:  železobetonový  skelet  a  svislé  nosné
konstrukce zděné  z cihel, vodorovné konstrukce stropů jsou tvořeny dutinovými panely šířky
1200 mm, výšky 250 mm, uloženými na ozub průvlaků a s dřevěným krovem nad společenským
sálem a plochou střechou nad restaurací. Stávající schodiště je nehořlavé mezi 1.np a 2.np. 

Předmětem  stavby  jsou  stavební  úpravy  objektu  části městského  úřadu  v  1.np  a  2.np
obsahující  dispoziční  úpravy,  modernizaci  vnitřních  prostor  a  stavebně  technická  opatření
zajišťující prodloužení životnosti stavby a snížení jejích provozních nákladů.

V rámci úprav nedochází ke změně účelu užívání objektu.

Požární výška dvoupodlažní části objektu je 3,60 m (výšková poloha 2.np)

Konstrukční systém objektu je nehořlavý DP1. 

Budova bude posouzena dle ČSN 73 0834 a ČSN 73 0802. V souladu s čl. 3.4 ČSN 73 0834 jsou
stavební úpravy hodnoceny jako změna staveb skupiny 2. 

Členění stavby na požární úseky, stanovení požárního zatížení a spb

Dle PBŘ z roku 2014 je objekt MÚ rozdělen na požární úseky a to následovně:

Nové značení:                                                                                                      Stávající značení:  
N1.01/N2 Prostor schodiště – Chráněná úniková cesty typu A     N01/N02 – č.2

Součástí úseku  je  i  m.č.  1.09  podatelna,  která  je  propojena  s  prostorem  chodby
vnitřním podávacím oknem. 

N1.02/N2 Osobní výtah N01/N02 – č.4
N1.03 Kanceláře 1.np N01 – č.1
N1.04 Společné šatny N01 – č.5
N2.01 Kanceláře 2.np N02 – č 3

Archiv N02 – č.6

Stavební úpravy se týkají pouze prostoru kanceláří v 1.np (N1.03) a kanceláří ve 2.np (N2.01).
Stávající prostor archivu je zrušen. 
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Stanovení požárního zatížení a SPB:

Dle PBŘ z ledna 2014 je stávající požární zatížení a SPB následující:
N1.03  Kanceláře 1.NP pv = 27,74 kg/m2 SPB II
N2.01  Kanceláře 2.np pv = 16,80 kg/m2 SPB II

N1.03 Kanceláře 1.np                                                                                        dle ČSN 730802  
Zadané údaje:
Počet užitných podlaží v objektu................................................................................2 [-]
Výška objektu h.....................................................................................................3,60 [m]
Počet užit. nadzem. podlaží v objektu........................................................................2 [-]
Materiál konstrukce..............................................................................nehořlavý DP1
Zařazení dle ČSN 73 0873.................................................................nevýrobní objekt
Počet podlaží úseku z.................................................................................................1 [-]
Výšková poloha hp................................................................................................0,00 [m]
Koeficient c.................................................................................................................1
SM............................................................................................................automaticky

Místnosti požárního úseku:

Název
místnosti

Ploc
ha
S

[m2]

Výšk
a
hs

[m]

Nahod.
pn

[kg.m-2]

Stálé
ps

[kg.m-2]

Dodat.
ps

[kg.m-2]

Nahod.
an

[-]

Stálé.
as

[-]

Otvory
So/ho

[m2/m]

Čís.
pod.

[-]

Otvor
v pod.
[m2]

1.02 chodba 17,1
5

2,75 20,00 7,00 0,00 0,900 0,90

/-

1 0,00

1.03-04 WC 3,05 2,75 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00

1.05 kuchyňka 3,00 2,75 15,00 7,00 0,00 1,500 0,90 1 0,00

1.06 kancelář soc. 
odbor 1

11,6
5 2,75 40,00 10,00 0,00 1,000 0,90 4,84/1,44 1 0,00

1.07 kancelář soc. 
odbor 2

8,70 2,75 40,00 10,00 0,00 1,000 0,90 1,61/1,44 1 0,00

1.08 kancelář UID 9,35 2,75 40,00 10,00 0,00 1,000 0,90 2,91/1,44 1 0,00

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp..........................................................................27,98 [kg.m-2]
Stupeň požární bezpečnosti pož. úseku (SPB)............................................................II
Plocha požárního úseku S ...................................................................................52,90 [m2]
Koeficient n.........................................................................................................0,128
Koeficient k..........................................................................................................0,159
Plocha otvorů pož. úseku So..................................................................................9,36 [m2]
Průměrná výška otvorů pož. úseku ho...................................................................1,44 [m]
Parametr odvětrání Fo........................................................................................0,061
Průměrná světlá výška pož. úseku hs....................................................................2,75 [m]
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Požární zatížení p.................................................................................................38,48 [kg.m-2]
Koeficient a..........................................................................................................0,970
Koeficient b...........................................................................................................0,75
Koeficient c............................................................................................................1,00
Normová teplota TN..........................................................................................831,37 [°C]
Čas zakouření te ...................................................................................................2,14 [min]
Maximální délka pož. úseku................................................................................64,74 [m]
Maximální šířka pož. úseku..................................................................................41,19 [m]
Maximální plocha pož. úseku.........................................................................2 666,94 [m2]
Maximální počet užitných podlaží z.......................................................................6,43

N2.01 Kanceláře 2.np                                                                                        dle ČSN 730802  
Zadané údaje:
Počet užitných podlaží v objektu................................................................................2 [-]
Výška objektu h.....................................................................................................3,60 [m]
Počet užit. nadzem. podlaží v objektu........................................................................2 [-]
Materiál konstrukce..............................................................................nehořlavý DP1
Zařazení dle ČSN 73 0873.................................................................nevýrobní objekt
Počet podlaží úseku z.................................................................................................1 [-]
Výšková poloha hp................................................................................................0,00 [m]
Koeficient c.................................................................................................................1
SM............................................................................................................automaticky

Místnosti požárního úseku:

Název
místnosti

Ploc
ha
S

[m2]

Výšk
a
hs

[m]

Nahod.
pn

[kg.m-2]

Stálé
ps

[kg.m-2]

Dodat.
ps

[kg.m-2]

Nahod.
an

[-]

Stálé.
as

[-]

Otvory
So/ho

[m2/m]

Čís.
pod.

[-]

Otvor
v pod.
[m2]

2.02 chodba 23,6
5 2,75 10,00 7,00 0,00 0,800 0,90 /- 1 0,00

2.03 jednací 
místnost

33,0
0

2,75 20,00 10,00 0,00 0,900 0,90 1 0,00

2.04 denní 
místnost

18,0
5 2,75 40,00 10,00 0,00 1,000 0,90 1 0,00

2.05 sklad 5,35 2,75 60,00 7,00 0,00 1,000 0,90

/-

1 0,00

2.06 servrovna 5,35 3,27 40,00 2,00 0,00 1,000 0,90 1 0,00

2.07 předsíňka 5,30 2,75 20,00 7,00 0,00 0,900 0,90 1 0,00

2.08 kancelář 
starosta

31,5
0

2,95 40,00 10,00 0,00 1,000 0,90 8,05/1,75 1 0,00

2.09 sekretariát 9,60 2,75 40,00 10,00 0,00 1,000 0,90 2,03/1,45 1 0,00

2.10 SÚ 37,0
0 2,75 40,00 10,00 0,00 1,000 0,90 6,50/1,45 1 0,00
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Název
místnosti

Ploc
ha
S

[m2]

Výšk
a
hs

[m]

Nahod.
pn

[kg.m-2]

Stálé
ps

[kg.m-2]

Dodat.
ps

[kg.m-2]

Nahod.
an

[-]

Stálé.
as

[-]

Otvory
So/ho

[m2/m]

Čís.
pod.

[-]

Otvor
v pod.
[m2]

2.11 SÚ - vedoucí 10,6
0 2,75 40,00 10,00 0,00 1,000 0,90 3,56/1,77 1 0,00

2.12 kancelář 
místostarosta

11,7
0

2,75 40,00 10,00 0,00 1,000 0,90 3,59/1,77 1 0,00

2.13 kancelář 
tajemník

21,2
0 2,75 40,00 10,00 0,00 1,000 0,90 5,89/1,77 1 0,00

2.14-2.18 sociální 
zázemí

24,3
5

2,50 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 2,57/1,46 1 0,00

2.16 úklid 2,45 2,50 20,00 2,00 0,00 1,000 0,90 /- 1 0,00

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp..........................................................................34,21 [kg.m-2]
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB).............................................................II
Plocha požárního úseku S..................................................................................239,10 [m2]
Koeficient n.........................................................................................................0,104
Koeficient k..........................................................................................................0,159
Plocha otvorů pož. úseku So................................................................................32,19 [m2]
Průměrná výška otvorů pož.úseku ho...................................................................1,66 [m]
Parametr odvětrání Fo........................................................................................0,066
Průměrná světlá výška pož. úseku hs....................................................................2,76 [m]
Požární zatížení p.................................................................................................38,67 [kg.m-2]
Koeficient a..........................................................................................................0,962
Koeficient b...........................................................................................................0,92
Koeficient c............................................................................................................1,00
Normová teplota TN..........................................................................................861,40 [°C]
Čas zakouření te ...................................................................................................2,16 [min]
Maximální délka pož. úseku................................................................................65,38 [m]
Maximální šířka pož. úseku..................................................................................41,54 [m]
Maximální plocha pož. úseku.........................................................................2 715,93 [m2]
Maximální počet užitných podlaží z.......................................................................5,26

Z výše  uvedeného  vyplývá,  že  posuzované  požární  úseky  jsou  zařazeny  do  II  SPB  shodně
s původním řešením z 01/2014. 

Posouzení konstrukcí 1.np - 2.np 

Veškeré stavební  konstrukce musí  splňovat  požadavky na stavební  konstrukce zařazené do
II SPB v souladu s ČSN 73 0802 tab. 12 a ČSN 73 0810 a jsou respektovány ustanovení čl. 5.1.5 
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a1) ČSN 73 0834:

Konstrukce Požární odolnost
požadovaná 

skutečná
Požární stěny mezi objekty REI 45 DP1
 Jedná se o stávající stěny zděné keramické stěny tl. 400 mm  do kterých není stavebními 

úpravami nijak zasahováno. REI 180 DP1

Konstrukce Požární odolnost
požadovaná 

skutečná

Požární stěny a stropy mezi požárními úseky  

1.np                               REI 30 DP1
 Stávající cihelná stěna výtahové šachty  tl. 300 mm z pálených cihel  REI 180 DP1

 Stávající cihelná stěna tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic   EI 180 DP1

 Stávající cihelná stěna tl. 125 mm z pálených cihel   EI 90 DP1

 Stávající strop z dutinových panelů š. 1200 mm, výšky 250 mm    REI 60 DP1

2.np                   REI 15 DP1
 Stávající cihelná stěna výtahové šachty  tl. 200 mm z pálených cihel    REI 180 DP1

 Stávající cihelná stěna tl. 200 - 150 mm z pórobetonových tvárnic     EI 180 DP1

 Stávající strop z dutinových panelů š. 1200 mm, výšky 250 mm    REI 60 DP1

Požární uzávěry  

 dveře z posuzovaných prostor do ch.ú.c.                    EI 15 DP3-C

V souladu s čl. 8.5.2 ČSN 73 0802 nesmí být velikost pevné části příčky větší než 1,5 násobek
otvíravé části. Celková velikost prosklené stěny je 1,60 x 2,75 m = 4,40 m2. Velikost dveří je
0,9 x 1,97 = 1,773 m2, z toho 1,5 násobek činí 2,66 m2. Max. velikost prosklené stěny může být
4,43 m2 > 4,40 m2 z toho vyplývá, že  celá prosklená stěna včetně dveří je hodnocena jako
požární uzávěr  a musí splňovat požární odolnost EI 15, dveře pak EI 15 DP3-C. 

Ostatní  požární  uzávěry nejsou stavbou dotčeny a dle dokumentace PBŘ z 2014 je požární
odolnost EI 30/DP3-C3 včetně požární rolety mezi předsálím a šatnou.

Dveře výtahové šachty jsou stávající s požární odolností EI/15/DP1.
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Vnitřní okno podatelny je stávající a stavebními úpravami není do něj zasahováno. 

Obvodové konstrukce       REW 30
 Jedná se o stávající stěny zděné keramické stěny tl. 500 mm do kterých není stavebními 

úpravami nijak zasahováno.                      REI 180 DP1

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku:       R 30 (1.np) R 15 (2.np)

 Stávající železobetonový skelet, sloupy 400/400 mm
minimální osová vzdálenost výztuže 40 mm       R 60 DP1

 Stávající strop z dutinových panelů š. 1200 mm, výšky 250 mm    REI 60 DP1
viz  tab.2 pol. 1.2  ČSN 73 0821 ed.2

Nosná konstrukce střechy         REI 15 

 Stávající strop z dutinových panelů š. 1200 mm, výšky 250 mm     REI 60 DP1

Schodiště – nosné konstrukce uvnitř požárního úseku         REI 30

 Stávající schodišťová železobetonová deska         REI 45 DP1

Nenosné konstrukce objektu:
Jedná  se  o  keramické  příčky  a  SDK  podhledy,  které  netvoří  požárně  dělící  konstrukce.
V souladu s tab. 12 pol.8  ČSN 73 0802 nejsou na tyto konstrukce kladeny požadavky z  hlediska
požární odolnosti. 

V posuzované části objektu se  nevyskytují  a  nejsou ani  nově navržené materiály,  které  při
požáru  jako  hořící  popř.  nehořící  odpadávají  nebo  odkapávají.  Výjimkou  mohou  být  kryty
svítidel. K těmto hmotám není třeba přihlížet, protože jejich půdorysný průmět je menší než
30% podlahové plochy - viz čl. 8.8.2  ČSN 73 0802. 

Požární pásy

V souladu s čl. 8.4.10c) ČSN 73 0802 lze od požárních pásů a opatření uvedených v čl. 8.4.8. a 
8.4.9 upustit.  Jedná se o částečně dvoupodlažní objekt s požární výškou 3,60 m < 12,0 m. 

Z výše uvedeného vyplývá, že veškeré stávající i nově navržené konstrukce splňují požadavky 
na konstrukce zařazené do II SPB. 

Prostupy rozvodů musí být provedeny v souladu s čl. 11.1. ČSN 73 0802 a to 
následovně:

Rozvodná  potrubí  a  jejich  příslušenství,  sloužící  k     rozvodu  nehořlavých  látek   mohou
prostupovat požárně dělícími konstrukcemi při dodržení podmínek čl. 6.2 ČSN 73 0810 a to:

a) potrubí  světlého  průřezu  do  40 000  mm2   (bez  ohledu  na  třídu  reakce  na  oheň
použitého materiálu) bez dalších opatření
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b) potrubí  světlého  průřezu  nad  40 000  mm2  je  z nehořlavých  hmot  a  jeho  případná
izolace je alespoň do vzdálenosti 1000 mm od obou líců požárně dělící konstrukce také
z nehořlavých hmot (třída reakce na oheň A1 resp. A2)

Potrubí  světlého  průřezu  nad  40 000  mm2  a  jejich  příslušenství  hořlavých  nebo  nesnadno
hořlavých hmot (třída reakce na oheň B až F) nesmí být volně vedena požárním úsekem a musí
být  zabudována  ve  stavební  konstrukci  DP1  nebo  jinak  požárně  chráněna  nebo  umístěna
v instalační šachtě nebo kanálu podle 8.12.

Rozvodná potrubí  a  jejich  příslušenství,  sloužící  k     rozvodu hořlavých látek (plynů)   musí  být
z nehořlavých  hmot  a  požárně  dělícími  konstrukcemi  mohou  prostupovat  při  dodržení
podmínek čl. 6.2 ČSN 73 0810 a to:

a) rozvodná potrubí světlého průřezu do 750 mm2 v budovách skupiny OB1 nebo OB2 a
požární výšky h ≤  22,50 m mohou být pro hořlavé kapaliny z výrobků třídy reakce na oheň
A2 nebo B; v případě hořlavých plynů musí rozvodné potrubí splňovat požadavky podle
ČSN  EN 1775; v obou případech musí být při požáru spolehlivě zabráněno úniku hořlavých
látek mimo rozvodné potrubí. 

b) potrubí světlého průřezu do 15 000 mm2 bez dalších opatření
c) potrubí  světlého  průřezu  nad  15 000  mm2 do  35  mm2 musí  mít  v místě  prostupu

uzávěr, který se samočinně uzavře, jakmile teplota prostředí ve vzdálenosti nejvýše 300
mm od prostupu dosáhne 80°C. 

Rozvodná potrubí  světlého průřezu nad 35 000 mm2 nesmějí  prostupovat požárně dělícími
konstrukcemi a musí být provedeny v souladu čl. 11.1.2. 
Vzduchotechnická potrubí musí být provedeny v souladu s čl. 11.1.3 a ČSN 73 0872.

Těsnění  prostupů  kabelů  a  potrubí  požárně  dělícími  konstrukcemi  musí  být  utěsněny
v souladu s čl. 6.2. ČSN 73 0810 a odst.6 § 9 vyhlášky 23/2008 Sb.
Těsnění prostupů se provádí: 
 realizací  požárně  bezpečnostního  zařízení  –  výrobku  (systému)  požární  přepážky  nebo

ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8) 
 EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI
 E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW

nebo
 dotěsněním (např dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1

nebo A2 v celé tl. konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo
chráněných únikových  cest  (nebo okolo  požárních  nebo evakuačních výtahů)  a  zároveň
pouze v případech specifikovaných dále:
 jedná se  o  prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí  a  jedná se max.  o  3 potrubí

s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být třídy reakce
na oheň A1 nebo A2a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. případné
izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé , tj. třídy reakce na oheň A1 nebo
A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

 jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace
s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo
betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být
dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou. Prostup konstrukcí musí být shodný
s průměrem kabelu. Pokud není požadavek splněn, tak se postupuje dle bodu a).
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 Podle  bodu  b)  se  samostatně  posuzují  prostupy,  mezi  nimiž  je  vzdálenost  alespoň
500mm.

Prostupy, které budou utěsněny v souladu 6.2.1 a)  ČSN 73 0810 musí být zřetelně označeny 
štítkem obsahujícím informace o:
a)  požární odolnosti
b)  druhu nebo typu ucpávky
c)  datu provedení
d)  firmě, adrese a jméně zhotovitele
e)  označení výrobce systému

Posouzení jednotlivých rozvodů instalací:

Rozvody instalací jsou vedeny v konstrukcích objektu a jsou zabudované. Prostupy rozvodů 
budou řešeny dle výše uvedeného. 

Únikové cesty

V objektu je situováno jedno centrální schodiště, do kterého ústí únikové cesty z  jednotlivých
podlaží  a  schodiště  je  v 1.np  vyústěno  do  venkovního  prostředí  ul.  Selské.  Schodiště  je
klasifikováno jako chráněná úniková cesta typu A. Stavebními úpravami není prostor schodiště
dotčen.  

Z posuzovaných prostor v 1.np a 2.np ústí nechráněné únikové cesty po rovině přímo do ch.ú.c.
a odtud do venkovního prostředí.  

Obsazení objektu osobami

V 1.np jsou kanceláře o celkové ploše 40,8 m2. Počet osob je stanoven dle pol. 1.1.1 tab. 1 dle
ČSN 73 0818 pro jednotlivé kanceláře (5,0 m2/os.) a činí 8 osob. 

Ve 2.np je celková kancelářská plocha 239,10 m2. Počet osob je stanoven dle pol. 1.1.3 tab. 1
dle ČSN 73 0818 pro kancelářskou plochu (10,0 m2/os.) a činí 24 osob. 

Posouzení únikových cest z jednotlivých míst objektu

Z prostor v 1.np (N1.03) ústí jedna nechráněná úniková cesta chodbou do prostoru schodiště
(ch.ú.c.) a dále přímo do venkovního prostředí.  

Maximální  délka únikové cesty  z kanceláře  (m.č.1.06)  chodbou do prostoru ch.ú.c.  14,0 m.
Mezní délka dle tab.18 ČSN 73 0802 pro jednu únikovou cestu  a součinitel a = 0,97 je 26,50 m.
Délka únikové cesty vyhovuje. 

Z prostoru ústí jednokřídlové dveře š. 0,9 m. Obsazení prostoru osobami dlle ČSN 73 08018 je
8 osob. Šířka dveří vyhovuje bez průkazu. 

Z prostor v 2.np (N2.01) ústí jedna nechráněná úniková cesta chodbou do prostoru schodiště
(ch.ú.c.) a dále přímo do venkovního prostředí.  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA č.strany:        38



akce: REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY, 
SELSKÁ 66

objekt: SO.01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO TRAKTU
stupeň: DPS - Dokumentace pro provedení stavby 
číslo zakázky: 1809

Maximální délka únikové cesty z kanceláře (m.č.2.08) chodbou do prostoru ch.ú.c. 18,50 m.
Mezní délka dle tab.18 ČSN 73 0802 pro jednu únikovou cestu  a součinitel a = 0,96 je 27 m.
Délka únikové cesty vyhovuje. 

Posouzení šířky únikové cesty dle čl. 9.11.3 ČSN 73 0802: 
Z prostoru ústí jednokřídlové  dveře  š.  0,9  m.  Obsazení  prostoru osobami dlle  ČSN 73

08018 je 24 osob. 
u = (E/K) x s 
u … počet únikových pruhů
E … počet evakuovaných osob dle ČSN 73 0818 
K … počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu dle tab. 19 pro a = 0,96, po rovině a
jednu únikovou cestu … K = 64
s  …  podmínky  evakuace;  v objektu  bude  probíhat  evakuace  současná,  osoby  schopné
samostatného pohybu  s = 1,0
u = (E / K) x s = (24 / 64) x 1,0 = 0,375 = 1,0 únikový pruh š. 550 mm. Z  prostor (N2.01) ústí
jedny jednokřídlové dveře š. 0,9 m. Šířka dveří vyhovuje.

Požadavky na dveře
V souladu s čl. 13.1.1 ČSN 73 0810 musí být dveře na únikových cestách vybaveny panikovým
zámkem a kováním, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení)
otevření  uzávěru  ručně  či  samočinně  (bez  užití jakýchkoliv  nástrojů),  ať  již  závěr  je  běžně
zamčený, zablokovaný  či jinak zajištěný proti vloupání. 

Dveře z posuzovaných požárních úseků v 1.np i 2.np musí být vybaveny panikovým uzávěrem
dle ČSN EN 179. Jedná se o prosklené dveře z m.č. 1.02 a z m.č. 2.02 do ch.ú.c.

Osvětlení únikových cest
V souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.15.1 ČSN 73 0802 musí být únikové cesty dostatečně osvětleny
denním  nebo  umělým  světlem.  Nouzové  osvětlení  nechráněné  únikové  cesty  se  pouze
doporučuje.

Na chodbách musí  být  umístěny tabulky  se směrem úniku a viditelně označeny východu z
objektu dle ČSN ISO 3864.

Chráněná úniková cesta – stávající stav

Prostor schodiště, vstupní haly, předsálí a sociálního zařízení v 1.np tvoří chráněnou únikovou
cesty typu A. Jedná se o stávající stav, do kterého není stavebními úpravami zasahováno. 

Schodiště je součástí dvoupodlažního požárního úseku N1.01/N2. V  1.np je součástí schodiště
vrátnice  –  podatelna,  která  je  s prostorem schodiště  propojena vnitřním oknem.  Řešení  je
v souladu s čl. 9.3.3 ČSN 73 0802.

Větrání ch.ú.c. je zajištěno dle čl. 9.4.2 a2) ČSN 73 0802 větracím otvorem v  nevyšším místě
(2.np)  prostoru  schodiště  a  přívod  vzduchu  je  umístěn  v 1.np  –  vchodové  dveře.  Dálkové
ovládání  otevíracího  mechanismu  je  instalováno  v každém  podlaží  s napojením  přívodu  el.
proudu před hlavním vypínačem. 
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Osvětlení chráněné únikové cesty je provedeno v souladu s čl. 9.15.1 ČSN 73 0802. Chráněná
úniková cesty je vybaveny nouzovými orientačními svítidly s dobou provozuschopnosti 15 min. 

Elektrorozvaděče umístěné v prostoru CHÚC jsou stávající.

Odstupové vzdálenosti
Umístění objektu je stávající. Objekt úřadu je situován v Brně – Maloměřicích na ul. Selská 66 a
je součástí stávající řadové zástavby domů. 

V rámci  stavebních  úprav  objektu nejsou  dotčeny žádné stávající  požárně  otevřené plochy
v obvodových konstrukcích objektu. V souladu s čl. 5.9.1 ČSN 73 0834 se odstupové vzdálenosti
od  stávajících  požárně  otevřených  ploch  nestanovují.  Nezvětšuje  se  obestavěný  prostor
objektu, nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch a nezvyšuje se součin o více než 30
kg/m2. Účel objektu se nemění. 

V rámci  stavebních  úprav  jsou  pouze  navrženy  nové  střešní  světlíky,  jejichž  odstupová
vzdálenost  je  stanovena  dle  velikosti jednotlivých  požárně  otevřených  ploch  hustotou
tepelného toku  v souladu s čl. 10.4.8 ČSN 73 0802. 
Střešní světlíky

Střešní světlíky nad zasedací místnosti (m.č. 2.03) - 1,2 x 2,5 m – odstupová vzdálenost je 
stanoveny pro celou plochu obou světlíků

lo = 2,40 m hu = 2,50 m So = 6,00 m2 pv = 34,21 kg/m2 I = 93,90 
kW/m2    d = 2,77 m
střešní světlík nad denní místností (m.č. 2.04) – 1,2 x 2,2 m

lo = 1,20 m hu = 2,20 m So = 2,64 m2 pv = 34,21 kg/m2 I = 93,90 
kW/m2    d = 1,80 m

Odstupové vzdálenosti světlíků jsou zakresleny v  půdoryse 2.np a střechy, které jsou nedílnou
součástí této dokumentace. Ze výkresů a výše uvedeného je zřejmé, že požárně nebezpečný
prostor světlíků zasahuje pouze nad posuzovanou část objektu.   

Z výše uvedeného vyplývá, že požárně nebezpečný prostor nově navržených světlíků nezasahuje
do okolní zástavby a navržené světlíky objekt se nenacházejí v požárně nebezpečném prostoru
okolní zástavby. 

Způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami 

Vnější požární voda

Jedná se o stávající stav. Objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou, do které není 
stavebními úpravami zasahováno. V souladu s ČSN 73 0873 tab.1 a 2 musí být vnější požární 
voda zajištěna z vodovodního řadu DN 100, na kterém bude ve vzdálenosti 150 m od objektu 
osazen podzemní požární hydrant nebo ve  vzdálenosti 600 m od objektu osazen nadzemní 
hydrant.

Dle  sdělení  BVaK je  nejbližší  hydrant  k požárním účelům situován na Proškově náměstí na
parcele č. 835/2. Jedná se o nadzemní požární hydrant, který je vysazen na vodovodním řadu
DN  150.  Vzdálenost  hydrantu  od  posuzovaného  objektu  po  trase  zásahu  je  275  m.  Zdroj
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požární vody je v souladu s tab.1 a 2 ČSN 73 0873 a Poznámkou čl. 5.3. Umístění hydrantu je
vykresleno na katastrální mapě, která je součástí této zprávy jako příloha č.1.

Vnitřní požární voda

Objekt není v současné době vybaven vnitřní požární vodou. Dle výpočtu musí být požární úsek
ve 2.np (N2.01) vybaven vnitřní požární vodou. Nově bude v objektu resp. v prostoru schodiště 
ve 2.np (m.č.2.01) osazen vnitřní hadicový systém s tvarově stálou hadicí DN 19 dl. 20 m.

V souladu s čl. 6.6 ČSN 73 0873 bude hadicový systém v objektu umístěn tak, aby v každém 
místě požárního úseku, ve kterém se předpokládá hašení, bylo možné zasáhnout alespoň 
jedním proudem vody. Vnitřní rozvod vody bude dimenzován tak, aby i na přítokovém ventilu 
nebo kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak (hydrodynamický) alespoň 0,2 MPa a 
současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1. Doklad o 
funkčnosti hadicového systému bude předložen při kolaudaci. Požární vodovod bude napojen 
na pitný vodovod dle ČSN EN 1717.

Navržený hadicový systém bude trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou
vody; bude  proveden tak, aby mohl být účinně obsluhován jednou osobou; bude osazen ve
výšce 1,1 m až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení) a dispozičně umístěn tak, aby
k nim osoby měly snadný přístup. Umístění je patrné z půdorysu 2.np.

Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů
V objektu musí být instalovány hasící přístroje práškové s náplní hasebné látky 6 kg s hasící 
schopností nejméně 34A/183B/C v celkové počtu 2 ks v 1.np (N1.03) a 3 ks ve 22.np (N2.01). 

Dle PBŘ z 01/2014 jsou v daném počtu PHP v posuzovaných úsecích umístěny. Bude 
zkontrolována jejich funkčnost a revize. Požadovaný počet PHP bude doplněn. 

Umístění PHP bude provedeno na svislých konstrukcích tak, aby rukojeť přístroje byla 1500  
50 mm nad podlahou vedle vstupů do místnosti. Návrh rozmístění je patný z výkresové 
dokumentace.

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Elektrická požární signalizace, autonomní detekce a signalizace

V souladu s čl. 4.2.1 a 4.2.2 ČSN 73 0875 a čl. 6.6.9 ČSN 73 0802 není stanoven požadavek na 
instalaci elektrické požární signalizace (EPS) v posuzovaném objektu. Objekt není v     současné   
době vybaven elektrickou požární signalizací. 

SHZ

Objekt nemusí být vybaven samočinným stabilním hasícím zařízením. Navržené požární úseky 
nedosahují parametrů dle čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 požadující SHZ.

SOZ

Objekt nemusí být vybaven samočinným odvětrávacím zařízením. Navržené požární úseky 
nedosahují parametrů dle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 požadující SOZ.
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Bezpečnostní tabulky

V posuzované části objektu musí být rozmístěny tyto bezpečnostní tabulky:
 Označení směru úniku (fotoluminiscencí)
 Hlavní uzávěr vody – tabulka „Uzávěr vody pro objekt“  u  uzávěru
 Hlavní uzávěr plynu – tabulka HUP 
 Rozvaděče budou označeny bleskem
 Hasební prostředky

o Přenosné hasící prostředky – piktogram
o Hadicový systém - piktogram

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 a ČSN 
ISO 3864-1. Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle 
nařízení vlády 11/2002 Sb.

Označení výtahu 
Vzhledem k tomu, že osobní výtah neslouží v případě požáru k evakuaci, musí být výtah 
v souladu s čl. 9.6.5 ČSN 73 0802 označen štítkem „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

Příjezdové komunikace

Příjezd k objektu radnice je zajištěn po místních veřejných komunikacích. Objekt je dopravně
napojen na komunikaci ul. Selské stávající veřejnou komunikaci. .  
Přístupová komunikace splňuje požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.2.1 b) tzn., že komunikace končí
nejvýše 20 m od vstupu do posuzovaného objektu. 

Nástupní plochy

V souladu  s čl.  12.4.4  b)  ČSN  73  0802  nejsou  nástupní  plochy  požadovány.  Požární  výška
objektu je 3,60 m < 12,0 m. Protipožární zásah lze vést z vnější strany objektu. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stavba  není  ohrožena  technickou  seizmicitou  a  dynamické  jevy  vyvolané  stavbou  nejsou
předpokládány.

d) ochrana před hlukem

Požadované  akustické  vlastnosti,  kladené na  dělící  konstrukce a  metody  jejich  kvantifikace
vycházejí z požadavků následující legislativy:
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 Nařízení  vlády č.  148/2006 Sb.,  o ochraně zdraví  před nepříznivými  účinky  hluku a
vibrací.

 ČSN ISO 717-1 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a
stavebních konstrukcí. Část 1: Vzduchová neprůzvučnot staveb a vnitřních konstrukcí.

 ČSN ISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a
stavebních konstrukcí. Část 2: Kročejová neprůzvučnot.

 ČSN 73 0532 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti
stavebních výrobků.

Ochrana proti hluku z vnějšího prostředí

Budova  MÚ  Brno  –  Maloměřice  a  Obřany  se  nachází  v  páteřní  komunikaci  ul.  Selské  v
Maloměřicích, ve které je umístěno také tramvajové těleso. Doprava je hlavním zdrojem hluku.
Rekonstrukce řeší pouze vnitřní dispoziční řešení administrativní části tohoto objektu. Okenní
výplně budou stávající. 

Navržena jsou  protihluková a protiotřesová opatření.  Při  zpracování  koncepce vzt  zařízení
bude důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací vzduchotechnickými zařízeními. 

Vzduchotechnická  zařízení  budou  vybavena  v sání  i  výtlaku  vybavena  tlumiči  hluku,  které
zabrání nadměrnému šíření hluku od  ventilátorů jednotek do vnějšího prostoru i do větraných
místností. Tyto tlumiče budou osazeny jak v přívodních, tak  odvodních trasách vzduchovodů a
jsou doizolovány hlukovou izolací. 

Veškeré točivé stroje budou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se 
stavebními konstrukcemi. Ventilátory v komorách jednotek budou uloženy na gumových, 
případně pružinových silentblocích. Veškeré vzduchovody budou napojeny na VZT jednotky 
přes tlumicí vložky, které zabraňují přenosu chvění do  potrubního rozvodu a tím i do stavební 
konstrukce, na které jsou rozvody zavěšeny. Potrubí bude na závěsech podloženo tlumicí 
gumou. 

Zdroje chladu jsou dimenzovány s ohledem na úroveň vyzařovaného hluku, jednotky chlazení 
budou pro omezení přenosu vibrací uloženy na pružinové izolátory. 

Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací. 

Pro všechny zařízení instalované v objektu platí, že nesmí překročit povolené hlukové limity.

Ochrana proti hluku z vnitřního prostředí

Hlavním  zdrojem  hluku  z  vnitřního  prostředí  bude  hluk  provozní.  Veškeré  navržené  dělící
konstrukce  (kancelář-kancelář,  kancelář-chodba,  jednací  místnost-chodba)  mají  požadovaný
akustický útlum dle normy ČSN 73 0532.
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e) protipovodňová opatření

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Veškerá napojovací místa technické infrastruktury zůstávají stávající a navrhované úpravy na
ně nemají žádný vliv.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Veškerá napojovací místa technické infrastruktury zůstávají stávající a navrhované úpravy na
ně nemají žádný vliv.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Vzhledem  k charakteru  návrhu  -  dispoziční  změny  bez  nárůstu  počtu  zaměstnanců,  není
dopravní řešení posuzováno – zůstává stávající.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Rekonstruovaná část objektu městského úřadu je přístupná z hlavního vstupu v ulici Selské. V
docházkové vzdálenosti se nachází  zastávka MHD.  Příjezd vozidly  je  možný do ulice  Selské
(vyhrazená stání MÚ před hlavním vstupem) nebo na parkovacích stáních v ul. Borky.

c) doprava v klidu

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních úprav není doprava v klidu posuzována. Kapacity
MÚ se nemění, parkovací stání zůstávají ve stávajícím rozsahu.

d) pěší a cyklistické stezky

Pro pěší je možné přístup i z hlavního Šlapanického náměstí pasáží a po schodech.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno.

b) použité vegetační plochy

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno.
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c) biotechnická opatření

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ochrana ovzduší

Navrhované  stavební  úpravy  nijak  nezvyšují  riziko  znečištění  ovzduší.  Zdroj  tepla  zůstává
stávající.

Ochrana vod

Odvod splaškových a dešťových vod zůstává stávající do oddílné kanalizace.

Nepříznivé účinky hluku a vibrací

Jediným  novým  zdrojem  hluku  bude  klimatizační  jednotka,  umístěná  na  střeše.  Instalací
jednotky nebudou překročeny hlukové limity stanovené platnou legislativou. 

Ochrana půdy

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno.

Odpady

V běžném provozu je v objektu produkován směsný komunální odpad, který je skladován v
odpadních nádobách majitele a pravidelně odvážen specializovanou firmou, smluvně vázanou
s obcí.

Množství vznikajícího odpadu se realizací stavby nezmění.

Odpady při realizaci stavby budou shromažďovány v místě jejich vzniku a tříděny dle materiálu
do vyhrazených kontejnerů. Zneškodnění odpadů ze stavby provede odborná firma.

Likvidace jednotlivých odpadů vychází z Nařízení ES č. 1774/2002 a ze zákona o odpadech č.
185/2001  Sb.  Produkci  odpadů  je  možno  rozdělit  na  odpady  vzniklé  při  realizaci  stavby
(stavebních  úprav)  a  na  odpady  vznikající  během  vlastního  provozu  stavby.  Nakládání  a
likvidace odpadů bude zajištěna smluvně.

Při přepravě a odstraňování odpadu je nezbytné postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb., v
platném znění,  dále podle obecně závazné vyhlášky č.  6/2005 o nakládání s komunálním a
stavebním  odpadem.  Toto  nakládání  nesmí  být  v  rozporu  s  programem  odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje.

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům a bude prováděno v
souladu  s  platnými  předpisy,  tj.  především  se  zákonem  č.  185/2001  Sb.  o  odpadech  a
navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb.
Katalog  odpadů,  383/2001  Sb.  O  podrobnostech  nakládání  s  odpady,  376/2001  Sb.  O
hodnocení  nebezpečných  vlastností odpadů  nebo  případně  podle  předpisů  souvisejících  a
navazujících.
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. Navrhované úpravy se nijak nedotknou
ekologických funkcí a vazeb v krajině.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k rozsahu a charakteru provozu stavby není nutné posouzení stavby z hlediska EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů

Z pohledu  vlivu  na  životní  prostředí  a  jeho  ochranu  nejsou  stanovena  žádná  ochranná  a
bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavbou a jejím užíváním nedojde k žádným vlivům na obyvatelstvo.

Součástí objektu  je  siréna,  jejíž  zařízení  je  umístěno  v  hale  (m.č.  2.09)  2.NP.  Během
rekonstrukce  dojde  k  jejímu  přemístění  (posunu).  Přemístění  vč.  všech  rozvodů  provede
odborná  správcovská  firma  SMPV  Servis  s.r.o.  (p.  Patočka  +420  608  777  836),  kterou
kontaktuje před realizací dodavatel stavby. Jakékoliv zásahy do zařízení  sirény nepovolanou
osobou jsou zakázány.

Ochrana obyvatelstva bude během stavby zabezpečena zákazem vstupu nepovolaných osob a
oddělením  přístupu  dodavatele  stavby  a  zásobování  stavby  od  přístupu  občanů  či
zaměstnanců, případně dalším bezpečnostním značením.

B.8 Zásady organizace výstavby

Vzhledem k ne příliš velkému rozsahu stavby se nepředpokládá se vznikem zařízení staveniště.
Jedná o stavební úpravy v interiéru a na střeše budovy. 

Pro přistavení kontejneru na suť a případné složení materiálu bude využit prostor vyhrazených
parkovacích stání před budovou úřadu. 

Veškerý  navezený  materiál  bude  ihned  zpracováván,  nepředpokládá  se  skladování  na
přilehlých  parkovacích  místech  a  plochách.  Ty  budou  sloužit  pouze  pro  složení  a  naložení
materiálu. Stavbou nebude dotčen průchod z ulice Selské do vnitrobloku.
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Zásobování  stavby  bude  probíhat  hlavním  vstupem  z ulice  Selské.  Vzhledem  k tomu,  že
částečně bude úřad v provozu, je nutné dbát zvýšené bezpečnosti. Prostor stavby a úřadu bude
oddělen dočasnou stěnou, tak aby se provozy nenarušovaly.

Z důvodu provozu úřadu bude stavba rozdělena do dvou etap:

1.  etapa bude  zahrnovat  osazení  střešních  světlíků  a  kompletní  rekonstrukci  2.NP  dle
projektové dokumentace. V rámci etapy bude také proveden zásah do podhledů a napojení ZTI
pod stropem WC v 1.NP a příprava rozvodů VZT pro 2. etapu. Tyto práce budou prováděny
v době, kdy tím nebude omezen provoz úřadu a kulturního sálu. Součástí 1. etapy je kompletní
provedení části D.1.4.1 Vytápění.

2. etapa pak bude zahrnovat kompletní rekonstrukci 1.NP a finální dokončení a propojení obou
dokončených etap.

Během bouracích prací a následné výstavby je nutné ochránit a nepoškodit části stavba a
zařízení uvedená v projektové dokumentaci, zejména pak nově provedené zateplení budovy,
okenní výplně aj.

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění

Napojení  staveniště  na  rozvod  vody  bude  provedeno ze  stávajících  vývodů přes  podružné
měření. 

Napojení staveniště na el. energie bude provedeno z podružného rozvaděče NN na příslušném
patře, kde bude probíhat stavba přes podružné měření. 

Veškeré  napojení  staveniště  na  inženýrské  sítě  bude  řešeno  po  domluvě  s odpovědnou
osobou určenou investorem. Spotřeba těchto médií pro stavbu bude samostatně měřena a
hrazena zhotovitelem stavby.

Dodavatel stavby si s vlastníkem a uživatelem dojedná omezení pohybu osob v bezprostřední
blízkosti dotčeného prostoru  po  celou  dobu realizace  díla.  Dodavatel  musí  provést  taková
opatření, aby probíhající stavební činností byl co nejméně narušen provoz v budově a nedošlo
k ohrožení osob.

Předpokládaný počet pracovníků

Počet zhotovitelů: 1 generální dodavatel stavby 

Počet osob na staveništi: cca 10-15 pracovníků

 
b) odvodnění staveniště

Vzhledem  k umístění  staveniště  uvnitř  stávající  budovy  není  nutné  řešit  způsob  jeho
odvodnění.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA č.strany:        47



akce: REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY, 
SELSKÁ 66

objekt: SO.01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO TRAKTU
stupeň: DPS - Dokumentace pro provedení stavby 
číslo zakázky: 1809

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavební činností nedojde k narušení ochrany veřejných zájmů.

Příjezd na staveniště bude pro dodavatele zajištěn z ul. Selské a při potřebě zásobování, může
dojít k omezení provozu přilehlých parkovacích míst, která jsou vyhrazena pro potřeby úřadu.
Provoz dodavatele stavby, jeho frekvence a doba bude upřesněn po domluvě s investorem
před započetím prací.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Hluk

Hluk ze stavební činnosti nesmí přesáhnout hodnoty:

v době od 700 do 2100 hod... ...Laeq= 60dB

v době od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200 hod... ...Laeq= 50dB

v době od 2200 do 600 hod... ...Laeq= 40dB

Využívána bude mechanizace s nízkou hlučností, hlučné práce budou omezeny po 22 hodině,
zamezeno bude běhu strojů naprázdno, zvláště se spalovacími motory.

Čistota při provádění stavby

Při  znečištění  veřejných  komunikací  při  přepravě  stavebního  materiálu  či  vybourané  suti
provede stavba neprodleně jejich očištění. Vzhledem k nepřetržitému provozu úřadu v době
výstavby  bude  zabezpečen  také  průběžný  úklid  vnitřních  komunikací  a  zamezen  přístup
nepovolaných osob do částí, kde probíhá stavba.

Prašnost 

Zamezení prašnosti bude provedeno v dotčeném prostoru tak, že budou během stavby pomocí
protiprašných textilií  nebo fólií  uzavřeny okenní  otvory  a  ochráněny  parapetní  konstrukce.
Otopná tělesa, která jsou určena k opětovnému použití, budou demontována a uskladněna.
Bude uzavřeno schodišťové těleso tak, aby nedocházelo k šíření prachu do dalších podlaží. Při
pracech  v  1.NP,  kde  je  již  dokončený  interiér  po  nedávné  rekonstrukci,  zejména  sociální
zařízení,  chodba  a  šatna,  budou  ochráněno  vybavení  těchto  místností,  v  případě  potřeby
demontováno a uskladněno. Jedná se zejména o sanitární keramiku, baterie, zrcadla, svítidla a
některé části mobiliáře. Bude ochráněna keramická dlažba, tapet, svítidla a keramické obklady.
Eliminace prašnosti při  průchodu do částí nedotčeních stavbou  bude zamezena zalepením
otvorů fólií  a  umístění  rohože  pro očištění  obuvi.  Další  zařízení  v  objektu (rozvaděče atp.)
budou taktéž ochráněny proti prach.

Zvláštní ochrana bude věnována zejména při stavebních pracech v prostoru serverovny a při
přemístění  sirény.  Ochrana  těchto  zařízení  bude  vždy  konzultována  se  správci  a  důsledně
respektována.
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na
životní prostředí. 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření 

- Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení,
snížení rychlosti apod.).

- Při  znečištění veřejných komunikací  při  přepravě stavebního materiálu či vybourané
suti provede stavba neprodleně jejich očištění.

- Zamezení prašnosti kropením suti.

- Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa.

- Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.)

- Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

V místě stavby nebudou prováděny žádné jiné demolice, než uvnitř objektu ve vyznačeném
rozsahu  a  na  střeše.  Nebudou  prováděny  žádné  terénní  úpravy  a  nebude  kácena  žádná
stávající vzrostlá zeleň.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Nebudou  prováděny  zábory  pro  zařízení  staveniště,  pouze  pro  zásobování  stavby,
může dojít k omezení provozu na přilehlých parkovacích místech, která jsou vyhrazena
pro potřeby úřadu.

Plochy pro zařízení  staveniště  budou umístěny uvnitř  stávajícího  objektu,  příp.  v nejbližším
území u vstupu do objektu úřadu v ul. Selské. 

Dodavatel stavby si hranici staveniště upraví s ohledem na příjezd na staveniště, stávající zeleň
a způsob zásobování, skladových prostor v místě staveniště a s ohledem na použité stavební
mechanismy konkrétního dodavatele stavby.

Počítá se s tím, že investor vyčlení dodavateli prostory v místě stavby, které může využít jako
sklad a zázemí pro své pracovníky. Dále se předpokládá vyčlenění sociálního zázemí pro stavbu
po dobu výstavby v každé etapě.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady produkované během výstavby jsou obvyklé a budou přednostně předány k využití v
souladu s hierarchií  nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech a v souladu s Plánem
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (upřednostňuje se využití odpadů, recyklace
aj.) před jejich spalováním a uložením na skládku. Odpady budou tříděny dle druhu.

Likvidace jednotlivých odpadů vychází z nařízení ES č. 1774/2002 a ze zákona o odpadech č.
185/2001  Sb.  Produkci  odpadů  je  možno  rozdělit  na  odpady  vzniklé  při  realizaci  stavby
(stavebních úprav) a na odpady vznikající během vlastního provozu stavby. Ve fázi realizace
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stavby bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědná firma provádějící výstavbu.

Odpady  ze  stavebních  prací  budou  bezprostředně  po  svém  vzniku  tříděny  a  předávány  k
likvidaci.  Kontaminované  odpady  nebudou  v  prostoru  stavby  ukládány  ani  skladovány  s
výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. Likvidaci odpadů bude provádět firma,
nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění.

Ukládání odpadů před jejich  likvidací  bude na poz.  č.  865/9 před vstupem do objektu.  Na
staveniště budou umístěny kontejnery (resp. sběrné nádoby) pro shromažďování jednotlivých
druhů odpadů, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny
druhem odpadů, který je určen pro shromažďování.

Ke  kolaudaci  předloží  dodavatel  stavebních  prací  doklady  o  předání  stavebních  odpadů
oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů.

Vybraný přehled stavebních a demoličních odpadů tř.17 (dle příl.č.1 vyhlášky MŽP 381/2001
Sb, ve znění vyhl. č.503/2004 Sb).

Technologický postup shromažďování a vážení odpadů. Odpady budou:

- fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstranění odpadu,

- odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadů,

- v případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob,

- po dopravení do zařízení k odstranění nebo využití odpadu bude zjištěna na váze jejich 
celková čistá hmotnost a dokladována vážním lístkem.

Doprava odpadu

Při přepravě a odstraňování odpadu je nezbytné postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb., v
platném znění,  dále podle obecně závazné vyhlášky č.  6/2005 o nakládání s komunálním a
stavebním  odpadem.  Toto  nakládání  nesmí  být  v  rozporu  s  programem  odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje.

Sběrné nádoby

Žádné  ze  vzniklých  odpadů  nebudou  ukládány  do  velkoobjemových  ani  jiných  kontejnerů,
zajišťovaných obcí pro potřeby obyvatel.

Na  staveništi budou  umístěny  sběrné  nádoby  (např.  kontejnery)  pro  shromažďování
jednotlivých druhů odpadů (kromě odpadů jež budou odváženy přímo z místa vzniku), a to dle
způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny druhy odpadů, pro které je
určen pro shromažďování. 

Správný  chod  odpadového  hospodářství  zabezpečuje  firma  odpovědná  za  výstavbu.  Podle
zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat
ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací.

V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o
ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech. 
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Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům a bude prováděno v
souladu  s  platnými  předpisy,  tj.  především  se  zákonem  č.  185/2001  Sb.  o  odpadech  a
navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb.
Katalog  odpadů,  383/2001  Sb.  O  podrobnostech  nakládání  s  odpady,  376/2001  Sb.  O
hodnocení  nebezpečných  vlastností odpadů  nebo  případně  podle  předpisů  souvisejících  a
navazujících.

Kategorizace a katalog odpadů

Číslo odpadů Název Původ Kategorizace 

17 01 01 Beton odpad při realizaci stavby a 
bouracích pracech

O

17 01 02 Cihla odpady vzniklé v průběhu 
výstavby a bouracích pracech

O

17 01 03 Keramika odpad od provádění keram. obkl. 
a dlažeb a bouracích pracech

O

17 01 99 Odpady drobné – blíže 
neurčené nebo výše 
neuvedené

odpady vzniklé v průběhu 
výstavby (malty, tmely, mazaniny)

O

17 02 01 Dřevo zbytky dřeva od bednění při 
betonáži, pažení, podpůrných 
konstrukcí

O

17 02 02 Sklo sklo z výplní otvorů O

17 02 03 Plast drobný odpad při pracích PSV O

17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu bourání stávají. kcí, odřezky 
hydroizol. pásů z výstavby

A

17 04 07 Směs kovů odpady vzniklé v průběhu 
výstavby a bouracích pracech

O

17 04 08 Kabely zbytky a odřezky kabelů O

17 06 02 Ostatní izolační materiál zbytky a odřezky tep. izol. pásů a 
vrstev

O

17 06 05 Stavební materiály 
s obsahem azbestu

možný výskyt H7,H13

17 07 01 Směsný stavební a 
demoliční odpad

odpad nezatříděný do výše 
uvedených kategorií

A

15 01 01 Papírový a lepenkový odpad obaly stav. mat. použitých na 
stavbě

O
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15 01 03 Dřevěný obal zbytky obalů O

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Během realizace stavby nebudou prováděny žádné zemní práce a nebude odvážena zemina.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

V rámci ochrany životního prostředí bude odpad vzniklý při výstavbě recyklován a dle možností
znovu použit při výstavbě, nebo bude ekologicky zlikvidován. Stavební odpad bude zatříděn dle
přílohy č. 1 Vyhlášky 381/2001 Sb. v platném znění, kterou se vydává Katalog odpadů k zákonu
č.  125/1997  o  odpadech.  Druh  odpadu:  17  Stavební  a  demoliční  odpad.  Odpad  se  bude
odvážet  na  určenou  skládku,  likvidován  ve  spalovně  nebo odprodán do  sběrných  surovin.
Likvidace  obalů  ze  zabudovaných  výrobků  a  materiálu  je  povinností jednotlivých
subdodavatelů.
V  rámci  péče  o životní  prostředí  je  nutno také  dodržovat  zákon č.114/1992 Sb.  zákonů o
ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.

Vyhláška ukládá dodavateli  povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných
inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na
životní prostředí a to zejména:

 ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie

 nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství

 suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku

 stavební  činnost  stavebními  mechanizmy,  hlučné  práce  včetně  nákladní  a
automobilové dopravy realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu a neděli
od 8.00-16.00 hod.

 stavební  činnost  provozovat  tak,  aby  nedocházelo  k obtěžování  okolí  nadměrným
hlukem a prachem

Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s  hlučností nad 60-80 dB, je
nutno realizovat v době určené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

j) zásady  bezpečnosti a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení  potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Bezpečnost a ochrana zdraví bude zajišťována dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se
stanoví  podmínky ochrany zdraví  při  práci  včetně novely NV č.  68/2010 Sb. Všechny práce
budou prováděny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a normami. Bude respektováno
NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi a NV č. 362/2005 Sb. o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z
výšky nebo do hloubky. Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace.
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Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště),
pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních
prací s pracemi za provozu.

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než
jednoho zhotovitele stavby, je  zadavatel  stavby povinen určit  potřebný počet koordinátorů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  tak, aby plně vyhovoval
potřebám zajištění  bezpečné a  zdraví  neohrožující  práce.  V plánu je  nutné uvést  potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích
reagovat  na  skutečný  stav  a  podstatné  změny  během  realizace  stavby.  (§14,15,16  zák.  č.
309/2006 Sb.)

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a
jeho plnění  a  dodržování  je  závazné  pro  všechny  zhotovitele,  jejich  zaměstnance  a  osoby
podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co
do stupně jejich možného výskytu,poškození a ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi
seznámit všechny účastníky stavby. Na stavbě stanovit základní podmínky k zajištění pracovní
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále po celé
období realizace projektu minimalizace následujících událostí:
- havárie způsobující zranění osob;
- smrtelný úraz;
- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;
- havárie způsobující škody na zařízení;
- časové ztráty v důsledku havárií;
- škody na životním prostředí;
- požár.

Následně  dbát  zvýšené  opatrnosti zvláště  při  činnostech  se  zvýšenou  mírou  rizik.  Práce  a
činnosti vystavující  fyzickou  osobu  zvýšenému  ohrožení  života  nebo  poškozeni  zdraví  viz
příloha č.5 k NV 591/2006 Sb.

Dále  plán  obsahuje  povinnosti zadavatele  stavebních  prací;  povinnosti koordinátora  BOZP;
povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik; odpovědnosti a pravomoci na
úseku BOZP; zajištění BOZP na staveništi; požadavky na zajištění, vstupu a ostrahy staveniště;
rizika a rizikové činnosti na stavbě; zakázané činnosti; provádění školení BOZP; způsob řešení
pracovních úrazů a zajištění první pomoci; požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení,  přístrojů  a  nářadí;  hygienické požadavky na pracoviště;  požadavky na
odbornou a zdravotní způsobilost a další požadavky a zásady BOZP.

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a
zaměstnance,  kteří  s  tímto  plánem  musí  být  prokazatelně  seznámeni.  Tímto  plánem  jsou
povinni  se  řídit  i  zaměstnanci  jiných organizací,  pracují-li  v  prostoru stavby nebo na jejích
zařízeních  a  to  v  rozsahu,  v  jakém byli  odpovědným  vedoucím  zaměstnancem  pověřeni  k
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výkonu činnosti a podílejí se na realizaci stavby. Každý pracovník, který se podílí na přípravě,
organizaci,  řízení  a  provádění  stavebních  prací,  musí  mít  potřebné  znalosti k  zajištění
bezpečnosti práce.  Dodavatel stavebních prací  je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit,
nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho
povinností ověřit jejich znalosti.

Aktualizace  plánu  musí  být  rovněž  přizpůsoben  skutečnému  stavu  a  podstatným  změnám
během  realizace  stavby,  jak  je  dáno  zákonem  č.309/2006  Sb.  S  jednotlivými  změnami
(aktualizacemi plánu BOZP budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni
bez zbytečného prodlení).

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní
předpisy, které s BOZP souvisí.  Při  vlastní realizaci se použijí  právní předpisy, které upravují
danou oblast. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze
je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby.

V  průběhu  výstavby  se  dodavatel  dále  řídí  požadavky  bezpečnosti práce  obsaženými  v
technologických  postupech,  pracovních  postupech  jednotlivých  prací,  návodem  výrobců  a
vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.
Zadavatel stavby určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi.  Před  zahájením prací  na  staveništi bude  zpracován  plán  bezpečnosti a  ochrany
zdraví při  práci  na staveništi tak,  aby plně vyhovoval  potřebám zajištění  bezpečné a zdraví
neohrožující  práce.  V  plánu je  nutné uvést  potřebná  opatření  z  hlediska  časové potřeby i
způsobu provedení.

Pracovníci,  kteří  jednotlivé  stavební  procesy  realizují,  musí  mít  odbornou  a  zdravotní
způsobilost. Musí být také řádně poučeni z hlediska BOZP, vybaveni odpovídajícím nářadím a
osobními  ochrannými  pomůckami  podle  charakteru  jednotlivých  prací  a  musí  důsledně
dodržovat zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených.

Při  zpracování  bude  dbáno  na  to,  aby  jeho  ustanovení  byla  v souladu  s ustanoveními
následujících obecně platných bezpečnostních předpisů zásadního významu.

 zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce  

 zákon č.  309/2006 Sb.  ze dne 23. května 2006, kterým se upravují  další  požadavky
bezpečnosti a  ochrany  zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění
bezpečnosti a  ochrany  zdraví  při  činnosti nebo  poskytování  služeb  mimo
pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti a  ochrany
zdraví při práci)

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky               

 nařízení  vlády č.  591/2006 Sb.  o bližších  minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích
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 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a  používání strojů a technických zařízení

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí

 zákoníku práce 262/2006

 nařízení  vlády č.  406/2004 Sb.,  o bližších požadavcích na zajištění  BOZP při  práci  v
prostředí s nebezpečím výbuchu

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními
prostředky

 nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba  bude  probíhat  etapovitě  v  1.  a  2.NP.  Prostory  nedotčené  stavbou  zůstanou
bezbariérově přístupné.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Hlavní  vchod  a  doprava  materiálu  bude  probíhat  z  ulice  Selské.  Zhotovitel  stavby  si  před
zahájením stavebních prací projedná trasu příjezdu nákladních vozidel na staveniště s Policií ČR
a příslušným odborem dopravy s ohledem na jejich hmotnost a přípustné zatížení komunikací
využívaných v rámci zařízení staveniště.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba bude probíhat za částečného provozu a bude provedena ve 2 etapách. Doba výstavby
není  přesně  specifikována  a  bude  upřesněna  dle  možností a  potřeb  zadavatele.  Provoz  v
objektu a stávající  požární  únikové trasy ve stavbou dotčených prostorech budou zajištěny
během výstavby!

Dodavatel předloží po konzultaci se zadavatelem před zahájením prací podrobný technologický
postup způsob provádění. Dodavatel zajistí, aby probíhající stavební činností byl co nejméně
narušen provoz v budově a nedošlo k ohrožení osob.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Dodavatel stavby si dohodne s investorem před započetím prací podrobný harmonogram a 
vytyčí dílčí termíny jejich dokončení.
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Stavba bude provedena ve 2 etapách. Celková předpokládaná doba stavby je  4 měsíce.

Jedná  se  pouze  o  časový  předpoklad.  Přesné  termíny  zahájení  a  dokončení  stavby  včetně
rozhodujících  termínů  výstavby  budou  určeny  investorem  a  zohledněny  v  harmonogramu
výstavby dodavatele.

Stavba  bude  provedena  odbornou  kvalifikovanou  firmou,  která  bude  vybrána  na  základě
výběrového řízení.

V Brně, 10/2019

Vypracovala: Ing. arch. Marika Pajgrtová

                                                                                   POParch s.r.o.

                Volfova 8, 612 00, Brno
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