


CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby Datum
VÝMĚNA ROZVODŮ VODY V OBJEKTU
RAŠÍNOVA 11, BRNO - LÍŠEŇ

Elektroinstalace 0,00

Podružný materiál koef. 3 % 0,00

Nosný materiál 0,00 0,00

Rozvaděče 0,00

Doprava 4,8 % 0,00

Přesun dodávky 3,6 % 0,00

1 0,00 0,00

Rekapitulace

Elektroinstalace 

Práce (ceník)

Stavební práce

PPV 6 % 0,00

, 0,00 0,00

HZS - Revize 0,00

0,00Elektroinstalace celkem
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ELEKTROINSTALACE
KABELY

Ceníkové číslo Název Jedn. J. cena MnožstvíCelkem

210 80-0105.RT2 Kabel CYKY 750V  3J X 1.5 uložený pevně 

včetně doddávky kabelu 3J X 1.5 m 70 0,00

210 80-0105.RT6 Kabel CYKY 750V  2 X 1.5 uložený pod omítku 

včetně doddávky kabelu 2 X 1.5 m 20 0,00

MEZISOUČET 0,00

INSTALAČNÍ MATERIÁL 
Ceníkové číslo Název Jedn. J. cena MnožstvíCelkem

210 01-0301.RT1 Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně 

doddávky krabice KP 68 ks 2 0,00

211 01-0102.RT1 Lišta z PH bez krabic, ulož.pevně LH20 

zaklapovací. včetně doddávky LH20
m 50 0,00

210 01-0301-RT9 Drobný materiál ks 1 0,00

MEZISOUČET 0,00

UKONČENÍ VODIČŮ

Ceníkové číslo Název Jedn. J. cena MnožstvíCelkem

210 10-002.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 2,5 

mm2
ks 10 0,00

MEZISOUČET 0,00

ELEKTROINSTALACE CELKEM 0,00
#REF!

ROZVADĚČE
STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ -DOPLNĚNÍ
Ceníkové číslo Název Jedn. J. cena MnožstvíCelkem

211 12-0011.R06 Jistič 6A s krytem včetně dodávky ks 2 0,00

210 15-0002.R11 Proudový chránič FI 25/4/0,03 včetně dodávky
ks 2 0,00

CELKEM STÁVAJÍCÍ  STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ - DOPLNĚNÍ 0,00

CELKEM STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA hod 8 0,00

ROZVADĚČ CELKEM 0,00

Měření a revize hod 10 0,00
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