

## STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU CEJL 61, BRNO VÝMĚNA ZASTŘEŠENÍ ATRIA

### A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

#### **Upozornění:**

Tato dokumentace je autorským dílem, všechny její části a informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, použity pro jiné projekty a účely, nebo poskytovány třetím osobám bez výslovného (písemného) souhlasu autora. Informace v této dokumentaci nemohou být svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je autor.

V případě pozdější realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické standardy dle příslušných ČSN, stejně tak je nutné zohlednit aktuální technický stav nemovitosti.

## **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

Zpracována dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění

### **A.1. Identifikační údaje**

#### **A.1.1 Údaje o stavbě**

- a) NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy objektu Cejl 61, Brno  
Výměna zastřešení atria
- b) MÍSTO STAVBY: Cejl 61, Brno  
PARCELA: č. 791 v k.ú. Zábrdovice
- c) PŘEDMĚT PD: Předmětem dokumentace je výměna zastřešení atria a související práce (úprava střešního pláště, komínových těles apod.)

#### **A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/01, 601 67  
Brno, IČ: 44992785

#### **A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

- Projektant: Ing. Martin Němec, autorizovaný inženýr v oboru pozemní  
stavby ČKAIT 1004488, IČO 76366341  
Podveská 14, 624 00 Brno
- Statika: Ing. Miroslav Honců, obor statika a dynamika staveb ČKAIT  
1005370
- Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Zdeněk Čejka, obor požární bezpečnost staveb ČKAIT  
1001022
- Rozpočet, výkaz výměr: Ing. Romana Holopírková, Chaloupeckého nám. 213/4,  
602 00 Brno

### **A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba není členěna na objekty.

### **A.3 Seznam vstupních podkladů**

Pro vypracování dokumentace bylo použito následujících podkladů:

- prohlídka objektu, vlastní fotodokumentace;
- výchozí projektová dokumentace z 11/2016;
- požadavky investora a provozovatele;
- kopie katastrální mapy;
- předběžné řešení BOZP;

V Brně v červenci 2019

.....

Ing. Martin Němec