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PSO1 — Gast vytapéni
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601 67 Brno
Investor : Teplarny Brno, a.s.
Se sidlem:
Okruzni 25
637 00 Brno
Zodp. projektant casti Bres spol.s.r.o. Namésti Republiky 366/1
614 00 Brno
Ing. Jifi Reitknecht
Vypracoval ¢ Ing. Jarmila Stastnikova
Vypracoval revize &. 1
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staticka cast (pfiloha &. 1): Ing. Du$an Pafil
Stupen - Dokumentace pro provedeni stavby
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1. Uvod

Revize ¢&. 1 spoéiva pouze v Upravé projektové dokumentace na zéakladé upiesnéni polohy a
priib&hu topného na zakladé provedenych sond.

1.1 Piredmét feSeni

Projektova dokumentace Fesi upravy pateiniho rozvodu topné vody pro otopna télesa.
Z $achty vybudované v | etapé bude prodlouzen rozvod do nové technické mistnosti v 1NF
(mistnost 182, severozapadni Cast objektu, magistrat mésta Brna).

1.2 Popis objektu

Areal Nové radnice je od 23. bfezna 1964 zapsan mezi kulturni pamatky. Objekt slouZi jak
sidlo Magistratu m&sta Brna, brnénského primatora, konaji se zde jednani Rady mésta Brn

a méstského zastupitelstva.
Byvaly dominikansky klaster slouzil od svého vzniku ve 13. stoleti potiebam stavovsk

reprezentace a pro zasedani zemskych snémi a soudd. Béhem 18. stoleti byl areal barokn
upraven. V sougasnosti je Nova radnice sidlem primatora a méstského zastupitelstva.
Resena &ast je o dvou nadzemnich podlazich, ¢astecné podsklepena. Zdivo je z klasickyc
zdicich materialt, presna skladba neni znama. Objekt ma strmou strechu, puda nel
vyuzivana.

Objet neni zatepleny, okna jsou zdvojend, dievéna.

2. Vychozi udaje, podklady

2.1 Projektova dokumentace
Pro vypracovani projektové dokumentace byly vyuzity nasledujici zadavaci podklady:

e« Pasport objektu — vykresy stavebni Casti

o (Cast projektu ,Rekonstrukce VS Husova 12, Brno z roku 2012
o prohlidka objektu, rozvodi, zaméfeni zdroje

e pozadavky investora

e pfisluné technické normy a vyhlasky

e hygienické piedpisy

2.2 Normy a predpisy

&SN 73 0540 - Cast:1-4  Tepelna ochrana budov

CSN EN 12831-1 Tepelné soustavy v budovach — Vypodet tepelného vykonu
CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz
CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpetovaci zarizeni
CSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich

otopnych soustav
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CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Priprava teplé vody —
Navrhovani a projektovani

CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty;
CSN 07 0703 Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

3. Stavajici stav
3.1 Zdroj tepla

Zdrojem tepla je horkovodni vymeénikova stanice v 1PP objektu. Topna voda ot d"o‘f
spiralovych vyméniku je vedena na rozdélovag, shérag. Z rozdélovade je vétev pro areal Nové
radnice a z rezervy DN 125 je napojena vétev podlahového vytapéni.

Provozni parametry

2 ks vymeéniky 657 kW = 1314 kw

Teplovodni topny systém s nucenym ob&hem topné vody.
Topny systém byl navrzeny s teplotnim spadem 80/60°C
Max. provozni tlak 1,5 bar

3.1.1 Zabezpeéovaci zafizeni a doplfiovani vody

Topna soustava je jisténa expanznim automatem s odplynénim — Variomat 2-1/60 dopInénym
nadrzi s vakem objemu 800 litri.

Doplfiovani do systému je upravenou vodou z horkovodu.

MnozZstvi doplnéné vody je mé&feno.

3.2 Rozvody potrubi

Topné voda z rozdélovage je vedena pod stropem 1PP k rozvodim. Trasy rozvodu nejsou
znamy, podle provozovatele je stafi ptvodnich otopnych téles a rozvodu v fedené &asti cca 80
let.

Rozvody potrubi pro rozvody topné vody v technické mistnosti a objektu jsou z ocelovych
trubek. Horizontalni, dvoutrubkové, jsou vedené prevazné v podlahovych konstrukcich,
zplsob zapojeni asi Tichelmann.

3.3 Otopné plochy
PfevaZnou &ast otopnych ploch (OT) tvofi litinové &lankove radiatory.
Otopna télesa jsou osazena termostatickymi ventily rtznych typti a hlavicemi s ruénim

ovladanim. Na zpé&tném potrubi jsou $roubeni.
V prostorach kancelafi jsou otopna télesa opatfena kryty.

3.4 Hodnoceni

Zdroj i vlastni topna soustava byly v pribéhu nékolika let upravovany.
Dokumentace k systému rozvodii a déleni do vétvi nebylo mozné dohledat.
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4. Pozadavky
4.1 Vytapéni

Vzhledem ke stafi rozvod( je nutné fesit obcasné uniky topné vody. V blizké budoucnosti
budou probihat stavebni tpravy v severni ¢asti arealu (2NP).

PFi upravach bude provedena ¢aste&na rekonstrukce rozvoda.

Nové bude tato &ast napojena z nového rozdélovace instalovaného v technické mistnosti
v 1NP (mistnost 182).

Provozné bude rozdélena do 3 vétvi

2 vétve 2 NP

1 vétev 1 NP — prostory archivu

5. Pripojna hodnota
Pripojna hodnota objektu a naroky na potfebu energii se neméni.
5.1 Vypottové hodnoty klimatickych pomért

misto stavby: Brno

vypoétova zimni teplota: -12°C

vyska nad morem: 227 m
poéet topnych dnl 222
stfedni teplota venkovniho vzduchu 3,6 °C

5.2 Tepelné bilance
Tepelny vykon byl stanoven v souladu s EN 12831-1
2 NP —&ast 1 Q= 37kW
2 NP —¢éast 2 Q= 35.3kW
1 NP —¢gast 3 Q= 45kW
Rezerva Q=20 kW

Celkem 137,3 kW

6. Novy stav

6.1 Zdroj tepla
Zdroj tepla je stavajici - horkovodni vyménikova stanice v 1PP

7. Rozvody potrubi
7.1 l.etapa
Pro topnou vodu je zvolen teplotni spad 80/60°C.
Z vyménikové stanice je v soutasne dob& veden rozvod DN 40 paralelné s rozvodem DN 125,

Rozvody pod stropem VS vstupuji pod podlahu nepodsklepené &asti a pokraduji do Sachty
v mistnosti & 191. Rozvod DN 125 je vedeny pod rozvodem DN40.
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g ie zaslepeny. _
Zde je napojeno podiahové vytapéni @ rovzvodd Dl:ll ;dzlzjé?ho propstoru _ mistnost 180. Zde je
V 1. etapé byl rozvod DN 125 prodlouzen do uzavéry a zaslepen. Trasa nového rozvodu

vybudovana novéa $achta, kde je rozvod osazen - o
topné vody bude vedena v trase byvalého parovoe . ovano. Vyékové umisténi

demont
: dvodu kondenzatu bude ; j
osine pathan bud Upraveno b a stavajici trasy (pravdépodobne kanal).

nového potrubi bude upraveno podle dn :
Poznamka — pred zapogetim praci oznatit potrubl privodu a zpatecky.

7.2 ll.etapa

7.21 rozvod

V dalsi etap& bude rozebrana podlaha v mistnostech 180, 181,
Bude provedeno odkryti kanalu a demontaz byvaleho parovodni
bude z $achty v mistnosti 180 prodlouzen v dimenzi DN100 do nové
a pres hydraulicky vyrovnava¢ tlaki HVDT) veden na novy roz
vyménikovou stanici a HVDT bude instalovano obé&hové cerpadlo.
Po tlakovych zkouskach a kontroly kvality svarii bude novy rozvod opatfeny izolaci, kanal bude
zakryty, a vykop bude zasypany. Podlahy budou upraveny do plvodni trovné.

Rozvody budou z trub ocelovych, svarfovanych.

prijezdu a proveden vykop.

ho rozvodu. Rozvod DN 125
technické mistnosti (182)
délovaé a sbéraé. Mezi

7.2.2 Strojovna

V mistnosti 182 bude nova strojovna. Ve strojovné bude instalovan podruzny rozdélovac,
sbéra&. Budou pfipravena 3 hrdla pro budouci napojeni novych topnych vétvi a jedno hrdlo

rezerva
Cast 1
Cast 2
Cast 3
rezerva

8. Potrubi

Pro napojovani v objektu bude pouzito klasické ocelové Cerné potrubi, opatfené zakladnim
natérem a tepelnou izolaci. Oblouky jsou navrZzeny jako oblouky trubkové s polomérem
R=1,5DN. UloZeni potrubi bude provedeno z typizovanych dili (podpér, objimek, tfmenu,

konzol aj.). Potrubi bude uklddano ve spadu.

9. Armatury

Na hrdla rozd&lovade budou osazeny uzaviraci armatury. Osazeni dalSich prvk( — regulaéni,
mé&fici armatury, &erpadla bude pfi realizaci vlastniho otopného systému — rozvody pro otopna
télesa.

V&echny armatury jsou pro minimalni pretlak PNG.

Veskeré armatury a montazni prvky vyhovi pozadavkim na rozvod teplé vody,
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10.Tepelné izolace

V8echny rozvody budou opati'eny izolacl v souladu s vyhlaskou vyhl,193/2007 sb. Izolace
stavajicich rozvodli budou opraveny a chybgjfcf sasti doplnény.

Pro izolaci rozvodll vytapéni je navrZena izolace z mineralnf viny s povrchovou Upravou Al
Pro tepelné izolace volné vedenych rozvodii UT bude pouzit material majicl soutinitel tepelné
vodivosti A mensi nebo roven 0,038 W/m?K (hodnoty A udavany pro 0°C), pokud to nevyluéuji

bezpe¢nostné technické pozadavky.

Potrubfi DN 65 - izolaénf pouzdro tl. 50mm
Potrubi DN 32 - izolagni pouzdro tl. 30mm
Potrubi DN 100- izola¢ni pouzdro tl. 50mm

Tepelna izolace volné vedeného potrubl bude provedena z mineralni viny s povrchovou
upravou Al félie.

11.Chranicky

Spolecné s novym potrubim budou do topenéarského kanalu pripoloZeny chraniéky HDPE D50
pro budouci vyuZiti. Chrani¢ky budou v topenaiském kanalu svazany do jednoho celku.

12.Natéry

Oceloveé rozvody neizolované budou opatieny protikoroznim natérem, podplrné a zavésné
konstrukce budou opatfeny natérem zakladnim a 2x vrchnim emailovanim. Rozvody pod

izolaci budou opatieny natérem zakladnim.

13.Demontaze a stavebni tpravy
13.1 Stavba

Navrzené stavebni Upravy vychazi z predpokladanych poloh podzemnich konstrukci
topenarského kanalu a mohou se po kompletnim odkryti kanalu lidit od skuteénosti. Do PD
byly zapracovany poznatky z destruktivnich sond, vykopanych v dubnu 2021 na dvou mistech
v mistnosti popelnic, dalsi pribéh trasy kanalu je pouze odhad.

13.1.a. Rozebrani podlah a zpevnénych povrchu
- bude probihat dle naznageného rozsahu stavebnich Uprav v zavislosti na osazeni

potrubi. V &asti skladu popelnic bude vybourana betonova dlazba, betonova
mazanina a piskové loZze. Dale bude odstranéna asf. izoladni vrstva a sejmuty
zakrytové desky ZB kandlu. V prljezdu bude rozebrana kamenna dlazba
v naznaceném rozsahu a dale bude postupovéno jako v pfipadé betonové dlazby.
V misté chodby bude vybourana teracova dlazba vé. podkladnich vrstev.

13.1.b. Vykopové prace
- budou probihat v mistech stavajiciho ZB kanalu do hl. cca 500- 600 mm pod
stavajici uroven podlahy. V misté nové navrzeného kanalu se bude hl. vykopu
pohybovat cca 900 mm v prijezdu a 1700 mm v chodb&. Vykopy hlubsi jak 1m pazit
pfiloznym pazenim.

13.1.c. Stavajici ZB kanal
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i gisténl a inst
nontovana pﬂvodnl technologi® ; tp(?e:gami biide pnoven
° - tovy '
dnimi zakry
bude kanal zaklopen puvo

tilie
lozena ochranné geotex v
13 1a dp.o Novy ZB kanal, Sachty, gerpacl jimka onu 30137, wyztuze

iti bet
- dno a stény budou provedeny Z monoht::kého
siti 0 6 mm, s oky 100/100 mm. Zastropé hranna g
bude natavena hydroizolace & polozena 0C it
kompozitnimi poklopy 600/900 mm, gachta

stupadly.

13.1.e. Hydroizolace _
- bude provedena na stavajicim i novém kanalu nat

bude opatiena krystalizaénim natérem, zajistul
konstrukei. .

13.1f Zapraveni a utésnéni prostupu . . Poz
- bude provedeno pomoci ocelovych paznic v piipadé prostupu zakladem
prostupy viz odd. 15 - PBR.

13.1.g. Zasypanl vykopt
- bude provedeno hutnénym recyklatem.

- bude d

vedeno preklady Z

eotextilie.
ac! jimkou bude komp

avenim asf.
icim vodotésnost

alaci nového potrubi
a hydroizolace

ného KARI
RZP, na které

bude Prove . "« - chty budou 0sazeny
letizovana

past. Cerpac jimka
betonovych

13.1.h. Uprava povrchi podiah ‘ _
stavu. V mistnosti popelnic bude

- veskeré podlahy budou uvedeny do puivodniho
polozena nova betonova dlazba do cementového p
plvodni ogisténa kamenna dlazba do 3térkového loze. V chodbé
nova teracova dlazba do ma
vybouranych konstrukci. Podkladni beton tl. 150 mm z prostého betonu
realizovan ve vech mistnostech.

13.1.i. Uprava povrchd stén a stropt

otéru. V prijezdu bude polozena
bude polozena

ltového loze. Rozsah novych podiah je dany rozsahem
C12/15 bude

- prostupy sténou budou zapraveny, omitnuty lokalné vymalovany. Kompletni
vymalba hlinkou s pfimési disperze bude provedena v mistnosti popelnic, barva bila.

Vegkeré prostupy konstrukcemi (i stavajici) musi zajiStovat dostatecnou dilataci potrubi a
soudasné musi byt utésnény materialem o pozarni odolnosti shodne s pavodni konstrukei
nebo vy&si (napf. tésnéni mineralni vinou a protipozarnim tmelem do hloubky 30 mm) - CSN

73 0804.

13.2 Demontaze technologie

o Demontaze kryti kanalu
e Demontaze plvodniho potrubi

Likvidace odpadu, uloZeni na skladku bude provedeno v souladu zakona &.185/2001 — bod

Pége o zivotni prostiedi.

13.3 Elektroinstalace, MaR

o Pfiprava pro zapojeni &erpadel, pohont regulagnich ventill

10
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14.Vliv na Zivotni prostfedi

Sta\{bavjako 'takové pebude mit po ukonéeni negativni vliv na Zivotni prostiedi. Vivy pisobici
v pribéhu vystavby je tfeba omezit na minimum.

15. Zkousky zarizeni

Po dokongeni hlavni montaze (ptipadné diléich montaznich celki) se provedou individualni
zkousky.

Pred vyzkouSenim a uvedenim do provozu budou v$echna zafizeni proplachnuta.
Proplachnuti se provadi pfi demontovanych $krticich clonkach, vodomérech, méficich
spotiebovaného tepla a dal$ich zafizeni, u kterych by shromazdéné necistoty mohly vést k
jejich poskozeni. Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a armatury na otopnych
télesech se nastavi pfi proplachovani na minimalni hydraulicky odpor. Proplachnuti se provadi
pfi 24hodinovém provozu obé&hovych &erpadel. Na vsech k tomu uréenych mistech
(vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do tplné& Cisteho
stavu.

Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést nastaveni
sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni upravenou vodou
podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350. Vygisténi a proplachnuti soustavy je sougasti montaze
a o jeho provedeni je proveden zapis ve stavebnim deniku.

15.1 Zkouska tésnosti

Zkousky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, provedenim néatérd a izolaci. Vodni
tepelné soustavy se zkou$eji vodou na nejvy$si dovoleny pretlak uréeny v projektu pro danou
¢ast zafizeni.

Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (v8echny spoje, otopna télesa,
armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava
zlistane napust&na nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka. Vysledek zkousky
se povazuje za Uspé&sny, neobjevili se pii této prohlidce neté&snosti anebo neprojevil se
znatelny pokles hladiny v expanzni nddobé.

Zdroje tepla, vyméniky a ohfivate zkous$i vyrobce a podminky zkousky bude uvedena v
pravodni dokumentaci vyrobku.

Vysledek zkousky se povazuje za vyhovujici, jestlize se pfi této prohlidce neobjevi netésnosti.
Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se
opakuje.

15.2 Provozni zkousky:

15.2.1 Dilatac¢ni zkouska

Dilataéni zkouska se provadi pied zazdénim drazek, zakrytim a provedenim tepelnych izolaci.
Pri této zkous$ce se teplonosna latka ohfeje na nejvysSi pracovni teplotu a pak se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu a opakuje se jesté jednou. Zjisti-li se pak
po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni
opravy opakovat. Tuto zkoudku je moZno provést v kazdé rocni dobé. Zkouska se provadi
za Ugasti zastupce investora. Moznost upu$téni od této zkousky musi byt dohodnuta mezi
dodavatelem a odbé&ratelem za pifedpokladu splnéni stanovenych podminek.

15.2.2 Kontrola kvality svaru
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hu 10 %. Rentgenovani

s TG vrozsa
Nedestruktivni kontrola bude provadéna metodou R

provede nezavisla zkusebna.

16.2.3 Topna zkouska izeni zafizeni.
sefizen

Topné zkousky se provadsji za udelem zjisténi funkce, nastaveni a
Kontroluje se zejmeéna:
a) spravna funkce armatur
b) rovhomérné ohfivani otopnych téles ) . 4 tlaka atd.)
c) dosazeni technickych predpokladi projektu (teploty, tlaku, rozdild teplot, rozdilt
d) spravna funkce regulaénich a méficich zarizeni .
e) spravna funkce zabezpetovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruc
f) zda instalované zatizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla
g) nejvyssi vykon zdrojl tepla

hovych signalizaci

Tepelné soustavy Ize povaZovat za zpUsobilé pro spolehlivy, hospodarny a bezpe&ny provoz
a topnou zkousku za uspésnou, jestlize:

a) zarizeni spliiuje pozadavky této normy;

b) zatizeni, splfiuje pozadavky CSN 06 0830

c) vykon otopnych téles zajisti vypo&tovou vnitini teplotu

d) soustava je sefizena podle projektové dokumentace

e) v prub&hu topné zkousky byla ovéfena funkce automatické regulace, jejiz spolehlivost a
regulacni schopnost byla ovéfena predtim samostatnou zkouskou pfi simulovani vsech
moznych provoznich stavil, pfedev§im havarijnich a téch, které nastavaji v prechodnych
mésicich pfi vysSich venkovnich teplotach.

O prabéhu této samostatné zkousky se sepise rovnéz protokol. V protokolu se musi uvést
hodnoty, na ktere je regulace, signalizace a zejména havarijni zabezpe&eni nastaveno. Topna
zkouska trva 72 hodin bez delSich provoznich pfestavek (zpravidla do 60 minut celkem) a v
jejim prabéhu se dodrzuji normalni provozni podminky zkouseného zafizeni.

Topnou zkous$ku je mozno provadét pouze v prib&hu otopného obdobi v dokongené etapé
stavby (objektu) po odstranéni véech stavebnich nedostatkil. Pokud se zafizeni piedava mimo
otopneé obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu podle dohody mezi
investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potieba v prub&hu topné
zkousky. B&hem topné zkousky se za$koli obsluha zatizeni, o &emz se provede zaznam.
Topné zkousky se provadéji za Gigasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a projektanta.
Po ukon&eni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapise se do protokolu. Zjisti-li se
béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.
Zkou$ka se poklada za tispé&snou pii rovnomérném zasobovani vymeénikovych stanic teplem
v pozadovanych parametrech. V piipadg, Ze zdroj tepla zasobuje vice objektl, doporuduje se
po napojeni posledniho objektu provést jesté jednu zkousku v rozsahu topné zkousky celé
soustavy (zdroj, rozvody, otopné soustavy jednotlivych objekt(l) souboru staveb.

16.Péce o zivotni prostiedi
16.1 Pevné odpady

Pouze odpad pfi vystavbé.
Dodavatel rekonstrukce plynové kotelny bude plnit povinnosti plvodcl podle § 16 zakona &.
185/2001 Sb., v platném znéni:
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4 odpady budoy sh
f s romazdova 1y
ukladany do Vy€lengnych agf, u|t«”dené podle jednotlivych druht a kategorif, musi byt
S nebezpednym Ojud"a stanovenych mistech, na shromazdovacich
Padem musi byt umistén identifikaéni list odpadu

odpady budou sh 5
- . romazdov ,
pred povétrnostnimi Viivy dny na zabezpegenych zpevnénych plochéch, chranény

prednostné bude zajistovano vyuziti odpadu

prostredcich

odpad ¥
pady budou predavany pouze osobi opravnéné k jejich prevzeti

povinnost zpracovat a nect .
" 1at schvalit P . ’ .
se nepredpoklada it Plan odpadového hospodafstvi pivodce odpadi

16.2 Odpadni vody

0] i ; "

O:pagnl' vody budou vznikat pouze pfi ob&asném vypousténi otopné soustavy.

Odpa il vody budou vypoustény do kanalizace, ktera je napojena na &isticku odpadnich vod.
padni voda neobsahuje zadné agresivni prvky, ma neutralni charakter.

17.Pozarné bezpeénostni feseni

Predmétem navrZenych stavebnich, technickych a technologickych uprav je instalace nového
topného potrubi do stavajiciho topenaiského kanalu, v dalsi navazujici &asti do noveho
topenarského kanalu a po podejiti prijezdu bude jiz potrubi vedeno volné po zdech.

Z navrzeného feseni vyplyva, ze pro instalaci nového topného potrubi neni potfeba Zadna
zasadni dispoziéni uprava dotéenych prostor skladu popelnic, prajezdu, chodby a skladu.
Stavajici objekt radnice, ktery v této Casti pochazi z 18. stoleti, neni &lenén do pozarnich
usekil. Proto bude kazdy prostup potrubi sténou vnimén jako prostup pozarné délici konstrukci
a bude opatfen pozarni ucpavkou. V tomto piipadé se jedna o dvé pozarni ucpavky s pozarni
odolnosti El 90. Stavebni tpravy byly vedeny snahou o maximalni vyuziti stavajicich prostor
a konstrukei, s diirazem na minimalizaci nakladd. Tzn., ze stavebni Upravy se omezuji pouze
na instalaci potrubi a uvedeni stavebnich konstrukei, podlah, omitek a natéra do pivodniho
stavu.

Vzhledem k vy$e popsanym stavebnim upravam lze konstatovat, ze v feSeném prostoru
nedochazi ke zméné vyuziti objektu, nebot v daneém prostoru po osazeni technologie nedojde

ke zméné vyuziti posuzovanych prostord.

Dle SN 730834 "Pozarni bezpegnost staveb - Zmény staveb" &l. 3.2. nedochazi navrzenymi
stavebnimi apravami ke zvyseni pozéarniho rizika, ani ke zvyseni poétu evakuovanych osob.
Jedna se tedy o zménu uzivani objektu zatfidéného do skupiny | - tzn. zmény staveb s
uplatnénim omezenych pozadavkl poZarni bezpecnosti.
Predmétem stavebnich Uprav a nové instalace technického a technologického zafizeni jsou
pouze zmény, které jsou v souladu s &l 3.3., odstavce a) az f) zminéné CSN. Podle této CSN
spliiuje dana rekonstrukce poZzadavky cl. 4, odstavce a) az i).
Zmény staveb skupiny | musi spliiovat tyto aktuainl poZadavky:
- tfida reakce stavebnich vyrobk( na oheil v ménénych stavebnich konstrukcich nesmi byt
oproti ptivodnimu stavu zhorsena
- na nové provedené povrchové Upravy stén a stropll nesmi byt pouzity vyrobky tfidy reakce
na ohefi E nebo F, u podhledli navic hmot, které pfi pozaru odkapéavaji nebo odpadavaji
- nové zfizované prostupy véemi stropy a poZarnimi sténami musi byt pozarné utésnény
v souladu s &l. 6.2. CSN 730810
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, - zmény staveb
Zavérem Ize konstatovat, e navrzené stavebnl pravy spliiuji podminky y

skupiny | a nevyzaduji dal$i opatient, pokud spliiuji poZadavky &l. 4 CSN 73(;83'?;; | kterou
NavrZené stavebni Upravy a vyména technologie UT jsou zménou staveh skup 'ym’oinosti
nedochazi ke zvySeni pozarnich rizik, ke zhorgenl podminek evakuace osob ani

zasahu pozarnich jednotek.

Plvodni unikové cesty nejsou prodlouzeny ani zuZeny a neni zhorsena jejich
kvalitaOdpady

18.Odpady pfFi vystavbé

Nazev druhu odpadu T T KRGtegorie | Katalogové | Zplisob
iR WAL e e il I s ol naklédéni
Papirové a lepenkové obaly - 0 1501 01 vyuziti
Plastové obaly O/N 1501 02 vyuziti /

odstranéni
Kovové obaly O/N 1501 04 vyuziti /
odstranéni
Beton 0] 17 01 01 vyuziti
Cihly 0] 17 01 02 vyuziti
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tagek a (0] 17 01 07 vyuziti
keramickych vyrobki neuvedené pod 17 01 06
Drevo @] 17 02 01 vyuziti
Plasty o) 17 02 03 vyuziti
Zelezo a ocel 0 17 04 05 vyuziti
Kabely neuvedené pod 17 04 10 (0] 17 04 11 odstranéni
Stavebnl’:materiély na bazi sadry neuvedené pod &islem @] 17 08 02 odstranéni
17 08 01
Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod O 17 09 04 odstranéni
Cisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Smésny komunaini odpad *) 0 200301 | odstranéni |

*) Resp. budou vznikat odpady z tfidéni vyuzitelnych slozek z odpadu podobnému
komunainimu (napr. odpadni plasty, papir, popt. sklo, kovy) — tyto odpady budou predany k
vyuziti,

Pii stavebnich (pravach budou vznikat b&sné odpady souvisejici s touto &innosti -
neupotfebeny stavebni materidl, obaly apod., vée v omezeném mnozZstvi. Nebezpeénymi
odpady budou obaly od barev a dal$ich natérovych hmot nebo pfipadng zemina
kontaminovana ukapy.

Za vyuziti / odstranéni odpadt b&hem vystavby v souladu s pozadavky zakona &. 185/2001
Sb., v platném zné&ni budou smluvné odpovidat dodavatelské firmy.

19.Provoz zarizeni

Zarizeni je navrzeno na automaticky provoz a nevyZaduje trvalou obsluhu.
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20.Bezpecnost prace

Be'hemppro.va’ldén’i predmétu projektu musi byt postupovano v souladu s pravidly bezpecnosti
prace. 'OVIHHOSt'I vedoucich pracovnikii je proskoleni viech pracovnikd, provadéni zapist do
stavebniho deniku a pribé&zna kontrola bezpe&nosti prace. Pracovisté musi byt fadné

os:vétleno. Na stavenisti musi byt kompletné vybavena lékarni¢ka pro poskytnuti prvni pomoci.
Zakladni predpisy:

nafizeni vlady &. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi,

. nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o bliz&ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky,

. z4ak. 309/2006 Sb. - zakon, kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci,

e nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi na stavenistich,

Montaz jednotlivych zafizeni smi provadét pouze opravnéné organizace.

Vegkeré prace musi byt provadény v souladu s predpisy protipozarni ochrany. Veskeré prace
souvisejici se stavajicim zafizenim mohou byt provadény pouze na zakladé souhlasu
pové&feného zastupce investora a musi se prihlizet k mistnim provoznim predpisim.

21. Zaveér

Instalace a zptsob upevnéni rozvodi potrubi bude odpovidat pfedevS§im montézné -
technologickému predpisu vyrobce jednotlivych komponentu. V mistech prostupl potrubi
hranicemi pozarnich Gsek( budou instalovany protipoZarni ucpavky, v mistech prostupl
dilatacemi objektu &i obdobnymi konstrukcemi bude potrubi opatieno ochranou trubkou.

Vzhledem k tomu, Ze jde o upravy stavajiciho systému, je nutné pfi pfipadnych
odchylkach provést konzultaci s projektantem a podle potieby budou provedeny
nutné zmény.
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