

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785** - Vám poskytujeme změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY**“.

**DOTAZ 01:** V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 8., upravil zadavatel zadávací dokumentaci, konkrétně soupis prací **SO-01 Plavecký bazén TPS, část ARS**. V tomto soupisu prací je však např. následující položka:

630	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	1 427,00
-----	--------------	----------------------------------	---	-------------

Uvedenou položku nelze ocenit, neboť buňka „F2737“ pro vložení jednotkové ceny je uzamčena proti změnám.

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o opravu příslušného soupisu prací odemknutím příslušné buňky.**

**DOTAZ 02:** V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 3., v reakci na dotaz č. 9., upravil zadavatel zadávací dokumentaci, konkrétně soupis prací **179AR1 - STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY [zadání+vv], list D.1.4c – TPS Zdravotechnika**.

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 8., poskytl zadavatel dodavateli revizi soupisu prací, v níž se v inkriminované části vrací ke stavu před změnou, provedenou v reakci na výše uvedený dotaz č. 9.

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o opětovnou opravu příslušného soupisu prací.**

**DOTAZ 03:** V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 8., poskytl zadavatel upravenou zadávací dokumentaci, konkrétně soupis prací **179AR1 - STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY [zadání+vv]**. Poskytnutý soupis prací obsahuje v rámci samostatných listů soupis prací pro:

D.1.4c - TPS Zdravotechnika

IO 400 - AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE DEŠŤOVÉ

IO 401 - RETENČNÍ NÁDRŽ

IO 420 - AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE JEDNOTNÉ

Jako přílohu č. 3. Zadavatel poskytl dodavateli soupisy prací stavby, jejíž součástí byl soupis prací IO 410\_soupis prací, tedy soupis pro objekt IO 410 - AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE JEDNOTNÉ.

Porovnáním soupisů IO 410 a IO 420 došel dodavatel k závěru, že se jedná o soupis pro stejný objekt. Vysvětlení ZD č. 8. ovšem o této změně neinformuje.

Mimo to je v souboru „MPS Lužánky - rekapitulace nákladů,soupis“ uvedeno:

IO 410	D.2	Areálové rozvody kanalizace splaškové
IO 420	D.2	Areálové rozvody vodovodu viz D.1.4c

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o vysvětlení těchto nejasností v označení, sdělení, který soupis platí a který nikoliv.**

**DOTAZ 04:** Z důvodu opakovaných potíží a nejasností v oblasti soupisů prací a ve snaze zabránit případným pochybením při jejich vyplňování, žádá dodavatel zdvořile o poskytnutí

**kompletního, uceleného, pro vyplnění odemčeného a zavzorcovaného soupisu prací celé zakázky se všemi zapracovanými změnami.**

**Odpovědi zadavatele:**

**DOTAZ 01: políčko odemčeno pro úpravy**

**DOTAZ 02: zasílaný soupis prací již obsahuje obě úpravy jak z 11.5.2021, tak 04.06.2021**

**DOTAZ 03: v rekapitulaci nákladů byl objekt chybně popsán = opraveno, ve složkové struktuře chybně vedeno IO 410 místo IO 420 = opraveno. Objekt IO 410 je celý součástí D.1.4c**

**DOTAZ 04: Ucelený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení. Soupisy prací jsou na žádost investora uzamčené a úpravy jsou povoleny je místech pro ocenění nebo popis.**

**Žádáme účastníky, aby při podávání nabídky pracovali s aktualizovanými dokumenty. Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 22.6.2021 do 9:00.**