

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Celková rekonstrukce BD
Objekt: D.1 - SO 02 Přípojka vody

JKSO: 827 19
Místo: Plynárenská 263/8, Brno

CC-CZ:
Datum: 16.4.2018

Objednatel:
Statutární MB, Dominikánské nám.196/1, Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
P.P. Architects,sro, Horova 38b, Brno

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. A. Mudráková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. V. Potěšilová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Celková rekonstrukce BD

Objekt: D.1 - SO 02 Přípojka vody

Místo: Plynářská 263/8, Brno

Datum: 16.4.2018

Objednatel: Statutární MB, Dominikánské nám.196/1, Projektant:

Ing. A. Mudráková

Zhotovitel: P.P. Architects,sro, Horova 38b, Brno

Zpracovatel:

Ing. V. Potěšilová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Celková rekonstrukce BD

Objekt: D.1 - SO 02 Přípojka vody

Místo: Plynárenská 263/8, Brno Datum: 16.4.2018

Objednatel: Statutární MB, Dominikánské nám.196/1, Projektant: Ing. A. Mudráková
Zhotovitel: P.P. Architects,sro, Horova 38b, Brno Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	113107012	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těžného tl 200 mm při překozech inž sítí	m2	11,350	0,00	0,00
2	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překozech inž sítí	m2	11,350	0,00	0,00
3	K	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 50 mm při překozech inž sítí	m2	11,350	0,00	0,00
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,300	0,00	0,00
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,200	0,00	0,00
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,362	0,00	0,00
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,391	0,00	0,00
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,391	0,00	0,00
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,362	0,00	0,00
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,465	0,00	0,00
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,650	0,00	0,00
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,465	0,00	0,00
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,237	0,00	0,00
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,897	0,00	0,00
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,695	0,00	0,00
16	M	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	4,986	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,770	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

5 - Komunikace **0,00**

18	K	566901144	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	11,350	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	566901162	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	11,350	0,00	0,00
20	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	11,350	0,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

21	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	8,000	0,00	0,00
22	M	286131120	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm	m	8,120	0,00	0,00
23	M	2861338PC	ohravná 2plášťová chránička 100 mm	m	1,015	0,00	0,00
24	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	0,00	0,00
25	M	525011006416	PAS NAVRTÁVACÍ DN 160-6/4"	kus	1,000	0,00	0,00
26	M	2800006405016	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 50-2"	kus	1,000	0,00	0,00
27	M	630005005016	ISO spojka 50-50"	kus	1,000	0,00	0,00
28	M	960113018004	ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3- 1,8m)	kus	1,000	0,00	0,00
29	M	165000000000	POKLAD. DESKA UNI	kus	1,000	0,00	0,00
30	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	1,000	0,00	0,00
31	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	8,000	0,00	0,00
32	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	8,000	0,00	0,00
33	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

34	K	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	22,200	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

99 - Přesun hmot

0,00

35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,050	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

997 - Přesun sutě

0,00

36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,391	0,00	0,00
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	102,429	0,00	0,00
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,112	0,00	0,00
39	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	21,128	0,00	0,00
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,391	0,00	0,00
41	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou	t	1,112	0,00	0,00
42	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,112	0,00	0,00
43	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,391	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

44	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	4,000	0,00	0,00
46	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	0,00	0,00
47	K	722230105	Ventil přímý G 6/4 se dvěma závity	kus	1,000	0,00	0,00
48	K	722231025	Ventil přímý G 6/4 s odvodněním a dvěma závity	kus	1,000	0,00	0,00
49	M	2861573PC	Těsnící manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem, pro kruhová potrubí DN40-50	kus	1,000	0,00	0,00
50	K	722231076	Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110 °C se dvěma závity	kus	1,000	0,00	0,00
51	K	722231205	Ventil redukční mosazný G 6/4 PN 6 do 25 °C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	1,000	0,00	0,00
52	K	722260813	Demontáž vodoměrů závitových G 1	kus	1,000	0,00	0,00
53	K	722263214	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100 °C G 1 x 260 mm Qn 5 m3/s horizontální	kus	1,000	0,00	0,00
54	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,013	0,00	0,00
55	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,019	0,00	0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

56	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	8,000	0,00	0,00
57	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	8,720	0,00	0,00
58	K	210800004	Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2	m	8,000	0,00	0,00
59	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem 6 mm2	m	8,000	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

60	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný -demontáž vod. přípojky	hod	3,000	0,00	0,00
----	---	---------	---	-----	-------	------	------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00