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D.02.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA: STAVEBNÍ OBJEKTY 
SPOJENÉ S REVITALIZACÍ ŘEKY 

 

Tato zpráva pojednává o stavebních objektech spojených s revitalizací řeky, 
tzn.: 

• SO 07.06 – Revitalizace řeky – úprava břehu v km 37,055 – 37,441 
• SO 07.07 – Revitalizace řeky – úprava dna v km 37, 055 – 39,910 

o SO 07.07.a Úprava jezu z Riviéry 
o SO 07.07.b Rekonstrukce stupně u Táborského nábřeží 

o SO 07.07.c Rekonstrukce stupně u mostu na Vídeňské 
o SO 07.07.d Rekonstrukce stupně u mostu na Renneské 

• SO 07.08 – Revitalizace nivy v prostoru „Červeného kopce“ a řeky 
km 39,200 – 39,760 

• SO 07.17 – Úprava konstrukcí 
• SO 08.05 – Rozšíření průtočného profilu v km 37,055 – 37,754  

• SO 08.06 – Odtěžení břehu v km 37, 754 – 38.545 
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D.02.001.1  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Revitalizace koryta Svratky je hlavní hydrotechnickou součástí celé stavby. 

Architektonické ztvárnění revitalizace bylo předmětem veřejné soutěže. Výherce 
soutěže pak rozpracoval návrh do dalších stupňů projektové dokumentace. 

Revitalizaci tvoří řada brodových a tůňových úseků vodního toku, zbudovaných 
jesepů ve formě štěrkových lavic a dalších prvků. Stavební objekty, které se týkají 

revitalizace, popisují přímo úpravy v korytě toku, úpravy a zpevnění břehů. 
S revitalizací toku jsou úzce spojeny i další stavební objekty, které přímo navazují a jsou 

nedílnou součástí úpravy celého vodního toku. Jedná se převážně o cestní síť pro pěší 
i cyklisty na obou březích, která zároveň tvoří i opevnění břehů. Dále pak na revitalizaci 

Svratky navazují protipovodňové zdi a hráze. Svahy úpravy jsou opevněny především 
přírodními materiály jako je kámen a dřevo. Opevnění je ve většině místech 

zatravněno tak, aby bylo skryto.  

Pro přehlednost ve výkresové i textové části a lepší orientaci v dokumentaci je 
následující text rozdělen do oddílů podle staničení řeky, nikoli podle stavebních 

objektů, které se překrývají. V tabulce je uvedeno, do jakých úseků dané SO zasahují. 
V příslušných oddílech je uveden souhrnný popis všech stavebních objektů spojených 

s revitalizací (tzn. SO 07.06, SO 07.07, SO 07.08, SO 07.17, SO 08.05, SO 08.06). 

Přehled úseků:  

Číslo úseku Od ř. km  Do ř. km  Délka (m) SO 

1 37.028 37.279 251 
07.06, 07.07, 07.17, 

08.05 

2 37.279 37.467 198 
07.06, 07.07, 07.17, 

07.05 

3 37.467 37.759 282 07.07, 07.17, 08.05  

4 37.759 38.061 302 07.07, 07.17 08.06  

5 38.061 38.332 271 07.07, 07.17, 08.06 

6 38.332 38.537 205 07.07, 07.17, 08.06 

7 38.537 38.827 290 07.07, 07.17, 08.06 

8 38.827 39.088 261 07.07 

9 39.088 39.343 255 07.07, 07.08 

10 39.343 39.593 250 07.07, 07.08 

11 39.593 39.888 295 07.07 

12 39.888 40.174 286 07.07 

Dále je pak dokumentace objektů revitalizace rozdělena na SO 07.08 a podobjekt 
SO 07.07.a Úprava stupně Riviéra. 

D.02.001.2  STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Revitalizace koryta Svratky sestává z rozvlnění osy toku a ze zbudování brodových a 

tůňových úseků, jesepů ve formě štěrkových lavic a dalších prvků. Ve svazích obou 
břehů je navržena cestní síť, která je určena pro pohyb pěších a cyklistů. Stabilita svahů 

bude zajištěna kombinací několika druhů opevnění (např. kamenný zához, rovnanina, 
dlažba, kamenná zeď, , prosté ohumusování a osetí). Hlavním stavebním materiálem 

bude kámen a zemina, v menší míře beton.   
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BŘEHY 

• Kamenný zához včetně paty – kamenný zához je navržen ve všech místech, kde je 
svah ve sklonu 1:1 a pozvolnější. Kamenná pata bude zhotovena ze záhozu 

z lomového kamene frakce nad 200 kg, přičemž 80 % kameniva musí být frakce 200 -
250 kg. Do kamenné paty bude použit i vybouraný materiál ze stávajících zdí. 

Průřezové rozměry paty jsou H=1,2 m, Ld=0,8 m, Lh=1,8 m. Pata bude založena do 
hloubky 1,2 m pod niveletou tůní (viz výkres podélného profilu) do vyhloubené rýhy. 

Na patu navazující kamenný zához z lomového kamene frakce do 200 kg bude mít 
mocnost 0,4 m a bude proveden do výšky 30 cm nad hladinu Q5. Kamenný zához 

bude ukládán na vrstvu 100 mm štěrkového podsypu (kombinace frakcí 16-32 a 32-
63, bude použito minimálně 50% frakce 32-63) . Ten bude od podkladní vrstvy oddělen 

netkanou geotextilií (500 g/m2). Geotextilie bude ukládaná pouze pod šikmou část 
záhozu, nikoli kolem kamenné paty. Geotextílie bude kotvena železnými pruty. Sklon 

záhozu bude v úsecích pod nejnižší pozemní komunikací pro pěší a cyklisty 1:1 a jeho 
zhlaví bude umístěno k hraně této komunikace. Zához nad touto komunikací bude 

kopírovat nově vymodelovaný terén a jeho sklon bude tedy proměnný.  Zához bude 
neurovnaný, propojený s násypem zeminy nad ním. V úsecích, ve kterých se nejníže 

položená komunikace nachází nad hladinou Q5, bude kamenný zához proveden ve 
sklonu 1:1 a jeho horní hrana bude umístěna v bodě 30 cm nad Q5. Zához bude překryt 

vrstvou zeminy (ta bude následně oseta vhodnou travní směsí) tak, aby se vyprofiloval 
svah břehu podle příslušných příčných řezů. Projekt předpokládá, že 10 % ze zemních 

násypů bude činit kamenivo ze záhozu tak, aby byl zemní násyp propojen se záhozem. 
V místech, kde bude zához tvořit povrchové opevnění, bude zához překryt vrstvou 

10 cm humózní zeminy, které bude oseta travní směsí. Opevnění svahů nad úrovní Q5 
bude sestávat z travního porostu.  

• Zachování stávajících opěrných zdí – opěrné zdi v úsecích 10 m pod a nad mostními 
objekty zůstanou zachovány. Platí to pro železniční most Uhelná, lávku u Spielberk 

Office, most Heršpická, most Renneská a most Vídeňská. 
Rovněž budou zachovány opěrné zdi včetně šikmého opevnění dlažbou na levém 

břehu mezi kolonádou a mostem Vídeňská. V dalších místech budou zdi částečně 
zachovány nebo zcela odstraněny. Zachovány budou ty části, které se nacházejí pod 

projektovaným terénem a budou tedy překryty konstrukčními vrstvami pozemních 
komunikací a zeminou. Části zdí nad projektovaným terénem budou rozebrány a 

odstraněny. V místech, kde architektonické řešení břehů řeky zahrnuje využití 
stávajících zdí, budou konstrukce ponechány. Dojde k očištění jejich povrchu a podle 

úrovně jejich technického stavu k přespárování.  Podrobnější popis zdí je uveden 
v každém úseku zvlášť.  

• Kamenná dlažba – bude realizována v úsecích 10 m pod a nad mosty a lávkami. Platí 
to pro železniční most Uhelná, lávku u Spielberk Office, most Heršpická, most Renneská 

a most Vídeňská. Dlažba bude použita převážně kvůli stabilitě mostních objektů pod 
stezkami a mezi nimi a bude navazovat na stávající dlažbu. Její celková tloušťka je 

navržena 40 cm. Kameny tl. 200 mm budou ukládány do betonového lože C25/30 o 
tl. 10 cm. Pod betonovým ložem bude štěrkový podsyp tl. 10 cm (kombinace frakcí 

16-32 a 32-63, bude použito minimálně 50% frakce 32-63).  Pod podsypem bude 
kotvená netkaná geotextílie 500 g/m2. Sklon dlažby bude v úsecích pod nejnižší 

pozemní komunikací pro pěší a cyklisty 1:1 a její zhlaví bude umístěno k hraně této 
komunikace.  Dlažba bude založena na kamenné patě. Průřezové rozměry paty jsou 

H=1,2 m, Ld=0,8 m, Lh=1,8 m. Pata bude založena do hloubky 1,2 m pod niveletou tůní 
(viz výkres podélného profilu).  
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• Ohumusování a osetí – ohumusování svahů bude provedeno v celé jejich ploše 

s výjimkou ploch pozemních komunikací, stěn a dlažeb v blízkosti mostů. 
Ohumusování bude v tl. 100 mm a bude provedeno od koruny břehů po úroveň 

jesepů, popř. Q120d. K osetí bude použita travní směs vhodná do svahů.  
• Kamenná zeď včetně paty – v úsecích se sklony strmějšími než 1:1 bude realizována 

kamenná zeď sestávající z kamenné paty a kamenného břehového opevnění. Pata 
bude založena do hloubky 1,2 m pod niveletou tůní (viz výkres podélného profilu) do 

vyhloubené rýhy. Na patu navazující kamenný zához z lomového kamene frakce nad 
200 kg bude mít mocnost 0,6 m a bude proveden min do výšky 30 cm nad hladinu Q5 

(viz výkresy příčných řezů). Kamenný zához bude ukládán na vrstvu 200 mm 
štěrkového podsypu (kombinace frakcí 16-32 a 32-63, bude použito minimálně 50% 

frakce 32-63) . Ten bude od podkladní vrstvy oddělen netkanou geotextilií (500 g/m2). 
Geotextilie bude ukládaná pouze pod šikmou část záhozu, nikoli kolem kamenné 

paty. 
• Opěrné zdi pod mosty – pod mosty Heršpická, Renneská a Vídeňská budou pro 

stabilizaci stezek použity opěrné zdi. Těmito zdmi se zabývá část D.03 projektové 
dokumentace.  

• Kamenná pata před zachovávanou opěrnou zdí – pro kamennou patu bude 
vyhloubena rýha do hloubky 1,2 m pod základ stávající konstrukce. Hloubka ve dně 

bude 0,4 m, sklon svahů výkopu 3:1, rýha bude následně vyplněna kamenivem frakce 
nad 200 kg.  

• Štětovnice – ve dně podle terénního průzkumu jsou mezi mosty Renneská a Vídeňská 
na obou stranách v délce 600 m umístěny štětovnice z původního budování 

ostávajícího opevnění. Štětovnice je potřeba seříznout do výšky navrženého dna. Je 
pravděpodobné, že v jiných úsecích budou štětovnice rovněž, nicméně dle terénní 

pochůzky se nedalo jejich umístění lokalizovat. Jejich případné seříznutí, tak bude 
muset být vyřešeno až při realizaci stavby. 

 

Zemina 

Pro násypy pod opevnění svahů musí být použita zemina se zrnem d10z < 0,001 m 
hutněná na PS 95%. Primárně budou použity výkopy zemin dle ČSN 736133 jako S5 SC 

a F4 CS z prostoru mokřadu, Bakalova a Táborského nábřežíBeton 

• Bude použito vodostavebního betonu příslušné pevnosti třídy C x/y XC4-XF3-

XA1-S2. Podkladní betony pod dlažbu C25/30 S1. 

Kamenivo 

• Pro kamenné konstrukce bude použito minimálně 70 % kamene uvedené 
hmotnosti.  

• Pro lomový kámen do 200 kg bude použito 70 % kamene o hmotnosti 200 kg a 
30 % kamene o hmotnosti 150-200 kg. Pro lomový kámen do 250 kg bude 

použito 80 % kamene o hmotnosti 200-250 kg a 20 % kamene o hmotnosti 80-
200 kg. 

• Kámen bude s atestem pro vodní stavby. 
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DNO ŘEKY 

Dno řeky bylo upraveno oproti původnímu návrhu v předchozím stupni projektové 
dokumentace na základě matematického 2D modelu. Model byl spočítán na 

původní návrh z územního řízení a bylo zjištěno, že navržené tůně a brody nejsou 
dostatečně hluboké, části úpravy se zavzdouvávají a dnové útvary jsou tak zcela 

nefunkční, tůně by se zanesly říčním materiálem a celá úprava by byla zbytečná 
investice. Z tohoto důvodu byl návrh pozměněn a upraven, aby byl morfologicky 

funkční, ale zároveň zachovával původní myšlenky návrhu do stavebního řízení. 
Dnové útvary byly v rámci prováděcí dokumentace ještě optimalizovány, byly 

upraveny některé umístění brodů a tůní a jejich náběhy. Tyto úpravy však nemají vliv 
na technický stav dokumentace a na stavební povolení. 

• Stabilizace brodových úseků – brodové úseky budou realizovány z lomeného pasu 
z kamenného záhozu (frakce nad 200 kg), který bude umístěn ve směru kolmém na 

vodní proud a bude zavázán do paty podélného opevnění dlažbou/záhozem. 
Průřezové rozměry pasu H=1,2 m, L= 3 m. V řešeném úseku bude zbudováno 30 

brodů: ř. km 37,165; 37,336; 37,388; 37,772; 37,841; 37,914; 38,007; 38,049; 38,109; 
38,184; 38,231; 38,353; 38,414; 38,494; 38,598; 38,686; 38,759; 38,806; 38,888; 38,967; 

39,036; 39,098; 39,441; 39,530; 39,597; 39,664; 39,740; 39,791; 39,837 a 39,940. Staničení 
se vztahuje na stabilizační čelní žebro brodů a kilometráž proudnice toku (nikoli osu 

toku). Každý brod bude na svém začátku a konci kolmo na směr toku stabilizován 
žebrem z kamenného záhozu. Průřezový tvar žeber je lichoběžníkový, spodní základna 

o šířce 1,0 m. Celý brod bude opevněn kamenným záhozem frakce do 200 kg 
v mocnosti 0,3 m; nad vrstvu záhozu bude umístěn kačírek frakce 63-125 mm 

v mocnosti 0,2 m. Pouze v místech zlomů podélného profilu brodu bude kamenný 
zához do 200 kg realizován v tloušťce 0,5 m a kačírek nebude použit. Viz výkres 

D.02.340 Vzorový výkres brodového úseku. Jesepy – ve dně řeky budou pomístně 
zbudovány jesepy ze štěrkového materiálu. Bude použit především materiál z koryta, 

který bude doplněn o větší frakce (kámen do 200 kg) v náporových částech. Štěrkový 
materiál bude rozprostřen na stávající dno, popř. na zemní násyp ve dně. V budoucnu 

se předpokládá přirozený vývoj koryta, při kterém může docházet k přirozenému 
odplavení štěrkového materiálu z jednoho místa a usazení na jiném místě. Jesepy tedy 

nebudou stabilizovány proti posunu. Celkový objem jesepů je 24 923 m3.  

Realizace opevnění dna a břehů by měla probíhat současně. Jímkování a převedení 
vody v průběhu stavby je na zhotoviteli stavby. V projektu je počítáno se zaražením 

štětovnic a zbudováním dočasné hrázky uprostřed toku, která bude sloužit jak 
k odklonění vody ze stavební jámy, tak k pohybu mechanizace. Jímka by měla být 

chráněna na Q1 

 

D.02.001.2.1  ÚSEK 1, Ř. KM 37,028 – 37,279 

Úsek zahrnuje stavební objekty SO 07.06, SO 07.07, SO 07.17 a SO 08.05. Jedná se 
o úsek mezi železničním mostem Uhelná a mostem Heršpická. V tomto úseku dojde 

k úpravě svahů na obou stranách břehů. Na obou březích jsou umístěny stezky pro 
pěší i smíšené stezky. Rovněž na most na levém břehu Uhelná navazuje 

protipovodňová stěna. Na pravém břehu pak vede rekonstrukce stoky A a je zde 
umístěna odlehčovací komora spolu s hradidlovými komorami. Z odlehčovací komory 

vedou odlehčovací stoky, které jsou zaústěny do koryta řeky. Všechny tyto objekty 
jsou podrobně popsány v jiných částech dokumentace.  
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Na levém břehu dojde k úpravě svahu (SO 07.06). Stávající zdi a kamenné svahy 

budou přisypány zeminou, která bude hutněna pro vytvoření pláně pro stezky 
vedoucích podél koryta. Levý břeh bude opevněný prohumusovaným kamenným 

záhozem tl. 40 cm s kamennou záhozovou patkou.  

Na pravé břehu dojde k odtěžení svahu (SO 08.05) kvůli vedení stezky pro pěší a kvůli 
rozšíření průtočného profilu. Dojde ke zmírnění stávajících svahů. Svahy budou 

opevněny kamenným záhozem tl. 40 cm s ohumusováním. V místě, kde stezka pro 
pěší schází pod most Uhelná bude zachována stávající dlažba.  

Ve dně koryta je navržené střídání brodů a tůní s jesepy, které budou za běžných 

průtoků přelévané.  

Před mostem Uhelná a za mostem Heršpická bude v délce 10 metrů svah zpevněný 

kamennou dlažbou na obou březích. Pod mostem Uhelná, Heršpická a Pod lávkou 
u Spielberk office bude zachováno stávající opevnění, které bude doplněno 

o chybějící kameny a dlažba přespárována. 

 

 

D.02.001.2.2  ÚSEK 2, Ř. KM 37,279 – 37,467 

Úsek 02 zahrnuje stavební objekty SO 07.07, SO 07.17 a SO 08.05. Jedná se o úsek od 
mostu Heršpická po most Renneská. V tomto úseku dojde k odtěžení zeminy na 

pravém břehu a k úpravě dna. Na obou březích jsou umístěny stezky pro pěší i smíšené 
stezky. V úseku nejsou umístěné žádné nové protipovodňové stěny. Na pravém břehu 

pak vede rekonstrukce stoky A a je zde umístěna odlehčovací komora spolu 
s hradidlovou komorou. Z odlehčovací komory vedou odlehčovací stoky, které jsou 

zaústěny do koryta řeky. Všechny tyto objekty jsou podrobně popsány v jiných 
částech dokumentace.  

Na levém břehu budou stávající zdi přisypány zeminou a uhutněna pláň pro umístění 

stezky pro pěší. Přísypy jsou součástí SO 07.07. Horní část svahu bude odtěžena a část 
stávajících zdí bude ubourána. Zbytek stávajícího opevnění bude zachováno a 

přesypáno zeminou. Nové svahy budou opevněny kamenným záhozem s kamennou 
patkou. Zához bude ohumusován. 

Na levém břehu dojde k odtěžení stávajícího břehu (SO 08.05) a vytvoření pláně pro 

umístění cyklostezek. Svahy budou rovněž opevněny kamenným záhozem, který 
bude překryt ohumusovanou zeminou. 

Před mostem Heršpická a za mostem Renneská bude v délce 10 metrů svah zpevněný 
kamennou dlažbou na obou březích. Pod oba mosty bude zachováno stávající 

opevnění, které bude doplněno o chybějící kameny a dlažba přespárována. 

Ve dně koryta je navržené střídání brodů a tůní s jesepy, které budou za běžných 
průtoků přelévané.  Stupeň na Renneské bude ubourán a vytvořen rovnoměrný 

podélný sklon. 
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D.02.001.2.3  ÚSEK 3, Ř. KM 37,467 – 37,759 

Úsek 03 zahrnuje stavební objekty SO 07.07, SO 07.17 a SO 08.05. Jedná se o úsek od 
mostu Renneská po cca konec pozemku školy na Bakalově nábřeží. V tomto úseku je 

na levém břehu umístěna kolonáda se vstupním objektem a promenádními 
komunikacemi, na pravém břehu jsou umístěné stezky pro pěší a smíšené stezky, 

rovněž rekonstrukce stoky A, protipovodňová stěna s hrází. Dále se zde přesouvá školní 
hřiště. 

Úprava levého břehu je řešena v rámci návrhu kolonády. Do koryta toku zde budou 

z promenádní komunikace zasahovat krátká mola a schůdky. 

Na pravém břehu dojde k velkému odtěžení svahu. Svahy budou rovněž opevněny 

kamenným záhozem, který bude překryt ohumusovanou zeminou. V horní části, kde 
již není navrženo odtěžení svahu, je zachována stávající zeď, která bude doplněna 

o chybějící kameny a přespárována. Na této zdi je umístěna stezka pro pěší. Před zdí 
bude vytvořena záhozová patka, aby nemohlo dojít k podemletí stávajících 

konstrukcí. Na pravý břeh plynule navazuje zemní hráz (SO 08.01). 

Dno je v tomto úseku koncipováno jako vodní hladina, není tu navržené střídání brodů 
a tůní. Vzdutí vody v tomto úseku bude zajišťovat konstrukce skluzu – viz samostatná 

kapitola a výkresová dokumentace.  

Před mostem Renneská bude v délce 10 metrů svah zpevněný kamennou dlažbou na 
pravém břehu. Pod mostem bude zachováno stávající opevnění, které bude 

doplněno o chybějící kameny a dlažba přespárována. 

Stávající opevnění mimo most Renneská a horní část pravého břehu bude na obou 

březích odbouráno a rozebráno.  

 

 

 

D.02.001.2.4  ÚSEK 4, Ř. KM 37,759 –  38,061 

Úsek 04 zahrnuje stavební objekty SO 07.07, SO 07.17 a SO 08.06. Jedná se o úsek od 
konce pozemku školy na Bakalově nábřeží po most Videňská. V tomto úseku dojde 

k odtěžení zeminy na pravém břehu a k úpravě dna. Na obou březích jsou umístěny 
stezky pro pěší i smíšené stezky. V úseku je umístěna na levém břehu pilotová stěna a 

na pravém břehu protipovodňová stěna. Na levém břehu je umístěna stávajícící 
odlehčovací komora na stoce B, ze které vedou odlehčovací stoky, které jsou 

zaústěny do koryta řeky. Na výustích budou osazeny odlehčovací komory. Na pravém 
břehu pak vede rekonstrukce stoky A a je zde umístěna odlehčovací komora spolu 

s hradidlovými komorami. Z odlehčovací komory vedou odlehčovací stoky, které jsou 
zaústěny do koryta řeky. Všechny tyto objekty jsou podrobně popsány v jiných 

částech dokumentace.  

Na levém břehu budou stávající zdi přisypány zeminou a uhutněna pláň pro umístění 
stezky pro pěší. Přísypy jsou součástí SO 07.07. Část stávajících zdí bude nahrazena 

pilotovou stěnou. Zbytek stávajícího opevnění bude zachováno a přesypáno 
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zeminou. Nové svahy budou opevněny kamenným záhozem s kamennou patkou. 

Zához bude ohumusován. 

Na pravém břehu dojde k odtěžení svahu (SO 08.06) a odbourání šikmé části 
opevnění. Stávající stěna zůstane zachována, budou do ní doplněny chybějící 

kameny a přespárována. Na stěně povede stezka pro pěší. Mezi stezkami v tomto 
úseku vzniká sklon prudší než, 1:1, v této části je navržena vytvořena kamenná zeď.  

Zbytek svahu bude opevněn kamenným záhozem s kamennou patkou. Zához bude 
ohumusován. 

Ve dně koryta je navržené střídání brodů a tůní s jesepy. Stupeň na Vídeňské bude 

ubourán a vytvořen rovnoměrný podélný sklon. 

Před mostem Vídeňská bude v délce 10 metrů svah zpevněný kamennou dlažbou na 

pravém břehu. Pod mostem bude zachováno stávající opevnění, které bude 
doplněno o chybějící kameny a dlažba přespárována. 

 

 

D.02.001.2.5  ÚSEK 5, Ř. KM 38,061 –  38,332 

Úsek 05 zahrnuje stavební objekty SO 07.07, SO 07.17 a SO 08.06. Jedná se o úsek od 

mostu Vídeňská po okraj pozemku alžbětinek. V tomto úseku dojde k odtěžení zeminy 
na pravém břehu a k úpravě dna. Na obou březích jsou umístěny stezky pro pěší i 

smíšené stezky. V úseku je umístěna na levém břehu pilotová stěna a na pravém břehu 
protipovodňová stěna spolu z protipovodňovou hrází. Na levém břehu je umístěna 

stávajícící odlehčovací komora na stoce B, ze které vedou odlehčovací stoky, které 
jsou zaústěny do koryta řeky. Na výustích budou osazeny odlehčovací komory. Na 

pravém břehu pak vede rekonstrukce stoky A a je zde umístěna odlehčovací komora 
spolu s hradidlovou komorou. Z odlehčovací komory vedou odlehčovací stoky, které 

jsou zaústěny do koryta řeky. Přes řeku vede stávající pruduktovod, který je 
rekonstruován a povede zde nová lávka pro pěší, která je součástí jiné dokumentace. 

Všechny tyto objekty jsou podrobně popsány v jiných částech dokumentace.  

Na levém břehu budou stávající zdi přisypány zeminou a uhutněna pláň pro umístění 
stezky pro pěší. Přísypy jsou součástí SO 07.07. Část stávajících zdí bude nahrazena 

pilotovou protipovodňovou stěnou z části prosklenou. Zbytek stávajícího opevnění 
bude zachováno a přesypáno zeminou. Nové svahy budou opevněny kamenným 

záhozem s kamennou patkou. Zához bude ohumusován. 

Na pravém břehu dojde k odtěžení svahu (SO 08.06) a odbourání stávajícího 
opevnění, které bude v místech od produktovodu po most Vídeňská nahrazeno 

gravitační stěnou. Mezi produktovodem a novou budoucí lávkou bude svah opevněn 
kamenným záhozem s kamennou patkou. Zához bude ohumusován. Od lávky bude 

částečně ubouráno stávající šikmé opevněné, zeď zůstane zachována, budou do ní 
doplněny chybějící kameny a přespárována. Na stěně povede stezka pro pěší.  

Ve dně koryta je navržené střídání brodů a tůní s jesepy. Stupeň na Vídeňské bude 
zachován tak, aby byla zajištěna funkce limnigrafické stanice i při nízkých průtocích. 
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Za mostem Vídeňská bude v délce 10 metrů svah zpevněný kamennou dlažbou na 

levém břehu. Pod mostem bude zachováno stávající opevnění, které bude doplněno 
o chybějící kameny a dlažba přespárována. 

 

 

D.02.001.2.6  ÚSEK 6, Ř. KM 38,332 – 38,537 

Úsek 06 zahrnuje stavební objekty SO 07.07, SO 07.17 a SO 08.06. Jedná se o úsek podél 

pozemků alžbětinek. V tomto úseku dojde k odtěžení zeminy na pravém břehu a 
k úpravě dna. Na obou březích jsou umístěny stezky pro pěší na levém břehu pak ještě 

smíšená stezka. V úseku je umístěna na levém břehu pilotová stěna a na pravém 
břehu protipovodňová stěna. Všechny tyto objekty jsou podrobně popsány v jiných 

částech dokumentace.  

Na levém břehu budou stávající zdi přisypány zeminou a uhutněna pláň pro umístění 
stezky pro pěší a smíšenou stezku. Přísypy jsou součástí SO 07.07. Část stávajících zdí 

bude nahrazena pilotovou protipovodňovou stěnou z části prosklenou. Zbytek 
stávajícího opevnění bude zachováno a přesypáno zeminou. Nové svahy budou 

opevněny kamenným záhozem s kamennou patkou. Zához bude ohumusován. 

Na pravém břehu dojde k odtěžení svahu (SO 08.06) a odbourání stávajícího šikmého 
opevnění, zeď zůstane zachována, budou do ní doplněny chybějící kameny a 

přespárována. Před zdí bude vytvořena záhozová patka, aby nedocházelo 
k podemílání stávajících konstrukcí. Na stěně povede stezka pro pěší. Mezi 

protipovodňovou zdí a stezkou pro pěší bude po Q5 svah opevněn kamenným 
záhozem. Zához a zbytek svahu bude ohumusován.  

Ve dně koryta je navržené střídání brodů a tůní s jesepy.  

 

 

D.02.001.2.7  ÚSEK 7, Ř. KM 38,537 – 38,827 

Úsek 07 zahrnuje stavební objekty SO 07.07, SO 07.17 a SO 08.06. Jedná se o úsek, který 
ještě vede podél pozemků alžbětinek a konči již přírodním charakterem řeky. V tomto 

úseku dojde částečně k odtěžení zeminy na pravém břehu a k úpravě dna. Na obou 
březích jsou umístěny stezky pro pěší na levém břehu pak ještě smíšená stezka. V úseku 

je umístěna na levém břehu pilotová stěna a na pravém břehu protipovodňová stěna. 
Všechny tyto objekty jsou podrobně popsány v jiných částech dokumentace.  

Na levém břehu budou stávající zdi přisypány zeminou a uhutněna pláň pro umístění 

stezky pro pěší a smíšenou stezku. Přísypy jsou součástí SO 07.07. Část stávajících zdí 
bude nahrazena pilotovou protipovodňovou stěnou z části prosklenou. Zbytek 

stávajícího opevnění bude zachováno a přesypáno zeminou. Nové svahy budou 
opevněny kamenným záhozem s kamennou patkou. Zához bude ohumusován. 

Na pravém břehu dojde podél pozemků alžbětinek k odtěžení svahu a odbourání 

stávajícího šikmého opevnění, zeď zůstane zachována, budou do ní doplněny 
chybějící kameny a přespárována. Před zdí bude vytvořena záhozová patka, aby 

nedocházelo k podemílání stávajících konstrukcí. Na stěně povede stezka pro pěší. 
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Mezi protipovodňovou zdí a stezkou pro pěší bude po Q5 svah opevněn kamenným 

záhozem. Zához a zbytek svahu bude ohumusován. Na stezku pro pěší navazuje lávka, 
která vede až ke schodišti ke kamenné kolonii. Pod touto lávkou zůstanou zachovány 

stávající gabionové stěny. Za touto lávkou již stezka nepokračuje a svahy břehu se již 
nechávají v původním stavu. 

Ve dně koryta je navržené střídání brodů a tůní s jesepy.  

 

 

D.02.001.2.8  ÚSEK 8, Ř. KM 38,827 – 39,088 

Úsek 08 zahrnuje stavební objekt SO 07.17. Jedná se o úsek, který ještě vede podél 

ulice Poříčí. V tomto úseku dojde částečně k odtěžení zeminy na levém břehu a 
k úpravě dna. Na levém břehu vede stezka pro pěší, která je podrobně popsána 

v jiných částech dokumentace.  

Na levém břehu bude částečně odtěžen svah a vytvořen zářez pro stezku pro pěší. 
Svah bude opevněn kamenným záhozem s kamennou patkou. Zához bude 

ohumusován. Přísypy jsou součástí SO 07.07.  

Pravý břeh zůstane zachován ve stávajícím stavu. Ve dně koryta je navržené střídání 

brodů a tůní s jesepy. 

 

 

 

D.02.001.2.9  ÚSEK 9, Ř. KM 39,088 – 39,343 

Úsek 09 zahrnuje stavební objekt SO 07.17. Jedná se o úsek, který ještě vede podél 
ulice Poříčí a zahrnuje stávající peřeje vytvořené vodáky. Úsek končí mokřadem (SO 

07.08). V tomto úseku dojde částečně k odtěžení zeminy na levém břehu a k úpravě 
dna. Na levém břehu vede stezka pro pěší, která je podrobně popsána v jiných 

částech dokumentace.  

Na levém břehu bude částečně odtěžen svah a vytvořen zářez pro stezku pro pěší. 
Svah bude ohumusován. Zemní práce jsou součástí SO 07.07.  

Pravý břeh zůstane zachován ve stávajícím stavu. Ve dně koryta je navržené střídání 
brodů a tůní s jesepy. Dnové útvary nebudou měněny v místě vodáckých peřejí, které 

zůstanou zachovány. 

 

 

D.02.001.2.10   ÚSEK 10, Ř. KM 39,343 – 39,593 

Úsek 10 zahrnuje stavební objekt SO 07.17. Jedná se o úsek, který vede podél mokřadu 
(SO 07.08). V tomto úseku dojde částečně k odtěžení zeminy na levém břehu a 
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k úpravě dna. Na levém břehu vede stezka pro pěší, která je podrobně popsána 

v jiných částech dokumentace.  

Na levém břehu bude částečně odtěžen svah, na který plynule navazuje revitalizace 
nivy v prostoru Červeného kopce (mokřad). V místech nad mokřadem bude vytvořen 

zářez pro stezku pro pěší. Svah bude nad mokřadem opevněn kamenným záhozem 
s kamennou patkou. Zához bude ohumusován. Zemní práce jsou součástí SO 07.07.  

Pravý břeh zůstane zachován ve stávajícím stavu. Ve dně koryta je navržené střídání 

brodů a tůní s jesepy.  

 

 

D.02.001.2.11   ÚSEK 11, Ř. KM 39,593 – 39,888 

Úsek 11 zahrnuje stavební objekt SO 07.17. Jedná se o úsek, který vede podél 
koupaliště Riviéra. V tomto úseku dojde částečně k odtěžení zeminy na levém břehu 

a k úpravě dna. Na levém břehu vede stezka pro pěší, která je podrobně popsána 
v jiných částech dokumentace.  

Na levém břehu bude částečně odtěžen svah a vytvořen zářez pro stezku pro pěší. 
Svah bude kamenným záhozem s kamennou patkou. Zához bude ohumusován. 

Zemní práce jsou součástí SO 07.07.  

Pravý břeh zůstane zachován ve stávajícím stavu. Ve dně koryta je navržené střídání 
brodů a tůní s jesepy.  

 

 

D.02.001.2.12  ÚSEK 12, Ř. KM 39,888 – 40,174 

Úsek 12 zahrnuje stavební objekt SO 07.17. Jedná se o úsek nad stupněm Riviéra po 

lávku ke koupališti Riviéra. V tomto úseku dojde částečně k odtěžení zeminy na levém 
břehu a k úpravě dna. Na levém břehu vede stezka pro pěší, která je podrobně 

popsána v jiných částech dokumentace.  

Na levém břehu bude částečně odtěžen svah a vytvořen zářez pro stezku pro pěší. 
Svah bude kamenným záhozem s kamennou patkou. Zához bude ohumusován. 

Zemní práce jsou součástí SO 07.07.  

Pravý břeh a dno zůstanou zachován ve stávajícím stavu.  

 

D.02.001.2.13  REVITALIZACE NIVY V PROSTORU „ČERVENÉHO KOPCE“ 

Následující text popisuje SO 07.08. V úseku toku km 39,200 – 39,760 se na levém břehu 
nachází plocha, která bude využita k podpoře nivního charakteru území. V návrhu je 

zde terén snížen blízko úrovně toku a dále vytvořeno slepé rameno s hlubšími tůněmi, 
litorálními zónami, ostrovy a periodicky zaplavovanou tůní. Tato oblast bude oddělena 

od toku Svratky štěrkovým výhonem nad úrovní Q30d. 
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Napájení mokřadu bude realizováno kromě periodického přelévání vody přes 

kamenný výhon také pomocí odběrného objektu a přívodního potrubí z nedalekého 
Svrateckého náhonu výše po toku. Přiváděná voda bude předčištěna v rákosinách 

litorálního pásma a předpokládá se tedy její možné využití i ke koupání. Kostru 
mokřadu budou tvořit vrby, vodní rostliny a rákosiny. Přes mokřad bude vybudována 

dřevěná lávka na dřevěných pilotách křížící mokřad v místě tůně. Lávka a její 
mostovka bude na obou stranách uložena na opěrné zdi na úrovni 200,80 m n.m. Na 

lávku budou přímo napojeny pěšiny vedoucí kolem mokřadu. 

Svahy mokřadu budou upraveny a osety, svahy se sklony v rozsahu 1:1,5 – 1:2,0 budou 
opevněny kamenným záhozem opřeným o kamennou patku v patě dna. Pata 

opevnění bude z části přisypána štěrkovou lavicí. Kamenný zához bude ohumusován 
a oset. Svah na pravé straně lávky ve sklonu 1:1,0 -1:1,5 bude opevněn kamennou 

rovnaninou. Odběrný objekt na Svrateckém náhonu a výtokové čelo v mokřadu 
budou opevněny kamennou dlažbou do betonového lože. Přívodní potrubí bude 

obetonováno v délce 10 m od odběrného objektu z důvodu křížení se stávající 
komunikací k blízkým budovám. 

Odběrný objekt 

Odběrný objekt bude realizován jako betonový prefabrikovaný obdélníkového 
půdorysu o rozměrech 780x700 mm s tloušťkou stěny 150 mm. Objekt bude obsahovat 

kalník výšky 350 mm o rozměru 420x480 mm. Výška odběrného objektu je 700 mm 
v místě přelivné hrany a 1200 mm v místě zadní stěny. Kóta přelivné hrany odběrného 

objektu je 202,65 m n.m., kóta dna navazujícího nátokového potrubí DN300 pak 202,60 
m n.m. Odběrný objekt je navržen včetně česlí na vtoku. Rám česlí je vyroben 

z ocelového L-profilu 40x40x5 bez nátěru? Nebo pozin, nerez, rozměr rámu je 750x500 
mm, česlice jsou zhotoveny z ocelové pásoviny o rozměrech 725x40x5 s mezerou 30 

mm mezi česlicemi bez nátěru? Nebo pozin, nerez. Česle budou k objektu 
přišroubovány viz. detail uchycení česlí. Odběrný objekt bude vybaven možností 

provozního zahrazení, které bude řešeno jako 2x dubové dluže 250x400x50 osazené 
v U-profilu materiál? 65 mm s dosedacím profilem stejného profilu. Prefabrikovaný 

odběrný objekt bude umístěn na betonovém základu z betonu C30/37 XF S3 výšky 
400 mm a rozměrech 980x900 mm. Celý odběrný objekt bude proveden na 

podkladním betonu C30/37 tloušťky 100 mm s půdorysném přesahem budoucích 
konstrukcí 300 mm. Při betonáži dojde ke sražení hran podkladního betonu do sklonu 

1:10 pro lepší následné hutnění zásypu. Opevnění odběrného objektu bude 
provedeno kamennou rovnaninou tloušťky 500 mm v šířce 1 m kolem objektu na 

geotextílii. Objem rovnaniny bude 3,5 m3. 

Nátokové potrubí 

Přívod vody z odběrného objektu na Svrateckém náhonu bude zajištěn nátokovým 
PVC potrubím DN300. Celková délka potrubí je 41,5 m a podélný sklon 2,80 %. Potrubí 

bude v délce 10 m od odběrného objektu obetonováno z důvodu křížení stávající 
komunikace. Obetonování bude provedeno v minimální tloušťce 150 mm, potrubí 

bude uloženo na betonových podkladcích a upevněno vázacím drátem po á 0,75-
1,0 m, beton bude vyztužen kari sítí 8/100/100. Obetonování potrubí bude provedeno 

na podkladním betonu tloušťky 100 mm v šířce 1280 mm. Detailní provedení a rozměry 
obetonování viz. vzorový řez obetonováním potrubí. 

Nátokové potrubí bude v místě mokřadu ukončeno výtokovým objektem. 
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Výtokový objekt 

Výtokový objekt bude řešen jako prefabrikovaná betonová skruž DN 2500 výšky 2,0 m 

usazená na základu z prostého betonu tl. 600 mm a rozměrech šestiúhelníku o straně 
1400 mm. Pod základem bude proveden podkladní beton tl. 0,1 m z betonu C12/15 

S2 s přesahem 100 mm. Mezi základ a betonovou skruž bude umístěn bentonitový 
bobtnavý pásek 25x20 mm v délce 7,9 m lepený na pružný tmel. V základu objektu 

budou usazeny ocelové trny délky 170 mm na chemické kotvy, celkem 10 ks. Na tyto 
trny bude provedeno vybetonování betonové podlážky z prostého betonu C30/37 v 

tloušťce 500 mm. Zbývající prostor skruže bude vyplněn hutněným zásypem zeminou. 
Skruž bude obezděna řádkovým zdivem z kamene,  zdivo nebude kotveno. Ve skruži 

bude vybourán jádrovým odvrtem drenážní otvor průměru 150 mm doplněný 
drenážním potrubím a otvory 240x746 a 170x746 mm pro vybetonování žlabu. V horní 

části skruže bude vybetonován žlab navazující na nátokové potrubí, které do něho 
bude zabetonováno. Rozměry žlabu budou 746x350 mm, délka 3745 mm. Dno a stěny 

žlabu budou mít tloušťku 150 mm. Ve žlabu bude osazen podlahový nerezový rošt z  
500/100/30 (třída nerez oceli 1.4301) uložený na ocelový L profil 30/30/5. Prostor kolem 

žlabu mezi betonovou deskou a žlabem bude vyplněn říčním štěrkem frakce 16-32 
mm. Po obvodu skruže bude vybetonována deska o profilu 150x560 mm. Do desky 

bude kotveno nerezové zábradlí pomocí závitových tyčí z nerezové oceli a chemické 
malty. Kolem nátokového potrubí bude provedeno železobetonové výtokové čelo 

půlkruhového tvaru a výšky 900 mm v nejvyšší části. Na výtokový objekt bude osazena 
železobetonová lavička půlkruhového tvaru, povrch bude teraco. Prostor pod 

výtokovým žlabem a před objektem bude opevněn záhozem z lomového kamene 
v tl. 600 mm. 

Opevnění svahů kamenným záhozem 

Pro opevnění svahů, ostrovů a jesepů budou použity stejné typy opevnění se stejnými 
parametry jako u revitalizace koryta.  

Tůně 

Tůně budou provedeny jako deprese ve dně mokřadu s mělčí částí do 0,5 m a hlubší 

částí hloubky 1,0 m. Sklony svahů tůní budou proměnlivé přírodě blízké v rozmezí 1:2 – 
1:10. 

KUBATURY:  

 

 

 

 

 

 

Výkopy 16 425 m3 

Násypy 203 m3 

Břehy zához 1725 m3 

Patky zához 409 m3 

Těsnící jádro výhonu 163 m3 

Ohumusování 2062 m2 

Geotextilie 4209 m2 

Štěrkové lavice 415 m3 

Dlažba lávka 8 m3 
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D.02.001.2.14   ÚPRAVA JEZU RIVIÉRA 

Jedná se o stavení podobjekt SO 07.06.a. Cílem úpravy stupně Riviéra je vytvoření 
vodácké propusti při minimálních stavebních úpravách stupně a zachování migrační 

prostupnosti stupně.  

Technologie výroby 
Stávající široká betonová koruna stupně (původně jezu) Riviéra bude ponechána ve 
stávajícím stavu odpovídajícím rekonstrukci z roku 1999. Pod pevnou hranou stupně 

se na betonové desce nacházejí dvě železobetonová žebra se zabetonovanými 
lomovými kameny velikosti 0,8 m. V ose plánované vodácké propusti budou z těchto 

žeber lomové kameny odstraněny v minimální šířce 3,0 m. Ve vzniklé trase mezi žebry 
a pevnou hranou bude částečně přeskládán lomový kámen podle navržené nivelety. 

Nevyhovující kámen bude odstraněn a doplněn novým lomovým kamenem minimální 
hmotnosti 200 kg.  Dále budou z trasy vodácké propusti přesunuty větší kameny, které 

by ohrožovaly proplouvání vodáků. Tyto kameny budou umístěny jako doplnění 
stávajících kamenů za pevnou hranou stupně, čímž dojde k částečnému usměrnění 

proudu vody směrem do navržené propusti.  

Do stávajícího opevnění břehů stupně nebude zasahováno. Rovněž nedojde 

k poškození kanalizační výustě, která se nachází na levém břehu v podjezí. 

Stavební jímka bude ochráněna na Q30d = 18,3 m3/s s převýšením 0,3 m z důvodu 
časové náročnosti úpravy stupně v řádu dní a předvídatelnosti vodních stavů v takto 

krátkém časovém obdob. 

- materiál bude použit nerozplavitelný, nebo jeho návodní líc zabezpečen proti 
rozplavení 

- předpokládá se čerpání vody ze stavební jímky do koryta. 

Postup a technologie výroby je doporučený, provedení záleží na zhotoviteli stavby, 
jeho mechanizaci a možnostech.  

Předběžná bilance prací 

• Odbourání kotvených kamenů z betonového žebra  2,8 m3 

• Přesun a uložení odbouraných kamenů za přelivnou hranu 2,8  m3 

• Přeskládání dna propusti, předpoklad 50 % 32,6 m3 

• Přesun větších kamenů z trasy propusti, odhad 2,0 m3 

• Odstranění (odřezání) původních ocelových profilů 2 ks 

• Stavební jímka z vhodné konstrukční zeminy 470 m3 

 
Doporučený postup výstavby: 

1. Úpravy stupně budou prováděny při snížených průtocích v toku, nutnost 
hrázkování a převádění vody se nepředpokládá. 

2. Odbourání kamene z betonových žeber a přesun pod pevnou korunu. 
3. Přeskládání potřebné části lomového kamene dna podle navržené nivelety. 
4. Přesun větších kamenů z trasy propusti pod pevnou korunu stupně, odstranění 

nebezpečných částí konstrukce. 
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Odstranění kamenů z betonových žeber 

Nejdříve bude provedeno odstranění lomového kamene z betonových žeber 

v potřebném rozsahu. Odbouraný kámen bude v případě vhodnosti dále využit pro 
usměrnění proudu umístěním pod pevnou hranu stupně.  

Vodácká propust 

Vodácká propust bude šířky min. 3,0 m v celé délce. Podélný sklon propusti bude dán 
výškovým uspořádáním pevné hrany a betonových žeber po ubourání kotvených 

kamenů. 

Dno vodácké propusti bude podle nové nivelety v potřebném rozsahu přeskládáno, 
nevhodný kámen bude odstraněn a nahrazen lomovým kamenem min. hm. 200 kg. 

Z trasy vodácké propusti budou odstraněny větší kameny, které by ohrožovaly 

bezpečnou splavnost. Kameny budou uloženy pod pevnou hranou stupně.  

Základní parametry vodácké propusti: 

• Délka vodácké propusti 20,4 m 

• Šířka propusti ve dně 3,0 m 

• Průměrný podélný sklon propusti 1:10 

• Výškový rozdíl propusti 1,25 m 

Přístupy ke stavbě, zařízení staveniště 

Přístup ke korytu bude od mokřadu z levého břehu. Případně se pak dá využít stávající 
přístupová komunikace ke stupni Riviéra z pravého břehu, která vede od lávky ke 

koupališti Riviéra. 

Harmonogram pracovních činností 

V průběhu stavby bude zhotovitel průběžně sledovat předpověď počasí a v případě 

očekávaných zvýšených průtoků v korytě zajistí jeho vyklizení (mechanizace, stavební 
materiál, pomocné konstrukce apod.) 

Před zimním obdobím a přerušením stavebních prací musí být koryto zakonzervováno 

v bezpečném stavu.  

PŘEVÁDĚNÍ VODY 

Předpokládá se provádění stavby při zajímkování stavebního prostoru s nutností 

odčerpávání vody. 

SEZNAM POUŽITÉHO MATERIÁLU 

Kamenivo 

Použitý kámen bude s atestem na vodní stavby. Před započetím provádění konstrukcí 
z kamene předloží dodavatel stavby vzorek kamene k odsouhlasení investorovi. 

D.02.001.3  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavebního objektu není řešeno. 
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D.02.001.4  TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

Vzhledem k charakteru stavebního objektu není řešeno. 

D.02.001.5  TABULKY KUBATUR 

Následují tabulka zachycuje kubatury kamenné paty, kamenného záhozu, 

ohumusování a osetí, opěrné zdi, kamenné dlažby, betonové patky, výkopů a násypů 
v celém řešeném úseku řeky. Zahrnuje kubatury jak pro jednotlivé stavební objekty 

související s revitalizací řeky - tzn. SO 07.06, SO 08.05, SO 08.06 a SO 07.07 (ovšem bez 
podobjektů a, b, c, d).  

Rozdělení prací do stavebních objektů je následující:  

• SO 07.06 –  Zemní práce: 40% úseku 1 (tzn. výkop, násyp, svahování, úprava pláně, 
ohumusování a osetí) 

• SO 08.05 – Zemní práce: 60% z úseku 1, dále úseky 2 a 3 
• SO 08.06 – Zemní práce: úseky 4, 5 a 6 

• SO 07.07 – Zemní práce: úseky 7 až 12 + veškeré nově budované opevnění (pata, 
záhozy, dlažby, zdi) 

• SO 07.17 – Bourání stávajícího opevnění (dlažby a zdi) + oprava ponechávaných 
konstrukcí 

• Kubatury pro SO 07.08 jsou uvedeny v příslušné kapitole D.02.001.2.13. 
• Kubutury SO 07.07.a jsou uvedeny v příslušné kapitule D.02.001.2.14.  

• Podobjekt SO 07.07.b sestává v zachování stávajícího stupně bez stavebních úprav 
s výjimkou jeho zavázání do břehového opevnění. Kubatury prací a materiálu tohoto 

zavázání jsou součástí podélného opevnění v rámci SO 07.07 
• Podobjekty SO 07.07.c a SO 07.07.d sestávájí v kompletním odstranění konstrukcí stupů 

– kubaturově zahrnuto v SO 07.07  

 SO 07.06. SO 08.05. SO 08.06. SO 07.07. CELKEM  
ohumusování v 
rovině (10 cm) 101.9 932.6 804.0 690.3 2528.8 m2 
ohumusování ve 
svahu (10 cm) 1353.4 12390.8 10681.8 9171.1 33597.1 m2 

výkop 3436 40042 22308 60209 125994.5 m3 

násyp 1067 10401 14636 11726 37827.6 m3 

svahování 2232 19941.3 21779.1 17190.6 61143.3 m2 

úprava pláně 101.9 932.6 804.0 28002.3 29840.8 m2 

rýha do 2000 mm 369 2401 3129 3951 9849.8 m3 

kamenná pata       8632 8631.9 m3 

kamenný zához       11733 11723 m3 
štěrkový hutněný 
podsyp       2160 2160.4 m3 

kamenná zeď       1317 1317.0 m3 

kamenná dlažba       225 225.1 m3 

geotextilie       25017 25017.4 m2 
opevnění dna - 
zához 200 kg       25522.6 25522.6 m3 
opevnění dna - 
kačírek       11466.7 11466.7 m3 
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SO 07.17 – ÚPRAVA KONSTRUKCÍ 

Bourání šikmého opevnění - dlažby      
ÚSEK BŘEH  OD (ř.km) DO (ř. km) DÉLKA  JEDNOTKOVÝ OBJEM OBJEM   

7 LB 38.537 38.827 290 1.40 m3/mb 406 m3 
7 PB 38.537 38.578 41 1.20 m3/mb 49 m3 
6 LB 38.332 38.537 205 1.40 m3/mb 287 m3 
6 PB 38.332 38.537 205 1.10 m3/mb 225 m3 

5 LB 38.061 38.126 65 1.40 m3/mb 91 m3 
5 LB 38.126 38.332 206 1.80 m3/mb 371 m3 
5 PB 38.061 38.332 271 1.10 m3/mb 298 m3 
4 LB 37.759 37.826 67 1.60 m3/mb 107 m3 

4 PB 37.759 37.808 49 1.00 m3/mb 49 m3 
4 PB 37.931 38.021 90 1.00 m3/mb 90 m3 
3 LB 37.678 37.759 81 1.05 m3/mb 85 m3 
3 PB 37.475 37.759 284 1.05 m3/mb 298 m3 

2 LB 37.284 37.432 148 1.40 m3/mb 207 m3 
2 PB 37.284 37.432 148 1.40 m3/mb 207 m3 
1 LB 37.182 37.213 31 1.05 m3/mb 33 m3 
1 PB 37.028 37.158 130 2.10 m3/mb 273 m3 

1 PB 37.068 37.158 90 1.05 m3/mb 95 m3 

       3172 m3 

 

 

 

 

 

 

 

Bourání stávajících zdí       
ÚSEK BŘEH  OD (ř.km) DO (ř. km) DÉLKA (m) JEDNOTKOVÝ OBJEM OBJEM   

5 PB 38.153 38.275 122 4.4 m3/mb 537 m3 
4 LB 37.759 37.826 67 1.5 m3/mb 101 m3 
4 PB 37.759 37.808 49 0.85 m3/mb 42 m3 

3 LB 37.678 37.759 81 4.5 m3/mb 365 m3 
3 PB 37.475 37.701 226 4.5 m3/mb 1017 m3 
2 LB 37.284 37.432 148 2.4 m3/mb 355 m3 
2 PB 37.284 37.432 148 2.4 m3/mb 355 m3 

1 PB 37.196 37.236 40 4.5 m3/mb 180 m3 

       2951 m3 

OPRAVA A PŘESPÁROVÁNÍ DLAŽEB   

celkový rozsah dlažeb LB 5346 m2 

celkový rozsah dlažeb PB 4965 m2 

mezisoučet 10311 m2 

plocha odbouraného opevnění 7929 m2 

ZACHOVÁVANÁ DLAŽBA 2382 m2 

% oprav  0.05   

% přespárování 0.4   

OPRAVA DLAŽEB  119.1125 m2 

PŘESPÁROVÁNÍ DLAŽEB 952.9 m2 


