

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. OZNAČENÍ ZADAVATELE

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

zastoupené v zadávacím řízení na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupená: Mgr. Pavlem Sázavským, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 46347275
DIČ: CZ46347275

kontaktní adresa:

útvár inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno

kontaktní osoby:

Bc. Jaromír Peška, MSc, vedoucí útvaru inženýrských služeb
e-mail: jpeska@bvk.cz

Mgr. Barbora Maršálková, vedoucí oddělení zakázky
e-mail: bmarsalkova@bvk.cz

2. POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka byla zadávána v užším řízení ve smyslu ust. § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

3. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Tichého s následnou obnovou komunikačních ploch. Stávající kanalizace z roku 1933 bude rekonstruována v profilu DN 300 délky 336,0 m a v profilu DN 400 délky 35,2 m. S kanalizační stokou bude provedena rovněž rekonstrukce kanalizačních přípojek v počtu 27 ks a v profilech DN 150 a DN 200 celkové délky 106,96 m. Vodovodní řád z roku 1924 bude vyměněn v profilu DN 80 a v délce 361,7 m a v profilu DN 100 a v délce 80,3 m. Současně s vodovodním řádem proběhne rekonstrukce vodovodních přípojek v počtu 24 ks a v celkové délce 236,6 m. Rozsah obnovy komunikace a chodníků je dán rozsahem úpravy kanalizace a vodovodu. Jedná se o celou ulici Tichého. Zpevněné

plochy budou odvodněny příčným a podélným spádem do dešťových vpustí, napojených do kanalizace přípojkami DN150 z obetonované kameniny. Společně s obnovou vozovky bude provedena i obnova chodníků dotčených stavbou kanalizace a vodovodu.

Kanalizace a kanalizační přípojky:

Rekonstrukce kanalizačních stok je navržena převážně v trase i niveletě původní kanalizace. Důvodem je skutečnost, že jednotlivé úseky kanalizace, které byly kompletně opraveny v roce 2012, zůstanou zachovány. V rámci rekonstrukce kanalizačních stok budou vysazeny odbočky – kameninové tvarovky pod úhlem 90° - pro napojení kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí a od uličních vpustí. Vzhledem k charakteru staveniště i vlastní stavby bude rekonstrukce stok prováděna po jednotlivých úsecích. Jednotlivé úseky kanalizace budou budovány proti spádu a po úsecích mezi šachtami. Stávající kanalizace bude utěsněna a odpadní voda bude po dobu výstavby jednotlivých úseků převedena provizorním plastovým potrubím nebo přečerpávána do již realizované kanalizace v dolní části. Kanalizační stoka tak bude rekonstruována v profilu DN 300 délky 336,0 m a v profilu DN 400 délky 35,2 m.

Rekonstrukce přípojek bude provedena i v úsecích stok, které byly opraveny v r. 2012 a které nejsou v rámci této stavby řešeny. Trasy kanalizačních přípojek jsou situovány v asfaltové vozovce a částečně v dlážděném chodníku nebo nájezdu. Pouze jedna přípojka je vedena v nepevněném terénu. Napojení kanalizačních přípojek na nově zrekonstruované kanalizační potrubí bude provedeno do vysazené odbočky DN 150-200. Rekonstrukce kanalizačních přípojek bude provedena v počtu 27 ks a v profilech DN 150 a DN 200 celkové délky 106,96 m.

Vodovod a vodovodní přípojky:

Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Tichého bude provedena v úseku mezi ul. Šmídkova a ul. Foustkova. Součástí rekonstrukce vodovodu je rovněž propojení na stávající řady v ulici Eleonory Voračické, v ulici Zeleného, v ulici Šmídkova a propoj na stávající řad u nemovitosti Tichého 10. Důvodem rekonstrukce vodovodu je jeho nevyhovující stavebně technický stav, jehož hlavní příčinou je stáří – vodovod byl vybudován v r. 1924. Vzhledem ke stísněným podmínkám na staveništi bude rekonstrukce vodovodu prováděna po jednotlivých úsecích. Vodovodní řad z roku xxxx bude vyměněn v profilu DN 80 a v délce 361,7 m a v profilu DN 100 a v délce 80,3 m. **Po dobu rekonstrukce vodovodního řadu bude sice část stávajícího vodovodu funkční, přesto je plánováno náhradní zásobování pitnou vodou do všech nemovitostí.**

Předmětem je rovněž provedení rekonstrukce vodovodních přípojek od jednotlivých nemovitostí v ulici Tichého, v úseku mezi ul. Šmídkova a ul. Foustkova. Rekonstrukce vodovodních přípojek je navržena z důvodu nevyhovujícího technického stavu, nevhodného materiálového provedení stávajících přípojek a zároveň také z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu. Pro příslušné nemovitosti bude provedena rekonstrukce vodovodních přípojek v rozsahu od navrtávacího pasu (včetně) až po kulový uzávěr před vodoměrem. Kulový uzávěr před vodoměrem bude součástí přípojeky. Vodovodní přípojky budou rekonstruovány v počtu 24 ks a v celkové délce 236,6 m.

Komunikační plochy:

Rozsah obnovy komunikace a chodníků je dán rozsahem úpravy kanalizace a vodovodu. Jedná se o celou ulici Tichého s krátkým úsekem ul. Šmídkovy, kde již rekonstrukce sítí proběhla a vodovod se v rámci této stavby na vodovod v ul. Šmídkově napojuje. Zachováno zůstane směrové vedení komunikace s vazbou na zástavbu i šířkové uspořádání – šířky komunikace se pohybují od 4,55 do 5,50 m s tím, že ke změně dochází v prostoru křižovatky nebo ve směrových obloucích. Šířky chodníků jsou proměnné ve vazbě na předzahrádky domků v rozmezí 1,0 – 1,6 m. Příčný sklon komunikace je navržen jednostranný 2,5% (stávající sklon je střechovitý), u chodníků bude vstáv. sklon zachován, resp. upraven na 2%.

Vozovka bude mít asfaltobetonový kryt. Bude uchycena do betonových silničních obrubníků 150/250mm s převýšením 120 mm, na vjezdech se osadí obrubník nájezdový s převýšením 20 – 50 mm (podle vazby na zástavbu). V místě křížení s pěšími trasami bude mít nájezdový obrubník výšku

20 mm. Všechny obrubníky budou uloženy do lože z betonu C20/25 – XF3 s opěrou. Napojení na stávající vozovky se provede zařízením stávajícího krytu cca 0,5 m od hrany a opětovným položením konstrukčních vrstev se vzájemným překrytím. Spára mezi se ošetří zálivkovou hmotou na bázi modifikovaného asfaltu. Šířka vozovky je proměnná 4,55 – 5,50m dle stávajících šířkových poměrů.

Společně s vozovkou bude provedena obnova chodníků, ty jsou ohraničeny podezdívkami plotů přilehlých nemovitostí, případně parkovými obrubníky s převýšením +100mm, uloženými do lože z betonu C20/25 – XF3 s opěrou. Povrch chodníků má kryt ze zámkové dlažby tl. 60mm na nestmelených podkladních vrstvách. Šířka chodníků je proměnná 1,0 – 1,6m dle stávajícího stavu. Příčný spád chodníků je 2% směrem na vozovku. Vjezdy a parkoviště mají kryt ze zámkové dlažby tl. 80mm na stmeleném podkladu. Obnova parkoviště je navržena ve stávajících rozměrech v celé ploše včetně obrubníků.

Zpevněné plochy budou odvodněny příčným a podélným spádem do dešťových vpustí, napojených do kanalizace přípojkami DN150 z obetonované kameniny. Předpokládá se zachování poloh stávajících vpustí s doplněním nových dle potřeby. Veškeré vpusti budou vyměněny, nové vpusti budou betonové prefabrikované typové DN 500 s plastovou mříží M508D pro třídu zatížení D400 kN. Přípojky jsou navrženy z kameniny DN 150 mm, obetonované betonem C12/15. Budou napojeny na odbočky vysazené v rámci objektu kanalizace. Při větších hloubkách uložení kanalizace budou mít přípojky svislou část, která bude ukotvena do betonového bloku 1x1x1m.

Podrobný popis rozsahu požadovaných prací rekonstrukce kanalizace a vodovodu je uveden v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby „Brno, Tichého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ vypracované společností Kovoprojekta Brno a.s. v listopadu 2017.

Součástí předmětu zakázky je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD).

5. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo činí 28 793 123,00 Kč bez DPH.

6. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Obchodní firma:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	48035599
Odštěpný závod:	
Obchodní firma:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo:	Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

Obchodní firma:	HYDRO & KOV s.r.o.
Sídlo:	Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	27720161

Obchodní firma:	PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Sídlo:	Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	25342100

Společnost:	Společnost Brno, Tichého – PORR + PORR Bau
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	PORR a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	43005560
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	PORR Bau GmbH
Sídlo:	Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika
Právní forma:	zahraniční společnost s ručením omezeným
IČO:	FN 34160 k

Obchodní firma:	Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Sídlo:	Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	45474281

Obchodní firma:	HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo:	Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	46678468

Obchodní firma:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Sídlo:	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	41601645

Obchodní firma:	VPK Suchý s.r.o.
Sídlo:	Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky

Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	27085201

Společnost:	Společnost pro Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Sídlo:	Rosice 151, 533 53 Pardubice
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	KVIS Pardubice a.s.
Sídlo:	Rosice 151, 533 53 Pardubice
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	46506934
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	AQUASYS spol. s.r.o.
Sídlo:	Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	25344447

Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	26177005

Obchodní firma:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25317628

Obchodní firma:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	45274924

Obchodní firma:	EVT Stavby s.r.o.
Sídlo:	V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	25260766

Obchodní firma:	INSTA CZ s.r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	25374311

Obchodní firma:	BAK stavební společnost, a.s.
-----------------	-------------------------------

Sídlo:	Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	28402758

Společnost:	Společnost Tichého
Sídlo:	Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica 969 01, Slovenská republika
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Sídlo:	Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica 969 01, Slovenská republika
Právní forma:	zahraniční společnost s ručením omezeným
IČO:	31631134
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	VHS CZ, s.r.o.
Sídlo:	Pod Hroby 130, Kolín IV, 280 02 Kolín
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	29184771

Společnost:	Společnost AZ - Tichého
Sídlo:	Hvožd'anská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha 4
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	ALSTAP s.r.o.
Sídlo:	Hvožd'anská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha 4
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	29000238
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	ZEPRIS s.r.o.
Sídlo:	Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 14320
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	25117947

Obchodní firma:	Skanska a.s.
Sídlo:	Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	26271303

Obchodní firma:	IMOS Brno, a.s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25322257

Obchodní firma:	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Sídlo:	Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	24140520

Obchodní firma:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	60838744

Obchodní firma:	COMMODUM, spol. s r.o.
Sídlo:	Č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	46577238

7. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

V rámci zadávacího řízení byli vyloučeni následující účastníci zadávacího řízení.

1. „Společnost pro Brno, Tichého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit mj. seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, tj.:

- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce a ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního řadu v otevřeném výkopu v intravilánu obce, z tvárné litiny v profilu min. DN 80 a v délce min. 100 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 zadávací dokumentace);
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) kanalizačních stok v otevřeném výkopu v profilu min. DN 300 v délce min. 100 m / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující práce na rekonstrukci / obnově vozovky v intravilánu obce ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů v rámci každé stavby.

K prokázání 2 staveb zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce a ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady / na stavbu, doložil účastník zadávacího řízení referenční list stavby následujících referenčních staveb:

- „Pardubice, Svítkov, ul. Dlouhá – kanalizace a vodovod“
- „Chotěšice- kanalizace, ČOV, vodovod“

Ve vztahu k referenční stavbě „Chotěšice- kanalizace, ČOV, vodovod“ doložil účastník zadávacího řízení osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení prací vystavené na sdružení společností VPK Suchý s.r.o. a KVIS Pardubice a.s., podepsané panem Tomášem Peřinou, starostou obce Chotěšice.

Z doloženého osvědčení vyplývalo, že finanční objem provedených prací za vodovod a kanalizaci činil dohromady 40,861 mil. Kč bez DPH. V osvědčení bylo dále uvedeno, že se účastník podílel na realizaci díla v rozsahu 50% objemu prací, nicméně nebylo dále specifikováno, které stavební objekty v rámci sdružení realizoval. Podíl ve výši 50% na celém díle lze vyložit i tak, že účastník realizoval pouze kanalizaci (za 20 430 902,- Kč) a zbývající část kanalizace a vodovodu ve výši 20 430 902,- Kč realizoval druhý člen sdružení. Finanční objem prací tedy v tomto případě není způsobilý prokázat, které stavební objekty vlastně účastník realizoval.

Z osvědčení tudíž nevyplývalo, zda účastník realizoval v rámci této referenční stavby práce zahrnující rekonstrukce (nebo výstavby) objektů jak kanalizačních stok, tak i vodovodních řadů ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady, vlastními kapacitami.

Z uvedeného důvodu proto zadavatel vyzval účastníka dne 19. 4. 2021 k doplnění a objasnění informací poskytnutých v žádosti o účast a poskytnul mu k tomu lhůtu 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy.

Dne 22. 4. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického systému E-ZAK přípis, ve kterém k referenční stavbě „Chotěšice - kanalizace, ČOV, vodovod“ uvedl následující: „*Společnost KVIS Pardubice a.s. na této zakázce realizovala stavební práce v objemu 50% z celkové ceny díla, tj. v objemu 20,340 mil Kč bez DPH. Tato skutečnost je uvedena v referenčním listu stavby, který byl předložen v žádosti o účast v užším řízení. Pro úplnost potvrzujeme, že práce na vodovodu a kanalizaci byly společností KVIS Pardubice a.s. provedeny v požadovaném finančním objemu, vlastními kapacitami.*“.

Jelikož účastník nedoložil žádné nové skutečnosti (např. smlouvu o společnosti, ve které by si účastníci rozdělili stavební objekty; nebo fakturu účastníka za provedené konkrétní práce směřující do sdružení; nebo prohlášení objednatele, že oba účastníci sdružení se podíleli každý z 50% na výstavbě všech stavebních objektů díla) a jen odkázal na již předložený referenční list, pak stále není zřejmé a jednoznačné, jestli účastník opravdu v rámci sdružení realizoval jak kanalizaci, tak i vodovod (v hodnotě min 10 mil Kč bez DPH). Čestné prohlášení účastníka není způsobilé tvrzené skutečnosti prokázat, jelikož není objektivní z hlediska posouzení kvalifikace. Komise zadavatele doporučila zadavateli vyloučit účastníka ze zadávacího řízení.

2. EVT Stavby s.r.o.

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit mj. seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, tj.

- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce a ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního řadu v otevřeném výkopu v intravilánu obce, z tvárné litiny v profilu min. DN 80 a v délce min. 100 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 zadávací dokumentace);
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) kanalizačních stok v otevřeném výkopu v profilu min. DN 300 v délce min. 100 m / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující práce na rekonstrukci / obnově vozovky v intravilánu obce ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů v rámci každé stavby.

K prokázání 2 staveb zahrnující práce na rekonstrukci / obnově vozovky v intravilánu obce ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů v rámci každé stavby, doložil účastník zadávacího řízení referenční list stavby následujících referenčních staveb:

- „*Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace*“

– „Komunikace spojovací včetně propustku“

Ve vztahu k referenční stavbě „Komunikace spojovací včetně propustku“ doložil účastník zadávacího řízení osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce vystavené na poddodavatele účastníka společnost MADOS MT s.r.o. a podepsané paní Ing. Alicí Novákovou, starostkou obce Kvasiny ze dne 21. 11. 2017. Z doloženého dokladu vyplývá, že finanční objem provedených prací činil dohromady 5 473 341,76 Kč bez DPH a zahrnoval mj. také provedení dešťové kanalizace a přeložku vodovodu.

Zadavatel tak neměl postavené najisto, zda poddodavatel účastníka realizoval v rámci této referenční stavby práce na rekonstrukci / obnově vozovky v intravilánu obce ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů.

Na základě výše uvedeného vyzval zadavatel dne 19. 4. 2021 účastníka k doplnění a objasnění informací poskytnutých v žádosti o účast a poskytnul mu k tomu lhůtu 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy.

Dne 23. 4. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického systému E-ZAK přípis, kde účastník předložil v rámci prokázání splnění technické kvalifikace zahrnující práce na rekonstrukci / obnově vozovky v intravilánu obce ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů v rámci každé stavby novou referenční stavbu:

- „I/19 Sázava - Žďár nad Sázavou“ - prostřednictvím poddodavatele společnosti MADOS MT s.r.o.

Ve vztahu k uvedené referenční stavbě doložil účastník Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR vystavený na sdružení společností MADOS MT, s.r.o. a SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s. ze dne 9. 10. 2020. Z referenčního listu vyplývalo, že účastník sdružení společnost SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s. nerealizovala žádné stavební práce, ale dále bylo také uvedeno, že druhý účastník sdružení společnost MADOS MT, s.r.o. realizoval celou stavbu vlastními kapacitami vyjma pokládky vozovkových vrstev z asfaltobetonu.

Účastník tudíž opět neprokázal, že realizoval stavbu spočívající v obnově asfaltových povrchů. Komise zadavatele doporučila zadavateli vyloučit účastníka ze zadávacího řízení.

3. INSTA CZ s.r.o.

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit mj. seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, tj.

- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce a ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního řadu v otevřeném výkopu v intravilánu obce, z tvárné litiny v profilu min. DN 80 a v délce min. 100 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 zadávací dokumentace);
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) kanalizačních stok v otevřeném výkopu v profilu min. DN 300 v délce min. 100 m / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující práce na rekonstrukci / obnově vozovky v intravilánu obce ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů v rámci každé stavby.

K prokázání 2 staveb zahrnující práce na rekonstrukci / obnově vozovky v intravilánu obce ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů v rámci každé stavby, doložil účastník zadávacího řízení referenční list stavby následujících referenčních staveb:

- „Obec Stařechovice – stoková síť“
- „Vodohospodářská infrastruktura obce Vícov“

Ve vztahu k referenční stavbě „Vodohospodářská infrastruktura obce Vícov“ doložil účastník zadávacího řízení referenční list podepsaný panem Petrem Němečkem, technickým dozorem investora společnosti STAVING engineering s.r.o. a dále Smlouvu o sdružení uzavřenou společnostmi INSTA CZ s.r.o. a VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o. ze dne 23.1.2014.

Z doložených dokladů vyplývalo, že byly provedeny opravy na komunikacích v hodnotě 11 238 000 Kč bez DPH, přičemž z osvědčení nebylo jisté, kdo tyto opravy komunikací realizoval.

Zadavatel měl k dispozici dokument „Příloha č. 1 ke Smlouvě o sdružení“, ze kterého vyplývalo, že INSTA CZ s.r.o. realizovala obnovu příjezdové komunikace k ČOV pouze v rozsahu 349.000,- Kč bez DPH a druhý účastník sdružení VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o. obnovu komunikace vůbec nerealizoval.

Z výše uvedeného vyplývalo, že opravu komunikací v hodnotě více jak 11 mil Kč bez DPH realizovala třetí osoba, odlišná od účastníků sdružení, nikoliv společnost INSTA CZ a.s.

Zadavatel tak neměl postavené najisto, zda společnost INSTA CZ s.r.o. realizovala práce na rekonstrukci / obnově vozovky v intravilánu obce ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů.

Dále pro osobu stavbyvedoucího (dále jen „stavbyvedoucí“) zadavatel požadoval dle bodu 17.1.4 Zadávací dokumentace předložit, že:

- je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru "dopravní stavby" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel;
- má minimálně 3 roky praxe při řízení stavebních prací;
- v rámci své praxe se na pozici min. mistra nebo technika podílel na realizaci;
- min. 3 dopravních staveb zahrnujících práce na rekonstrukci / obnově vozovky v intravilánu obce ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů v rámci každé dopravní stavby.

V žádosti bylo doloženo osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací ze dne, vystavené panem Ing. Jiřím Nerušilem, zaměstnancem společnosti INSTA CZ s.r.o., kde uvádí referenční stavbu „Vodohospodářskou infrastrukturu obce Vícov“.

Zadavatel neměl postavené najisto, zda byla u doložené stavby splněna podmínka spočívající v realizaci asfaltového povrchu komunikace ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů, když společnost INSTA CZ a.s. na uvedené referenční stavbě realizovala komunikaci v hodnotě pouze 349.000,- Kč bez DPH

Zadavatel proto vyzval účastníka zadávacího řízení dopisem ze dne 19. 4. 2021 k doložení realizace stavebních prací zahrnujících provedení na rekonstrukci / obnově vozovky v intravilánu obce ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů a písemného čestného prohlášení pro osobu stavbyvedoucího s uvedením 3 vodohospodářských staveb, že se v rámci své praxe na pozici min. mistra nebo technika podílel na rekonstrukci / obnově vozovky v intravilánu obce ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH asfaltových povrchů. K předložení těchto dokumentů stanovil účastníku zadávacího řízení lhůtu do 5 pracovních dní ode dne doručení žádosti o objasnění. Lhůta pro doplnění informací skončila dne 27. 4. 2021. Účastník zadávacího řízení chybějící doklady ve stanovené lhůtě nedoložil.

Komise zadavatele doporučila zadavateli vyloučit účastníka ze zadávacího řízení.

4. COMMODUM, spol. s.r.o.

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit mj. seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, tj.

- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce a ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního řadu v otevřeném výkopu v intravilánu obce, z tvárné litiny v profilu min. DN 80 a v délce min. 100 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 zadávací dokumentace);
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) kanalizačních stok v otevřeném výkopu v profilu min. DN 300 v délce min. 100 m / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující práce na rekonstrukci / obnově vozovky v intravilánu obce ve finančním
- objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů v rámci každé stavby.

1/

K prokázání 2 staveb zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce a ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady / na stavbu, doložil účastník zadávacího řízení referenční list stavby následujících referenčních staveb:

- „*Odkanalizování lokality Libotín a Zásobování vodou lokality Libotín*“
- „*Kanalizace Klečůvka*“

Ve vztahu k referenční stavbě „Kanalizace Klečůvka“ doložil účastník zadávacího řízení referenční list stavby podepsaný panem Ing. Jiřím Bednaříkem, vedoucím odboru realizace investičních akcí Statutárního města Zlín ze dne 5. 2. 2019.

Z doloženého dokladu ke stavbě vyplývalo, že účastník realizoval čerpací stanici, odlehčovací komory a kanalizační stoky v celkové délce 1,673 km a ve finančním objemu dohromady za 13,964 mil. Kč bez DPH.

Zadavatel neměl postavené najisto, zda byl realizován vodovodní řad a v jakém profilu, délce a fin. objemu, a tedy zda byl splněn finanční limit objemu min. 10 mil. Kč bez DPH pouze za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady (bez přípojek).

2/

K prokázání 2 staveb zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního řadu v otevřeném výkopu v intravilánu obce, z tvárné litiny v profilu min. DN 80 a v délce min. 100 m / na stavbu, doložil účastník zadávacího řízení referenční list stavby následujících referenčních staveb:

- „*Vodovod Valašská Bystřice – napojení na SV Rožnov pod Radhoštěm*“
- „*Obnova vodovodních řadů v sídlišti Přáslavice*“

Ve vztahu k referenční stavbě „Vodovod Valašská Bystřice – napojení na SV Rožnov pod Radhoštěm“ doložil účastník zadávacího řízení referenční list stavby vystavený na sdružení společností COMMODUM, spol. s r.o. a MOBIKO plus, a.s., podepsaný panem Ing. Emilem Korduliakem, starostou obce Valašská Bystřice ze dne 9. 12. 2019.

Z doloženého dokladu vyplývala realizace vodovodu z tvárné litiny v délce 3,23 km ve sdružení uvedených společností. Dále však nevyplývalo, zda společnost COMMODUM, spol. s r.o. realizovala

vodovodní řad v otevřeném výkopu z tvárné litiny, v jakém profilu a délce, a zda vlastními kapacitami v rámci sdružení.

Zadavatel neměl postavené najisto, zda účastník realizoval vodovodní řad v otevřeném výkopu z tvárné litiny v profilu min. DN 80 a v délce min. 100 m v rámci sdružení.

Nejen na základě výše uvedeného vyzval zadavatel dne 20. 4. 2021 účastníka k doplnění a objasnění informací poskytnutých v žádosti o účast a poskytnul mu k tomu lhůtu 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy.

Dne 26. 4. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického systému E-ZAK přípis s následujícími informacemi.

Ad 1/

Ve vztahu k referenční stavbě „Kanalizace Klečůvka“ nahradil účastník tuto referenční stavbu jinou stavbou, a to stavbou „Vodovod Valašská Bystřice – napojení na SV Rožnov pod Radhoštěm“. Dále viz níže.

Ad 2/

Ve vztahu k referenční stavbě „Vodovod Valašská Bystřice – napojení na SV Rožnov pod Radhoštěm“ doložil účastník Soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky, ze kterého vyplývá montáž trubního vedení s uvedením profilů a délek, dále však není patrné, jaké stavební práce a v jakém rozsahu byly účastníkem realizovány vlastními kapacitami v rámci sdružení. Rukou nadepsaný název společnosti COMMODUM, spol. s r.o. či doplněný název zhotovitele v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb není způsobilé prokázat, že uvedené stavební práce skutečně v rámci sdružení realizovala společnost COMMODUM, spol. s r.o.

Jelikož účastník nedoložil žádné nové skutečnosti (např. smlouvu o společnosti, ve které by si účastníci rozdělili stavební objekty; nebo fakturu účastníka za provedené konkrétní práce směřující do sdružení), pak zadavatel stále nemá postavené najisto, jestli účastník opravdu v rámci sdružení realizoval jak kanalizaci, tak i vodovod (v hodnotě min 10 mil Kč bez DPH), tak provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního řadu v otevřeném výkopu v intravilánu obce, z tvárné litiny v profilu min. DN 80 a v délce min. 100 m. Čestné prohlášení účastníka či nijak neautorizovaný Soupis stavebních prací nejsou způsobilé tvrzené skutečnosti prokázat, jelikož nejsou objektivní z hlediska posouzení kvalifikace.

Účastník tedy neprokázal jak technickou kvalifikaci týkající se provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce a ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady, tak provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního řadu v otevřeném výkopu v intravilánu obce, z tvárné litiny v profilu min. DN 80 a v délce min. 100 m.

Komise zadavatele proto doporučila vyloučit účastníka ze zadávacího řízení.

8. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU

Obchodní firma:	IMOS Brno, a.s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25322257

Podané nabídky zadavatel hodnotil podle následujících hodnotících kritérií:

1. Zkrácení předpokládané lhůty plnění s váhou 20 % (kritérium kvality)
2. Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 80 % (kritérium nákladů)

Nabídka společnosti IMOS Brno, a.s. byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem na níže uvedené údaje z nabídky výše uvedené společnosti:

Zkrácení předpokládané lhůty plnění: 0 týdnů

Výše nabídkové ceny bez DPH: 28 793 123,00 Kč