



# Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

711/011408/2020/MK1

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Klimešová / 543 433 098

BRNO

3.6.2020

VĚC

**Brno, Nálepkova I – drobná rekonstrukce vodovodu**

**Výzva k podání nabídky**

Vyzýváme Vás k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:  
„Brno, Nálepkova I – drobná rekonstrukce vodovodu“.

## **1. Identifikační údaje veřejného zadavatele**

Název: Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna  
Kounicova 67, 601 67 Brno  
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hudec, Ph.D.  
Telefon: +420 542 174 167  
E-mail: [hudec.petr@brno.cz](mailto:hudec.petr@brno.cz)

## **Zadavatel zastoupen v souladu s mandátní smlouvou č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 společností:**

Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
Zastoupené: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva  
IČ: 46347275  
DIČ: CZ46347275  
K jednání a podepisování za společnost je zmocněn:  
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel  
na základě zmocnění ze dne 7. 4. 2020  
Kontaktní adresa: Útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.,  
Pisárecká 277/1, Brno  
Kontaktní osoby: Ing. Jitka Fraňková, Mgr. Barbora Maršálková  
Telefon: +420 606 715 411, +420 543 433 276  
E-mail: [jfrankova@bvk.cz](mailto:jfrankova@bvk.cz), [bmarsalkova@bvk.cz](mailto:bmarsalkova@bvk.cz)

## **2. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu**

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací.

## **3. Popis předmětu veřejné zakázky malého rozsahu**

Předmětem stavebních prací je:

### **3.1 Vodovod**

- odstranění vodovodní přípojky k hydrantu a rekonstrukce části vodovodu,
- obnova stávajícího vodovodu pro zásobování obyvatel pitnou vodou,

- potrubí v ul. Nálepkova je navrženo z hrdlových tlakových trub tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou v profilu DN 80 s tloušťkou stěny minimálně 4,7 mm,
- vodovodní řad DN 80 v délce 4,3 m, odbočka DN 80 v délce 4,7 m,
- po uložení realizován hutněný obsyp z přesáté zeminy na povrch potrubí, poté bude zasypáno náhradním zásypaným materiálem,
- rušené vodovodní potrubí bude v trase stávajícího vedení v rámci výkopu rýhy a odvezeno na skládku
- stávající hydranty, zemní soustavy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek.

Podrobnější informace o provedení stavby jsou v projektové dokumentaci vypracované společností VHS ATELIER, s r.o. v prosinci 2019, která je přílohou této výzvy.

Součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady předat objednateli při předání dokončeného díla.

#### **4. Koordinace**

Stavbu není nutné koordinovat.

#### **5. Zadávací dokumentace**

Zadávací dokumentace je tvořena:

- projektovou dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby vypracovanou společností VHS ATELIER, s.r.o. v prosinci 2019.
- soupisem prací a výkazem výměr,
- vzorem smlouvy o dílo.

#### **6. Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu**

Brno, katastrální území: Jundrov, ulice Nálepkova.

#### **7. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu**

7.1 Termín zahájení prací na díle	od 3. 8. 2020
7.2 Termín dokončení a předání díla	60 kalendářních dní od předání staveniště

#### **8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:**

Celková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v místě plnění.

Musí být uvedena:  
celková cena bez DPH

Nabídka bude doložena položkovým rozpočtem zpracovaným podle výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel uvádí, že v případě uvedení rozdílných hodnot ceny za dílo uvedených v různých dokumentech nabídky účastníka řízení (např. uvedení jiné hodnoty ceny za dílo v krycím listu, soupisu prací a v návrhu smlouvy o dílo) platí a bude hodnocena pouze hodnota uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

## **9. Obchodní a technické podmínky**

Obchodní a technické podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

## **10. Údaje o hodnotících kritériích**

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je **nejnižší nabídková cena.**

## **11. Způsob podání**

Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese <https://ezak.brno.cz/>).

## **12. Kontaktní údaje zadavatele**

Doručovací adresa:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a

Pisárky

603 00 Brno

Kontaktní osoby:

Mgr. Barbora Maršálková, tel. +420 543 433 276, Ing. Monika Klimešová, tel. 543 433 098.

## **13. Požadavky na obsah nabídky**

Nabídka bude členěna následovně:

- krycí list nabídky bude obsahovat
  - identifikační údaje zhotovitele,
  - bude opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) zhotovitele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku,
  - údaje o výši nabídkové ceny bez DPH,

*Pozn. Pokud za zhotovitele nebo jménem zhotovitele podepisuje nabídku nebo jiný dokument osoba zmocněná k tomuto úkonu podle zvláštních právních předpisů, musí být za krycím listem nabídky doložena její plná moc.*

- výpis z obchodního rejstříku (v kopii),
- doklady prokazující oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku, případně živnostenské listy) v rozsahu odpovídajícímu celému předmětu plnění zakázky; jedná se o tato živnostenská oprávnění:

- **provádění staveb, jejich změn a odstraňování;**
- **projektová činnost ve výstavbě;**
- **výkon zeměměřických činností;**

*Pozn. Pokud bude zhotovitel realizovat část prací prostřednictvím poddodavatele, doloží ve své nabídce smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k provedení konkrétní části zakázky nebo k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky.*

- osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor:
  - **stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (resp. vodohospodářské stavby);**

*Pozn. Pokud bude osvědčení o autorizaci vystaveno na osobu odlišnou od zhotovitele (statutárního orgánu zhotovitele), je zhotovitel povinen v nabídce doložit pracovněprávní či jiný smluvní vztah mezi ním a autorizovanou osobou, ze kterého bude vyplývat, že se autorizovaná osoba bude podílet na plnění zadávané zakázky.*

*V případě, že k datu podání žádosti o účast existuje zaměstnanecký vztah mezi zhotovitelem a odborně způsobilou osobou, pak zadavateli postačí předložení čestného prohlášení **této osoby**, že se bude účastnit na plnění zadávané zakázky a že je k datu podání žádosti o účast zaměstnancem zhotovitele – v obou případech **nepostačuje čestné prohlášení zhotovitele.***

- návrh smlouvy o dílo,
- položkový rozpočet zpracovaný v podrobnosti dle soupisu prací a výkazu výměr zadávací dokumentace,
- časový a finanční harmonogram prací v podrobnosti, která bude umožňovat vystavení jednotlivých daňových dokladů.

Návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet a časový a finanční harmonogram budou v nabídce doloženy rovněž v elektronické podobě na CD. Návrh smlouvy o dílo bude doložen ve formátu .pdf, položkový rozpočet ve formátu .xls a .pdf, časový a finanční harmonogram ve formátu .pdf.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková  
vedoucí oddělení zakázky  
útvary inženýrských služeb

**Příloha:**

- projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracovanou společností VHS ATELIER, s r.o. v prosinci 2019,
- soupis prací a výkaz výměr,
- návrh smlouvy o dílo.