

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 46347275, DIČ: CZ46347275

VÁŠ DOPIS ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

BRNO

BVK/19663/2021

Ing. Iveta Raušová/543433191

16.9.2021

VĚC

Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod**Vysvětlení zadávací dokumentace**

Vážení,

dne 15. 9. 2021 zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení na sektorovou veřejnou zakázku „Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod“ (dále jen „sektorová veřejná zakázka“), uveřejněného dne 13. 9. 2021 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dotaz č. 1*Část 212038 kanalizace a vodovod*

Ve VV SO 03 bezvýkopová obnova kanalizace, 04 a 07 vodovod jsou samostatné oddíly VRN. Tyto oddíly obsahují položky, které jsou také uvedeny v samostatném SO 90 vedlejší a ostatní náklady.

Nejedná se o duplicitu?

Dotaz č. 2*Část 212039 úprava veřejného prostoru I. fáze*

Ve CVV SO 451 -ů přeložka kabelů CETIN je uvedena pouze položka:

1	K	210020001R	Přeložka kabelů CETIN - kompletní dodávka a montáž	Kpl	1,000
PP		Přeložka kabelů CETIN - kompletní dodávka a montáž			

Žádáme zadavatele o doplnění podrobného položkového výkazu výměr.

Dotaz č. 3*Vedlejší a ostatní náklady*

Ve VV jsou položky týkající se požadavků DPMB (náklady - snížení rychlosti tramvají, úpravy TT, úpravy trolejí, náhradní doprava, výluky tramvajové dopravy, provizorní zastávky).

V projektové dokumentaci nejsou k těmto položkám potřebné údaje po rozsahu pro ocenění, v dokladech chybí i vyjádření DPMB.

Žádám zadavatele o stanovení obsahu jednotlivých položek, případně zadání pevné ceny. “

Ve věci sektorové veřejné zakázky zadavatel uveřejňuje následující odpovědi.

1/ K dotazu č. 1:

Položky obsažené v jednotlivých oddílech a dále uvedené v samostatném SO 90 vedlejší a ostatní náklady nejsou uvedené duplicitně. VRN byly zpracovány zvlášť pro jednotlivé části na základě předpokládaného průběhu a členění výstavby.

Účastník nacení položky VRN tak, aby položky pokryly jeho požadavky pro celou stavbu v celém časovém období.

2/ K dotazu č. 2:

Položky týkající se požadavků DPMB účastník ocení hodnotou 0,- Kč.

Přeložka kabelu Cetin bude zajištěna společností Cetin na základě smlouvy se Statutárním městem Brno.

3/ K dotazu č. 3:

Položky související s pracemi na úpravách tratí MHD a požadavky DPmB účastník ocení pevně následovně:

➤ VRN SO 90 – 212038 – kanalizace a vodovod:

- pol. č. 29 – Náklady DPMB na snížení rychlosti tramvají - kpl – 500.000,- Kč
- pol. č. 30 – Úprava trolejového vedení po dobu stavby - kpl – 3.000.000,- Kč
- pol. č. 31 – Úprava tramvajové trati - kpl – 500.000,- Kč
- položka č. 32 – Měření kolejí před začátkem práce, v průběhu a po skončení práce a předání protokolu z měření - jedná se o geodetické práce, ocenění této položky je v kompetenci účastníka
- pol. č. 33 – Náklady na náhradní dopravu - kpl – 500.000,- Kč

➤ VRN SO 09 – 212039 – úprava veřejného prostranství

- pol. č. 3 – Zvýšené náklady dopravce vyvolané výlukou TT - kpl – 1.200.000,- Kč
- pol. č. 11 – Provizorní zastávky MHD zřízení a odstranění - kpl – 250.000,- Kč

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky
útvary inženýrských služeb

