

PDPS

D


# 1. STAVBA

INVESTOR:	
 <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO</b> Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno	
 <b>BRNĚSKÉ KOMUNIKACE, a.s.</b> Renneské třída 787/1a, 639 00 Brno	 <b>TEPLÁRNY BRNO, a.s.</b> Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

KOORDINÁTOR PROJEKTU A PROJEKTANT <b>PK OSSENDORF s.r.o.</b> Tomešova 1, 602 00 Brno	 <b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO</b>
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.	ČÍSLO SMLOUVY 5500 – 21000231

HLAVNÍ PROJEKTANT <b>PK OSSENDORF s.r.o.</b> Tomešova 1, 602 00 Brno	 <b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO</b>
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.	ČÍSLO SMLOUVY 5500 – 21000231

## SO 000 Vedlejší náklady (Vytýčení, RDS, DSPS, Geodetické práce)

ZODP. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ HRUBAN	 <b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO</b>		
VYPRACOVAL	ING. VLADIMÍR BIELKO			
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ HRUBAN			
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	KÚ: PISÁRKY [610208]		DATUM	11/2021
AKCE STAVBA <b>VOZOVNA PISÁRKY, ETAPA III, VRATNÁ TRAMVAJOVÁ SMYČKA</b> D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TZ D.1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ			FORMÁT	
			STUPEŇ PD	PDPS
			ČÍSLO ZAKÁZEK	2020 086.5
			MĚŘÍTKO	-
STAVEBNÍ OBJEKT			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PD / PŘÍLOHY <b>01</b>