

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 46347275, DIČ: CZ46347275

Brno, Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,

dne 21. 1. 2022 obdržel zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 20. 5. 2021 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2021-018404, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

*„Dotaz č. 1:**V poskytnutém soupis prací pro část „BKOM“ jsou v objektu SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady položky č. 7a 8, tedy Autorský dozor projektanta a Technický dozor investora, které dle našeho názoru nepatří mezi náklady účastníka. Autorský a Technický dozor ze své podstaty nemůže zajišťovat účastník.**Žádáme zadavatele o odstranění těchto položek.**Dotaz č. 2:**V poskytnutém soupis prací pro část „BKOM“ je v objektu SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady položka č. 11 Provozní vlivy. U této položky chybí jakýkoliv popis, který by určoval, co má být předmětem ocenění této položky.**Žádáme o specifikaci této položky případně o její odstranění.**Dotaz č. 3:**V poskytnutém soupisu prací pro část „BKOM“ je v objektu SO 000 Vedlejší náklady položka č. 16 Poplatky správcům za výluky a odborný dozor při provádění IS. Tuto položku není možné ocenit, vzhledem k tomu, že chybí přesná specifikace. V zadávací dokumentaci ani v projektové dokumentaci není uvedeno, o jaké síti se jedná, jak dlouhá má být jejich výluka, zda má být v této položce zahrnuto případné náhradní zásobování, délky vyloučených úseků apod. Vzhledem k tomu není možné tuto položku ocenit.**Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci výluk, aby bylo možné položku řádně ocenit.*

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uvádí k části „BKOM“ následující odpovědi:

1/ K dotazu č. 1:

V soupisu prací pro část v objektu SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady byly položky Autorský dozor investora a Technický dozor investora, tj. položky č. 7 a 8, odstraněny.

2/ K dotazu č. 2:

V soupisu prací v objektu SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady byla položka č. 11 Provizorní vlivy odstraněna.

3/ K dotazu č. 3:

V soupis prací v objektu SO 000 Vedlejší náklady byla položka č. 16 Poplatky správcům za výluky a odborný dozor při provádění IS odstraněna.

V příloze zasíláme aktualizovaný soupis prací pro část „BKOM“ bez výše uvedených položek.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálová
vedoucí oddělení zakázky
útvary inženýrských služeb