

KATASTR
PARCELY
VZDÁLENOST ŠACHET

k.ú. BRNO–PISÁRKY
183
8.75

NB1P2

Š1P2–S



DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA P2 (provizorní)-přípojka 1

MĚŘÍTKO:1:100/100

POZNÁMKA:

— UPRAV. TERÉN
- - - STÁV. TERÉN

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA DNA VÝKOPU (od HTÚ)

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

STANIČENÍ [m]

DA[mm]–MATERIÁL–DÉLKA [m]
SKLON [promile]–DÉLKA [m]
KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s]–RYCHLOST [m/s]
NÁVRH. PRŮTOK [l/s] / RYCHLOST [m/s]

200–POLYPROPYLEN SN10–8.75
10.0–8.75
29.0–1.07
5.54–0.83

KATASTR
PARCELY
VZDÁLENOST ŠACHET

k.ú. BRNO–PISÁRKY
183
8.70

NB2P2

Š3P2–S



DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA P2 (provizorní)-přípojka 2

MĚŘÍTKO:1:100/100

POZNÁMKA:

— UPRAV. TERÉN
- - - STÁV. TERÉN

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA DNA VÝKOPU (od HTÚ)

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

STANIČENÍ [m]

DA[mm]–MATERIÁL–DÉLKA [m]
SKLON [promile]–DÉLKA [m]
KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s]–RYCHLOST [m/s]
NÁVRH. PRŮTOK [l/s] / RYCHLOST [m/s]

200–POLYPROPYLEN SN10–8.70
10.0–8.70
29.0–1.07
4.41–0.78

KATASTR
PARCELY
VZDÁLENOST ŠACHET

k.ú. BRNO–PISÁRKY
186/2
8.45

NB3P2

Š6P2–S



DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA P2 (provizorní)-přípojka 3

MĚŘÍTKO:1:100/100

POZNÁMKA:

— UPRAV. TERÉN
- - - STÁV. TERÉN

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA DNA VÝKOPU (od HTÚ)

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

STANIČENÍ [m]

DA[mm]–MATERIÁL–DÉLKA [m]
SKLON [promile]–DÉLKA [m]
KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s]–RYCHLOST [m/s]
NÁVRH. PRŮTOK [l/s] / RYCHLOST [m/s]

200–POLYPROPYLEN SN10–8.45
10.0–8.45
29.0–1.07
3.08–0.70

D.1.3

DUSP

STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno	B R N O
-----------	---	------------------------

KOORDINÁTOR	PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 1, 602 00 Brno	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.	ČÍSLO ZAKÁZKY 2019 156

HLAVNÍ PROJEKTANT	PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 1, 602 00 Brno	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.	ČÍSLO ZAKÁZKY 2019 185

IO 331 ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ P2 (PROVIZORNÍ)

ZODP. PROJEKTANT	MILOSLAV JÍLEK		projekt VH a.s.
VYPRACOVAL	GABRIELA NOSKOVÁ		
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ VÍTEK		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	KÚ: PISÁRKY [610208]		
AKCE/STAVBA	MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 1. ETAPA D.1.3 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ - MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA		DATUM 09/2020
			FORMÁT 4
			STUPEŇ PD DUSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY 20 781
			MĚŘÍTKO 1:100/100
ČÁST PODPŘÍLOHA	ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PODPŘÍLOHY	
PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÝCH PŘÍPOJEK P2 (provizorní)			03