


Stavba:

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

0,00

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP 
objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

Celkem

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO 01 0,00 0,00 0,00 0,00

00 0,00 0,00 0,00 0,00

1-SA 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00

61 HSV 0,00

95 HSV 0,00

99 HSV 0,00

766 PSV 0,00

784 PSV 0,00

M21 MON 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Stavební objekt

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V 
KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP 

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ

Celkem za stavbu

Poznámka

Úpravy povrchů vnitřní

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní přesun hmot

Konstrukce truhlářské

Malby

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: DRLY/N039

O: SO 01

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 0,00 RTS 21/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 0,00 RTS 21/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 0,00 RTS 21/ II

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 0,00 RTS 21/ II

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 0,00 RTS 21/ II

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).
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S: DRLY/N039

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍCÍM PROGRAMEM Z 
VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE : 

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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S: DRLY/N039

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
2 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 16,00000 0,00 801-4 RTS 21/ II

D1 - SA07 : 

D1 - SA03 - m.115 : 

4 4,00000

D1 - SA04 - m.116 : 

4 4,00000

D1 - SA05 - m.117 : 

4 4,00000

D1 - SA08 - m.118 : 

4 4,00000

3 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 45,52000 0,00 801-4 RTS 21/ II

D1 - SA07 : 

D1 - SA03 - m.115 : 

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: DRLY/N039

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

0,78*2 1,56000

D1 - SA04 - m.116 : 

0,78*2 1,56000

D1 - SA05 - m.117 : 

0,78*2 1,56000

D1 - SA08 - m.118 : 

0,78*3 2,34000

D1 - SA07 : 

D1 - SA03 - m.115 : 

(2,54+0,94+0,61+4,39) 8,48000

D1 - SA04 - m.116 : 

(4,44+0,12+0,64+4,45) 9,65000

D1 - SA05 - m.117 : 

(4,45+0,31+0,18+4,29) 9,23000

D1 - SA08 - m.118 : 

(4,74+0,6+1,2+4,6) 11,14000

4 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 11,06875 0,00 801-1 RTS 21/ II

D1 - SA07 : 

D1 - SA03 - m.115 : 

(2,54+0,94+0,61+4,39)*0,25*1,15 2,43800

D1 - SA04 - m.116 : 

(4,44+0,12+0,64+4,45)*0,25*1,15 2,77438

D1 - SA05 - m.117 : 

(4,45+0,31+0,18+4,29)*0,25*1,15 2,65363

D1 - SA08 - m.118 : 

(4,74+0,6+1,2+4,6)*0,25*1,15 3,20275
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S: DRLY/N039

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
5 952901111R00 ############################################################################# m2 59,68897 0,00 801-1 RTS 21/ II

D1 - SA03 - m.115 : 

3,08*(4,39+0,31)*1,1 15,92360

D1 - SA04 - m.116 : 

2,54*(4,45+0,31)*1,1 13,29944

D1 - SA05 - m.117 : 

(4,45+0,31)*2,92*1,1 15,28912

D1 - SA08 - m.118 : 

4,91*2,81*1,1 15,17681

6 95_04T Zakrývání stávajících prostor geotextilií, folií m2 119,37794 0,00 Vlastní

D1 - SA03 - m.115 : 

3,08*(4,39+0,31)*1,1*2 31,84720

D1 - SA04 - m.116 : 

2,54*(4,45+0,31)*1,1*2 26,59888

D1 - SA05 - m.117 : 

(4,45+0,31)*2,92*1,1*2 30,57824

D1 - SA08 - m.118 : 

4,91*2,81*1,1*2 30,35362

7 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   10,00000 0,00 Vlastní

8 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál sada  1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00

Stránka 7 z 13Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: DRLY/N039

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

9 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
 vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 0,72127 0,00 801-4 RTS 21/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5, : 

Součet: : 0,72127 0,72127

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
10 763612231RT1 Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky m2 26,56500 0,00 800-763 RTS 21/ II

D1 - SA07 : 

D1 - SA03 - m.115 : 

(2,54+0,94+0,61+4,39)*0,69 5,85120

D1 - SA04 - m.116 : 

(4,44+0,12+0,64+4,45)*0,69 6,65850

D1 - SA05 - m.117 : 

(4,45+0,31+0,18+4,29)*0,69 6,36870

D1 - SA08 - m.118 : 

(4,74+0,6+1,2+4,6)*0,69 7,68660

11 763612231R99 M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo, vytvoření zakončujícího L profilu bm 45,52000 0,00 Vlastní

D1 - SA07 : 

D1 - SA03 - m.115 : 

0,78*2 1,56000

D1 - SA04 - m.116 : 

0,78*2 1,56000

D1 - SA05 - m.117 : 

oborů 801, 803, 811 a 812

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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S: DRLY/N039

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

0,78*2 1,56000

D1 - SA08 - m.118 : 

0,78*3 2,34000

D1 - SA07 : 

D1 - SA03 - m.115 : 

(2,54+0,94+0,61+4,39) 8,48000

D1 - SA04 - m.116 : 

(4,44+0,12+0,64+4,45) 9,65000

D1 - SA05 - m.117 : 

(4,45+0,31+0,18+4,29) 9,23000

D1 - SA08 - m.118 : 

(4,74+0,6+1,2+4,6) 11,14000

12 766417112R0v Podkladový rošt pod obložení stěn, kotvený na hmoždinky - svislá lať 40/40, vč. dodávky řeziva a 
spojovacích prostředků

m 7,02000 0,00 Vlastní

D1 - SA07 : 

D1 - SA03 - m.115 : 

0,78*2 1,56000

D1 - SA04 - m.116 : 

0,78*2 1,56000

D1 - SA05 - m.117 : 

0,78*2 1,56000

D1 - SA08 - m.118 : 

0,78*3 2,34000

13 766417112R1v Podkladový rošt pod obložení stěn, kotvený na hmoždinky - svislá lať 120/20, vč. dodávky řeziva 
a spojovacích prostředků

m 62,40000 0,00 Vlastní

D1 - SA07 : 
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S: DRLY/N039

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D1 - SA03 - m.115 : 

0,78*17 13,26000

D1 - SA04 - m.116 : 

0,78*20 15,60000

D1 - SA05 - m.117 : 

0,78*20 15,60000

D1 - SA08 - m.118 : 

0,78*23 17,94000

14 766417112RPv Podkladový rošt pod obložení stěn, kotvený na hmoždinky - průběžná lať 50/20, vč. dodávky 
řeziva a spojovacích prostředků

m 38,50000 0,00 Vlastní

D1 - SA07 : 

D1 - SA03 - m.115 : 

(2,54+0,94+0,61+4,39) 8,48000

D1 - SA04 - m.116 : 

(4,44+0,12+0,64+4,45) 9,65000

D1 - SA05 - m.117 : 

(4,45+0,31+0,18+4,29) 9,23000

D1 - SA08 - m.118 : 

(4,74+0,6+1,2+4,6) 11,14000

15 766711001R99 Pomocné vypěnění podkladních roštů a obkladů stěn m2    26,56500 0,00 Vlastní

D1 - SA07 : 

D1 - SA03 - m.115 : 

(2,54+0,94+0,61+4,39)*0,69 5,85120

D1 - SA04 - m.116 : 

(4,44+0,12+0,64+4,45)*0,69 6,65850

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
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S: DRLY/N039

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D1 - SA05 - m.117 : 

(4,45+0,31+0,18+4,29)*0,69 6,36870

D1 - SA08 - m.118 : 

(4,74+0,6+1,2+4,6)*0,69 7,68660

16 60721548RX Deska dřevotřísková dýhovaná tl. 20 mm, rovná hrana m2 37,87847 0,00 Vlastní

D1 - SA07 : 

D1 - SA03 - m.115 : 

(2,54+0,94+0,61+4,39)*0,69*1,15 6,72888

D1 - SA04 - m.116 : 

(4,44+0,12+0,64+4,45)*0,69*1,15 7,65728

D1 - SA05 - m.117 : 

(4,45+0,31+0,18+4,29)*0,69*1,15 7,32401

D1 - SA08 - m.118 : 

(4,74+0,6+1,2+4,6)*0,69*1,15 8,83959

zakončovací průběžný L prvek : 

D1 - SA07 : 

D1 - SA03 - m.115 : 

(2,54+0,94+0,61+4,39)*0,07*2*1,15 1,36528

D1 - SA04 - m.116 : 

(4,44+0,12+0,64+4,45)*0,07*2*1,15 1,55365

D1 - SA05 - m.117 : 

(4,45+0,31+0,18+4,29)*0,07*2*1,15 1,48603

D1 - SA08 - m.118 : 

(4,74+0,6+1,2+4,6)*0,07*2*1,15 1,79354

zakončení obkladu v prostoru : 

D1 - SA07 : 
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S: DRLY/N039

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D1 - SA03 - m.115 : 

0,78*2*0,07*2*1,15 0,25116

D1 - SA04 - m.116 : 

0,78*2*0,07*2*1,15 0,25116

D1 - SA05 - m.117 : 

0,78*2*0,07*2*1,15 0,25116

D1 - SA08 - m.118 : 

0,78*3*0,07*2*1,15 0,37674

17 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-766 RTS 21/ II

Díl: 784 Malby 0,00
18 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí m2 154,26997 0,00 AP-PSV RTS 21/ II

D1 - SA03 - m.115 : 

(3,08*2+2*(4,39+0,31))*1,55 24,11800

D1 - SA04 - m.116 : 

(2,54*2+2*(4,45+0,31))*1,55 22,63000

D1 - SA05 - m.117 : 

(2,95*2+2*(4,45+0,31))*1,55 23,90100

D1 - SA08 - m.118 : 

(2,81*2+2*(4,91))*1,55 23,93200

D1 - SA03 - m.115 : 

3,08*(4,39+0,31)*1,1 15,92360

D1 - SA04 - m.116 : 

2,54*(4,45+0,31)*1,1 13,29944

50 m vodorovně

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým 
stropem.
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S: DRLY/N039

O: SO 01

R: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D1 - SA05 - m.117 : 

(4,45+0,31)*2,92*1,1 15,28912

D1 - SA08 - m.118 : 

4,91*2,81*1,1 15,17681

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
19 M21 Úprava umístění elektrozásuvek, dle TZ ks    4,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy ze dvou podlahových dílců (včechny dílce jsou slepeny k sobě už od 
výrobce), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár. Použití do dočasně a krátkodobě vlhkých prostor.
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