

VEDOUcí PROJEKTANT: ING. ALEŠ DRLÝ		Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošťákova 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno	
ODP. PROJ. ČÁSTI: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ			
VYPRACOVAL:			
SPOLUPRÁCE:			
INVESTOR: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67		ZAK. Č.:	11/2021
		STUPEŇ:	UP, DPPS
		DATUM:	10/2021
STAVBA:		FORMÁT:	*A4
		REVIZE:	00
		ČÁST:	F
VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO			
OBSAH: EKONOMIKA PROJEKTU: VÝKAZ VÝMĚR		Č. VÝTISKU:	ČÁST:
			F1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:

**VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP
objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N039	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N039	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍČÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N039	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					0,00	
2	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	16,00000		0,00	801-4	RTS 21/ II

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D1 - SA07 :

D1 - SA03 - m.115 :

4

4,00000

D1 - SA04 - m.116 :

4

4,00000

D1 - SA05 - m.117 :

4

4,00000

D1 - SA08 - m.118 :

4

4,00000

3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	45,52000		0,00	801-4	RTS 21/ II
---	--------------	---	---	----------	--	------	-------	------------

D1 - SA07 :

D1 - SA03 - m.115 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N039	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,78*2		1,56000				
		D1 - SA04 - m.116 :						
		0,78*2		1,56000				
		D1 - SA05 - m.117 :						
		0,78*2		1,56000				
		D1 - SA08 - m.118 :						
		0,78*3		2,34000				
		D1 - SA07 :						
		D1 - SA03 - m.115 :						
		(2,54+0,94+0,61+4,39)		8,48000				
		D1 - SA04 - m.116 :						
		(4,44+0,12+0,64+4,45)		9,65000				
		D1 - SA05 - m.117 :						
		(4,45+0,31+0,18+4,29)		9,23000				
		D1 - SA08 - m.118 :						
		(4,74+0,6+1,2+4,6)		11,14000				
4	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	11,06875		0,00	801-1	RTS 21/ II

D1 - SA07 :	
D1 - SA03 - m.115 :	
(2,54+0,94+0,61+4,39)*0,25*1,15	2,43800
D1 - SA04 - m.116 :	
(4,44+0,12+0,64+4,45)*0,25*1,15	2,77438
D1 - SA05 - m.117 :	
(4,45+0,31+0,18+4,29)*0,25*1,15	2,65363
D1 - SA08 - m.118 :	
(4,74+0,6+1,2+4,6)*0,25*1,15	3,20275

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N039	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
----------------	---	-------------

5	952901111R00	#####	m2	59,68897		0,00	801-1	RTS 21/ II
---	--------------	-------	----	----------	--	------	-------	------------

D1 - SA03 - m.115 :
 3,08*(4,39+0,31)*1,1 15,92360
 D1 - SA04 - m.116 :
 2,54*(4,45+0,31)*1,1 13,29944
 D1 - SA05 - m.117 :
 (4,45+0,31)*2,92*1,1 15,28912
 D1 - SA08 - m.118 :
 4,91*2,81*1,1 15,17681

6	95_04T	Zakrývání stávajících prostor geotextilií, folií	m2	119,37794		0,00		Vlastní
---	--------	--	----	-----------	--	------	--	---------

D1 - SA03 - m.115 :
 3,08*(4,39+0,31)*1,1*2 31,84720
 D1 - SA04 - m.116 :
 2,54*(4,45+0,31)*1,1*2 26,59888
 D1 - SA05 - m.117 :
 (4,45+0,31)*2,92*1,1*2 30,57824
 D1 - SA08 - m.118 :
 4,91*2,81*1,1*2 30,35362

7	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000		0,00		Vlastní
---	-------	---	-----	----------	--	------	--	---------

8	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000		0,00		Vlastní
---	--------	--	------	---------	--	------	--	---------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	0,00
----------------	--------------------------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N039	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,72127		0,00	801-4	RTS 21/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,4,5, :

Součet: : 0,72127

0,72127

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					0,00		
10	763612231RT1	Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky	m2	26,56500			0,00	800-763	RTS 21/ II

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

D1 - SA07 :

D1 - SA03 - m.115 :

(2,54+0,94+0,61+4,39)*0,69

5,85120

D1 - SA04 - m.116 :

(4,44+0,12+0,64+4,45)*0,69

6,65850

D1 - SA05 - m.117 :

(4,45+0,31+0,18+4,29)*0,69

6,36870

D1 - SA08 - m.118 :

(4,74+0,6+1,2+4,6)*0,69

7,68660

11	763612231R99	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo, vytvoření zakončujícího L profilu	bm	45,52000		0,00		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	------	--	---------

D1 - SA07 :

D1 - SA03 - m.115 :

0,78*2

1,56000

D1 - SA04 - m.116 :

0,78*2

1,56000

D1 - SA05 - m.117 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N039	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,78*2		1,56000				
		D1 - SA08 - m.118 :						
		0,78*3		2,34000				
		D1 - SA07 :						
		D1 - SA03 - m.115 :						
		(2,54+0,94+0,61+4,39)		8,48000				
		D1 - SA04 - m.116 :						
		(4,44+0,12+0,64+4,45)		9,65000				
		D1 - SA05 - m.117 :						
		(4,45+0,31+0,18+4,29)		9,23000				
		D1 - SA08 - m.118 :						
		(4,74+0,6+1,2+4,6)		11,14000				
12	766417112R0v	Podkladový rošt pod obložení stěn, kotvený na hmoždinky - svislá lať 40/40, vč. dodávky řeziva a spojovacích prostředků	m	7,02000		0,00		Vlastní
		D1 - SA07 :						
		D1 - SA03 - m.115 :						
		0,78*2		1,56000				
		D1 - SA04 - m.116 :						
		0,78*2		1,56000				
		D1 - SA05 - m.117 :						
		0,78*2		1,56000				
		D1 - SA08 - m.118 :						
		0,78*3		2,34000				
13	766417112R1v	Podkladový rošt pod obložení stěn, kotvený na hmoždinky - svislá lať 120/20, vč. dodávky řeziva a spojovacích prostředků	m	62,40000		0,00		Vlastní
		D1 - SA07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N039	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1 - SA03 - m.115 : 0,78*17		13,26000				
		D1 - SA04 - m.116 : 0,78*20		15,60000				
		D1 - SA05 - m.117 : 0,78*20		15,60000				
		D1 - SA08 - m.118 : 0,78*23		17,94000				
14	766417112RPv	Podkladový rošt pod obložení stěn, kotvený na hmoždinky - průběžná lať 50/20, vč. dodávky řeziva a spojovacích prostředků	m	38,50000		0,00		Vlastní
		D1 - SA07 : D1 - SA03 - m.115 : (2,54+0,94+0,61+4,39)		8,48000				
		D1 - SA04 - m.116 : (4,44+0,12+0,64+4,45)		9,65000				
		D1 - SA05 - m.117 : (4,45+0,31+0,18+4,29)		9,23000				
		D1 - SA08 - m.118 : (4,74+0,6+1,2+4,6)		11,14000				
15	766711001R99	Pomocné vypěnění podkladních roštů a obkladů stěn	m2	26,56500		0,00		Vlastní
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		D1 - SA07 : D1 - SA03 - m.115 : (2,54+0,94+0,61+4,39)*0,69		5,85120				
		D1 - SA04 - m.116 : (4,44+0,12+0,64+4,45)*0,69		6,65850				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N039	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1 - SA05 - m.117 : (4,45+0,31+0,18+4,29)*0,69				6,36870		
		D1 - SA08 - m.118 : (4,74+0,6+1,2+4,6)*0,69				7,68660		
16	60721548RX	Deska dřevotřísková dýhovaná tl. 20 mm, rovná hrana	m2	37,87847		0,00		Vlastní
		D1 - SA07 :						
		D1 - SA03 - m.115 : (2,54+0,94+0,61+4,39)*0,69*1,15				6,72888		
		D1 - SA04 - m.116 : (4,44+0,12+0,64+4,45)*0,69*1,15				7,65728		
		D1 - SA05 - m.117 : (4,45+0,31+0,18+4,29)*0,69*1,15				7,32401		
		D1 - SA08 - m.118 : (4,74+0,6+1,2+4,6)*0,69*1,15				8,83959		
		zakončovací průběžný L prvek :						
		D1 - SA07 :						
		D1 - SA03 - m.115 : (2,54+0,94+0,61+4,39)*0,07*2*1,15				1,36528		
		D1 - SA04 - m.116 : (4,44+0,12+0,64+4,45)*0,07*2*1,15				1,55365		
		D1 - SA05 - m.117 : (4,45+0,31+0,18+4,29)*0,07*2*1,15				1,48603		
		D1 - SA08 - m.118 : (4,74+0,6+1,2+4,6)*0,07*2*1,15				1,79354		
		zakončení obkladu v prostoru :						
		D1 - SA07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N039	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1 - SA03 - m.115 :						
		0,78*2*0,07*2*1,15			0,25116			
		D1 - SA04 - m.116 :						
		0,78*2*0,07*2*1,15			0,25116			
		D1 - SA05 - m.117 :						
		0,78*2*0,07*2*1,15			0,25116			
		D1 - SA08 - m.118 :						
		0,78*3*0,07*2*1,15			0,37674			
17	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 21/ II

Díl: 784	Malby					0,00		
18	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	154,26997		0,00	AP-PSV	RTS 21/ II

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.

D1 - SA03 - m.115 :		
(3,08*2+2*(4,39+0,31))*1,55		24,11800
D1 - SA04 - m.116 :		
(2,54*2+2*(4,45+0,31))*1,55		22,63000
D1 - SA05 - m.117 :		
(2,95*2+2*(4,45+0,31))*1,55		23,90100
D1 - SA08 - m.118 :		
(2,81*2+2*(4,91))*1,55		23,93200
D1 - SA03 - m.115 :		
3,08*(4,39+0,31)*1,1		15,92360
D1 - SA04 - m.116 :		
2,54*(4,45+0,31)*1,1		13,29944

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N039	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OBKLADŮ STĚN V KLUBU ZASTUPITELŮ v 1.NP objektu Staré radnice, MEČOVÁ 5, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D1 - SA05 - m.117 :

(4,45+0,31)*2,92*1,1

15,28912

D1 - SA08 - m.118 :

4,91*2,81*1,1

15,17681

Díl: M21	Elektromontáže					0,00		
19	M21	Úprava umístění elektrozásuvek, dle TZ	ks	4,00000		0,00		Vlastní

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy ze dvou podlahových dílců (všechny dílce jsou slepeny k sobě už od výrobce), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár. Použití do dočasné a krátkodobě vlhkých prostor.

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--