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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Mateřská škola Nad Dědinou 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Adresa: -   

Katastrální území: Brno – Bystrc [611778]   

Parcelní čísla pozemků: 1938/550, 1938/559, 1938/560, 1930/1,1930/26, 339/5, 3224/2  

c) Předmět dokumentace 

Druh stavby:  stavba občanské vybavenosti – mateřská škola  

Charakter stavby:  novostavba   

Účel stavby: výchova a výuka dětí v předškolním věku 

Stupeň:   dokumentace pro provedení stavby 

 

Předmětem této dokumentace je návrh novostavby mateřské školky na ulici Nad Dědinou v Brně – Bystrci. Návrh počítá 

s realizací dvoupodlažního objektu s nezbytným provozním zázemím a třemi třídami pro celkem 84 dětí. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název:   Statutární město Brno  

   Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 

   602 00 Brno 

   IČO: 44992785 

   ID datové schránky: a7kbrrn 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Generální projektant: Atelier 99 s.r.o. 

   Purkyňova 71/99 

   612 00 Brno 

   IČO: 02463245 

    

Zodpovědný projektant: Ing. Martin Jeřábek 

E: jerabek@atelier99.cz  

A: ČKAIT 1006765 – IP00 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Ivana Ambrožová 

M: 608 820 669 

E: ambrozova@atelier99.cz   

A: ČKAIT 1005648 – IP00 

 

Architektonické řešení: Ing. Arch. Petr Kaděra 

(autor změn)  E: kadera@atelier99.cz 

Stavební řešení:  Ing. Petr Blažek 

   E: blazek@atelier99.cz 

Statika: Ing. Vít Koryčanský 

mailto:jerabek@atelier99.cz
mailto:ambrozova@atelier99.cz
mailto:kadera@atelier99.cz
mailto:blazek@atelier99.cz


 1 

 M: 605 299 271 

 E: korycansky@volny.cz  

 A: ČKAIT 1002304 – IS00 

 

PBŘ:   Radim Staviař, Ing. Blanka Hacková 

M: 773 789 700 

E: radim@staviar.cz  

A: ČKAIT 1003450 - IH00 

 

ZTI:   ZTI projekt 

   Ing. Zbyněk Remeš 

M: 608 822 774 

E: projekce@ztiprojekt.cz     

A: ČKAIT 1005898 – TE02 

 

VZT:   Ing. Michal Kysilka, Ing. Aleš Menc 

M: 605 587 005 

E: kysi.michal@gmail.com  

A: ČKAIT 1003855 – TE01, IE01 

 

MAR, SLP, SILNO: Via Electra s.r.o 

 Ing. Zdeněk Tulis 

 M: 733 666 106 

 E: zdenek.tulis@via-electra.eu  

 A: ČKAIT 0701363 – TE03 

 

Dopravní řešení:  Ing. Jiří Mikulášek, Ing. Jana Mikulášková 

   M: 603 561 656 

E: mikulasek@consmik.eu  

   A: ČKAIT 1003660 - ID00 

 

Sadové úpravy:  Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s.r.o. 

   Ing. Jana Janíková 

   M: 605 448 782 

   E: jana.janikova@zahradnitvorba.cz 

   A: ČKA 01357 

 

PENB:   Ing. Jiří Cihlář, Ing. Jakub Voleš 

   M: 777 010 727, 775 659 758 

E: jiri.cihlar@cevre.cz  jakub.voles@cevre.cz    

Energetický auditor: MPO 0997 

 

Gastro:   Gastroform s.r.o. 

   Pavel Prostřední 

M: 603 837 505 

E: info@gastroform.cz projekce@gastroform.cz   

 

Hluková studie:  Komprah s.r.o. 

   Petr Šiška 

   M: 739 470 261 

E: komprah@komprah.cz   

A: ČKAIT 1001720 – ID00 

 

mailto:korycansky@volny.cz
mailto:radim@staviar.cz
mailto:projekce@ztiprojekt.cz
mailto:kysi.michal@gmail.com
mailto:zdenek.tulis@via-electra.eu
mailto:mikulasek@consmik.eu
mailto:jana.janikova@zahradnitvorba.cz
mailto:ambroz.petr@volny.cz
mailto:jakub.voles@cevre.cz
mailto:info@gastroform.cz
mailto:projekce@gastroform.cz
mailto:komprah@komprah.cz


 2 

Ústřední vytápění:  Ing. Jaroslav Vykydal, Ing. Jiří Barták 

   M: 604 570 647 

E: vykydalj@email.cz    

A: ČKAIT 1001706 – IE01 

 

Umělé osvětlení:  myLIGHT s.r.o. 

   Jaroslav Kraus 

   M: 722 954 955 

   E: kraus@mylight.cz 

 

Inženýrská činnost:  Ilona Damborská 

M: 776 051 591 

E: ilona@damborska.cz  

 

Geodetické zaměření: Ing. Pavel Grée 

M: 777 685 887 

E: pavel@gree.cz 

 

HIG:   Ing. Aleš Grünwald 

M: 739 670 058 

E: hig@hig.cz  

 

PENB, energetika:   CEVRE Consultants s.r.o. 

Ing. Jiři Cihlař 

M: 777 010 727 

E: jiri.cihlar@cevre.cz  

A: MPO 0997 

 

Oslunění a osvětlení: Atelier 99 s.r.o. 

Ing. Jan Čermák 

E: cermak@atelier99.cz  

A.2 Členění stavby na objekty a technická technologická zařízení 
SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA   

SO 02 OPLOCENÍ 

SO 03 VYBAVENÍ ZAHRADY 

SO 04 PŘÍSTŘEŠEK PRO ODPADY 

 

IO 100 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY 

IO 200.1 VJEZD VE SPRÁVĚ BKOM 

IO 200.2 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY VE SPRÁVĚ MČ BYSTRC 

IO 300 PŘÍPOJKA VODOVODU 

IO 401 AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE DEŠŤOVÉ 

IO 410 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ 

IO 411 AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE SPLAŠKOVÉ 

IO 500 PŘÍPOJKA PLYNOVODU 

IO 600 PŘÍPOJKA SILNOPROUDU 

IO 601 AREÁLOVÉ ROZVODY SILNOPROUDU A VO 

IO 700 PŘÍPOJKA SLABOPROUDU 

IO 800 SADOVÉ ÚPRAVY 

 

PS 1000 GASTRO 

mailto:vykydalj@email.cz
mailto:kraus@mylight.cz
mailto:ilona@damborska.cz
mailto:pavel@gree.cz
mailto:hig@hig.cz
mailto:jiri.cihlar@cevre.cz
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A.3 Seznam vstupních podkladů 
 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření, 

Odbor stavební 

Číslo jednací:   21-16679/SU/FOL 

Spisová značka:   OST/OBC/820-21/Folm 

21-13722/SU/14 

Oprávněná úřední osoba:  Ing. Marcela Foltynová 

Telefon:    546 125 137 

E-mail:    foltynova@bystrc.cz 

Datum:    29.11.2021 

Nabytí právní moci:  28.12.2021 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Dle dokumentace DUR + DSP.  

c) Další podklady 

Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a měření a jiné podklady. Jejich výsledky byly 

zohledněny ve vypracované projektové dokumentaci: 

 

• Polohopisné a výškové zaměření – XGEO s.r.o., Ing. Pavel Grée (07/2020) 

• Stanovení radonového indexu pozemku – RNDr. Pavel Krátký (09/2020) 

• Výpočet denního osvětlení a doby proslunění – Ing. Jan Čermák (12/2020) 

• Inženýrsko-geologický průzkum – Mgr. Aleš Grünwald (08/2020) 

• Hluková studie – Petr Šiška (01/2021) 

• Katastrální mapa – Český úřad zeměměřický a katastrální (2019, 2020) 

• Vyjádření o existenci inženýrských sítí – jednotlivý správci – (2020) 

• Fotodokumentace a osobní průzkum dané lokality (08/2020) 

• Požadavky investora a budoucího provozovatele 

• Zadávací dokumentace (studie mateřské školy) – Ing. arch. Petr Kaděra 

• Územní plán města Brno 

• Platné normy, vyhlášky a předpisy 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

d) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území 

Stavba navržené mateřské školy se nachází na volné ploše v zastavěném území v městské části Brno – Bystrc v ulici 

Nad Dědinou. Parcela je ze severní strany ohraničena komunikací ul. Nad Dědinou, ze západní strany parkovištěm a 

trafostanicí. Na zbylých světových stranách se momentálně nalézají volné travnaté plochy částečně porostlé náletovými 

dřevinami. Pozemek je mírně svažitý, terén pozemku plynule navazuje na přilehlou komunikaci na ul. Nad Dědinou. 

Hranice pozemků dotčených stavbou respektují a kopírují hranice pozemků ve vlastnictví stavebníka. Výčet pozemků 

byl již zmíněn v průvodní zprávě v kapitole A.1.1, a dále je podrobně řešen i v rámci tohoto bodu pod písmenem m).  

e) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Pozemky dotčené stavbou se nalézají ve funkční zóně vedené v platném územním plánu města Brno jako plocha SV 

(stavební návrhová smíšená plocha výroby a služeb, index podlažní plochy 0,8). Dle textové části ÚP plánu jsou v těchto 

plochách přípustné i stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely. Lze tedy konstatovat, že účel 

využití pozemku (výstavba MŠ) je v souladu s požadavky platné územně plánovací dokumentace. 

 

 
 

Na základě výše uvedeného lze vyvodit závěr, že je navržená stavba v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Stavba dále respektuje obecné požadavky na využití území, které vyplývají z vyhlášky č. 269/2009 Sb. 
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f) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Na základě dostupných informací nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení v době zpracování projektové dokumentace 

známy. Obecné požadavky na využití území jsou dány zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a zejména jeho prováděcí 

vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území vč. změn 269/2009 Sb., 22/2010 Sb. a 431/2012 

Sb. 

Projektovaný záměr je v souladu s požadavky výše zmíněných předpisů, zejména §23 „obecné požadavky na 

umisťování staveb“, §24 „zvláštní požadavky na umisťování staveb“ a §25 vzájemné odstupy staveb“. Odstupy navržených 

objektů od okolních pozemků a budov na nich stojících jsou dány umístěním stavby. 

 

g) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba bude respektovat požadavky dotčených orgánů, požadavky z jiných právních předpisů nevyplývají. 

Požadavky a podmínky dotčených orgánů a správců (majitelů) technických sítí jsou zapracovány do projektové 

dokumentace. Podrobněji viz jednotlivá vyjádření a stanoviska v dokladové části (E). 

 

h) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V 08/2020 byl na staveništi proveden Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. Průzkum geologických 

poměrů vycházel z dokumentace a vyhodnocení 2 průzkumných vrtaných sond a laboratorních rozborů zemin. V prostoru 

plánované výstavby byly provedeny 2 inženýrsko-geologické vrty J-1 a J-2 do hloubky 8,0 m p.t.  

 Závěr z provedených vrtů je obsažen v textové části, která je součástí příloh předkládané projektové dokumentace 

v dokladové části (E).  

Závěry IGP byly zapracovány do projektové dokumentace.  

Hladina úrovně podzemní vody nebyla v obou vrtech až do konečných hloubek 8,0m p.t. zastižena. 
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Na staveništi byl proveden základní korozní průzkum z hlediska ochrany železobetonových konstrukcí proti korozním 

účinkům bludných proudů. Závěrečná zpráva z provedeného průzkumu je obsažena v textové části, která je součástí příloh 

předkládané projektové dokumentace v dokladové části (E).  

 Závěry z provedeného průzkumu jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

i) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Žádná ochrana stavby v době zpracování projektové dokumentace není známa. Stavba není chráněna podle jiných 

právních předpisů. 

j) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Poloha navržené stavby mateřské školy, respektive poloha a umístění pozemků, na kterých bude stavba realizována, 

nespadají dle dostupných podkladů (povodňové mapy ČR) do oblastí s výskytem nebezpečí povodní.  

 

Poloha navržené stavby mateřské školy, respektive poloha a umístění pozemků, na kterých bude stavba realizována, 

nespadají dle dostupných podkladů (Česká geologická služba – báňské mapy) do oblastí s výskytem poddolovaného území. 

 

Dle registru sesuvů a svahových nestabilit ČGS Geofond nejsou v průzkumném území vedeny záznamy o sesuvných 

územích a svahových nestabilitách, které by mohly mít negativní vliv na realizaci záměru. Nicméně cca 150 m západně je 

registrováno rozsáhlé sesuvné území, k jehož oživení došlo během výstavby sídliště v 70. letech 20. století. Svahová 

nestabilita je založena v jílech spodního badenu, s mocností 10 a více m. Na povrchu se místy mohou vyskytovat spraše a 

sprašové hlíny. Sesuv spadá do kategorie I. (A) s možností dalšího rozvoje. Aktivním faktorem vzniku je zejména přesycení 

silně jílovitých sedimentů v důsledku vysokých srážek, predispozicí jsou litologie a existence starého sesuvného území. K 

rozšíření a oživení sesuvu došlo v roce 2016 pod navezenou hromadou zeminy z výstavby bytových domů v komplexu 

Panorama, kdy došlo ke zničení silnice III. třídy 384 z Bystrce do Veverské Bítýšky. 

Archeologické nálezy 

Zájmové území dotčené navrženou stavbou mateřské školy a souvisejících stavebních a inženýrských objektů dle 

mapových podkladů spadá do kategorie III – tj. území s možností nálezů.  

V případě archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, je třeba postupovat 

podle §23 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, tedy podat oznámení Archeologickému ústavu nebo 

nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. 

 
Zákres zájmového území v mapě archeologickými nálezy 
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k) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani na odtokové poměry v území.  

Pro zlepšení odtokových poměrů v okolí bude stavba opatřena retenční vsakovací nádrží (součást IO 401)  

l) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace 

V dotčené oblasti nejsou vynuceny požadavky na asanace.  

Požadavky na demolice 

V dotčené oblasti nejsou žádné objekty k demolici. 

Kácení dřevin 

V dotčené lokalitě se na pozemcích nalézá několik kusů náletových dřevin, pro které byl vypracován dendrologický 

průzkum a inventarizace s vyznačením požadavků, které dřeviny budou podléhat povolení o kácení. Jednotlivé dřeviny a 

skupiny dřevin byly označeny pořadovým číslem, druhově určeny. U dřevin byly zjišťovány základní dendrometrické 

veličiny, tvarové, estetické a stanovištní charakteristiky.  

Z hlediska zdravotního stavu jsou zde z cca 50 % zastoupeny dřeviny vyžadující bezpodmínečný zdravotní řez, 

případně vykácení. Jedná se o dřeviny silně poškozené a jejich existence je ohrožena z hlediska krátkodobé perspektivy. 

Dále bude vykáceno několik stromů z důvodu kolize s navrženou stavbou MŠ – podrobněji – viz.samostatná část 

dokumentace IO 800 – Sadové úpravy, jejíž součástí je i výše zmíněný dendrologický průzkum. 

Součástí navrženého objektu budou i dokončovací sadové úpravy okolí, které jsou zachyceny v projektové 

dokumentaci IO 800 – Sadové úpravy. Součástí této části je i dendrologický průzkum zmíněný výše.   

m) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky dotčené stavbou mateřské školy nejsou předmětem ochrany území podle jiných právních předpisů, 

nejsou evidované BPEJ. V okolí stavby se nachází pouze ochranného pásma inženýrských sítí, které stavba bude 

respektovat. 

Stavba netvoří požadavek na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 

n) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Objekt mateřské školy bude z pohledu dopravní obslužnosti napojen na pozemní komunikaci na přilehlé ulici Nad 

Dědinou navrženým sjezdem. Tento sjezd bude dále pokračovat ke zpevněným parkovacím plochám na západní straně 

objektu.  

Zpevněné plochy a řešení napojení navrženého objektu na stávající dopravní infrastrukturu je patrné z výkresové části 

IO 200.  

Napojení na technickou infrastrukturu 

I.Vodovod 

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad DN 100litina vedoucí pod ulicí Nad Dědinou. Napojení objektu bude 

provedeno na novou přípojku z PE SDR11 dn63 navrtávacím pasem se šoupětem DN40 a zemní teleskop. Soupravou. 

Polohy a trasy jsou patrné z výkresové dokumentace (C.3 – Koordinační situace). 



 8 

Přípojka vodovodu je zaústěna do vodoměrné šachty umístěné na pozemku stavby v travnaté ploše severně před 

objektem.  

 

II.Splašková kanalizace 

Splaškové vody z objektu budou svedeny do nové splaškové přípojky DN150 z kameniny, která je napojena na 

veřejnou splaškovou kanalizaci DN300 provedenou z kameniny. Přípojka bude napojena na stoku vysazením odbočky 

v horní třetině stoky, napojení bude zapraveno ergelitem. Přípojka bude ukončena revizní šachty DN600. Délka přípojky 

bude 11.23m. Polohy a trasy jsou patrné z výkresové dokumentace (C.3 – Koordinační situace). 

III.Dešťová kanalizace 

Objekt nebude napojen na stávající kanalizační síť – dešťové vody budou svedeny do podzemního vsakovacího 

zařízení umístěného v zahradě MŠ. 

IV.Plynovod 

Objekt bude napojen na NTL stávající plynovod PE dn 160 - v komunikaci před uvažovaným objektem. Napojení na 

stávající plynovod bude provedeno pomocí navrtávacího pasu pro plynovodní PE potrubí. Přípojka bude dn40 z materiálu 

PE SDR11, bude ukončena zemím uzávěrem DN32 ve zpevněné ploše, rozvod bude dále pokračovat v zemi jako domovní 

rozvod na fasádu objektu, kde bude na veřejné přístupném místě umístěno obchodní měření. Délka přípojky bude 7.52m.  

V.Silnoproud 

Připojení školky bude kabely NAYY 4x240 z nedaleké trafostanice 1100 VR Výhon, západně od objektu školky. Z 

trafostanice se kabely uloženými v zemi napojí elektroměrový rozvaděč RE, umístěný na fasádě objektu školky. 

Zasmyčkování bude z TS 1100 VR Výhon cez SR422 (Brno, Nad Dědinou, roz. NN, MŠ 1030067660) na SR744, 

R105059 (Výměna stáv. SR744 za novou SD942, 1x poj. Lišta vel 02 nahradit za 2x vel. 00) 

Z RE se napojí hlavní rozvaděč RH. Budou použity zemní CYKY kabely vedené ve výkopech v trasách v souběhu s 

technologickým potrubím. Uložení kabelů bude respektovat požadované odstupy od jednotlivých inženýrských sítí.  

Veškeré kabely, které vedou pod zpevněnou plochou budou uloženy v chráničkách. 

VI.Slaboproud 

Napojení objektu bude prostřednictvím optických/metalických kabelů, které budou přivedené do místnosti 203 

(Technická místnost) do hlavního datové rozvaděče DR-1, jehož součástí bude optická vana, ve které budou ukončeny 

optické kabely. 

Bezbariérový přístup do objektu 

Venkovní zpevněné plochy a přístup k objektu je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Podrobněji viz IO 200 Komunikace a zpevněné plochy.  

o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Žádné vyvolané nebo podmiňující investice nejsou projektantovi v době zpracování projektové dokumentace známy. 

p) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 

provádí 

Pozemky přímo dotčené stavbou SO 01 a přidružených SO – hlavní hranice (viz. výkres C.2, C.3)  

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Bystrc [611778] 

p.č. 
Výměra 

[m2] 
Druh pozemku Vlastník 

1938/550 5015 Ostatní plocha Statutární město Brno 

1938/559 158 Ostatní plocha Statutární město Brno 

1938/560 20 Ostatní plocha Statutární město Brno 

1930/1 4795 Ostatní plocha Statutární město Brno 
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1930/26 85 Ostatní plocha Statutární město Brno 

339/5 399 Ostatní plocha Statutární město Brno 

3224/2 57 Ostatní plocha Statutární město Brno 

 

Pozemky dotčené výstavbou IO (přípojky a rozvody IS, zpevněné plochy) – vedlejší hranice (viz. výkres C.2, 

C.3) 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Bystrc [611778] 

p.č. 
Výměra 

[m2] 
Druh pozemku Vlastník 

339/6 645 Ostatní plocha Statutární město Brno 

339/7 1969 Ostatní plocha Statutární město Brno 

6159/2 219 Zastavěná plocha a nádvoří E.DG a.s 

6210/6 37 Ostatní plocha Statutární město Brno 

1938/251 239 Ostatní plocha Statutární město Brno 

6209/1 338 Ostatní plocha Statutární město Brno 

6210/1 980 Ostatní plocha Statutární město Brno 
 

q) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Výstavbou navrženého objektu mateřské školy nevznikají požadavky na zřízení nových ochranných či bezpečnostních 

pásem, čímž se tento bod stává bezpředmětným. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Novostavba. 

b)  účel užívání stavby 

Budova pro výuku a výchovu – mateřská škola.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalého charakteru. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Dle dostupných informací nebyly žádné výjimky ani úlevová řešení v době zpracování projektové dokumentace známy.   

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba bude respektovat požadavky dotčených orgánů, požadavky z jiných právních předpisů nevyplývají.  

Požadavky a podmínky dotčených orgánů a správců (majitelů) technických sítí byly zapracovány do projektové 

dokumentace. Podrobněji viz jednotlivá vyjádření a stanoviska v dokladové části (E).  

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Žádná ochrana stavby v době zpracování projektové dokumentace není známa.  

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha 

a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti apod. 

SO 01 – Mateřská škola  

Zastavěná plocha 1017,45 m2 

Obestavěný prostor 6764,21 m3 

Užitná plocha 1NP – 1017,45 m2 

2NP – 249,94 m2 

Podlažnost 1NP, 2NP  

  

Počet tříd pro děti předškolního věku  3 

Počet dětí ve třídách 3 x 28 = 84 

Vedení mateřské školy (ředitel/ka) 1 

Výchova dětí (vychovatel/ka, v každé třídě v počtu dvou osob) 2 x 3 = 6 

Personál kuchyně (vedoucí) 1 

Personál kuchyně (kuchařky) 3 

SO 02 – Oplocení  

Celková délka  213 m 

SO 03 – Vybavení zahrady 

SO 03.1 – Lanová prolézačka "kužel" 7,82 m2 

SO 03.2 – Multifunkční prolézačka „cvrček“ 26,98 m2 

SO 03.3 – Vahadlová houpačka  1,20 m2 

SO 03.4 – Balanční síťová prolézačka na pružinách 7,68 m2 

SO 03.5 – Pískoviště (3x) 37,71 m2 

SO 03.6 – 3D hřiště  96,70 m2 

SO 04 – Přístřešek na odpady  

Zastavěná plocha 8,75 m2 

Obestavěný prostor 18,15 m3 

Užitná plocha 6,72 m2 

Ostatní plochy v rámci IO 200, IO 800 

Zpevněné plochy – opěrná zídka  3,00 m2 

Zpevněné plochy – pojezdové 270,94 m2 

Zpevněné plochy – parkovací plochy 201,70 m2 

Zpevněné plochy – zatravňovací dlažba 22,40 m2 

Zpevněné plochy – pochozí (chodník) 10,00 m2 

Zpevněné plochy – pochozí (dlažba kolem SO01) 332,31 m2 

Zpevněné plochy – pochozí (dlažba pískoviště) 49,52 m2 

Zpevněné plochy – pochozí (polyuretan) 190,20 m2 

Souhrnný přehled: 

Plocha pozemku cca 4199,18 m2 

Celková zastavěná plocha cca 2092,45 m2 
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Celková plocha zeleně (zahrady)  cca 1443,72 m2 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

I. Likvidace odpadu ze stavby  

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 

8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a předpisů souvisejících. Původce odpadů 

je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií dle zákona a vyhlášky o odpadech, a je povinen nakládat s odpady a 

zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního 

prostředí. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, 

přivést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 

právnické osoby. Odpady lze odstraňovat pouze dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č.  8/2021 Sb.:  

Katalogové číslo 
odpadu1 

Název odpadu2 
Kategorie 
odpadu3 

Celkové 
produkované 

množství 

Kód nakládání 
s odpadem4 

Kategorie 
skládky4 

13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 0,05 t D9  

13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné 
motorové, převodové a mazací oleje 

N 0,05 t D9  

13 05 02 Kaly z odlučovačů olejů N 0,15 t D9  

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 0,20 t D9  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,50 t R1  

15 01 02 Plastové obaly O 0,80 t R5  

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,20 t R1  

15 01 06 Směsné obaly O 0,75 t R1  

15 01 07 Skleněné obaly O 0,10 t R1  

15 02 03 Absorpční činidla, čisticí tkaniny O 0,03 t R1  

17 01 01 Beton O 3,50 t D1 S-IO 

17 01 02 Cihly O 1,50 t D1 S-IO 

17 01 07 
Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, 
keramických výr. 

O 5,00 t D1 S-IO 

17 02 01 Dřevo O 1,00 t R1  

17 02 02 Sklo O 0,05 t R1  

17 02 03 Plasty O 0,60 t R5  

17 03 02 Asfaltové směsi O 0,20 t R5  

17 04 05 Železo a ocel O 0,60 t R4  

17 04 07 Směsné kovy O 0,35 t R4  

17 04 11 Kabely O 0,10 t R4  

17 05 04 Zemina a kamení O 500,00 t D1  

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 

O 0,35 t R1  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 115,00 t D1 S-IO 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 2,50 t R1  

 

1) Uveďte kat. č. 
odpadu podle vyhl. 
č. 8/2021 Sb., o 
Katalogu odpadů. 

2) Uveďte název odpadu podle Katalogu 
odpadů            3) U nebezpečných odpadů (v Katalogu odpadů ozn. "*") 

uveďte "N", u ostatních odpadů uveďte "O". 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8 

4) Uveďte kódy způsobu nakládání s odpadem podle příl. č. 3 k zák. č. 541/2021 Sb., o odpadech, v účinném znění, např: 
R4 pro recyklaci kovů, R5 pro recyklaci ostatních anorg. materiálů, R1 pro energetické využití, D1 pro skládkování, D10 pro 
spalování (nebezpečného odpadu). V případě skládkování uveďte kód kategorie skládky: S-IO pro skládku inertního odpadu, 
S-OO pro skládku ostatního odpadu a S-NO pro skládku nebezpečného odpadu. 
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Kódy způsobů využívání odpadů: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541  
Kódy způsobů odstraňování odpadů: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541  

 

Evidenci odpadů, včetně doložení způsobu likvidace odpadů bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP. 

Generální dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby v souladu s příslušnou legislativou.  

V případě využití přebytečné výkopové zeminy pro realizaci jiné stavby se táto zemina nebude považovat za odpad. 

Využití (terénní úpravy apod.) musí být v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

a dále, musí se jednat o zeminy, které kvalitativně vyhovují pro jejich využití na povrchu terénu (vyhl. 294/2005 Sb., tzn. 

jejich umístění z hlediska kvalitativního složení nepředstavuje riziko pro novou lokalitu). 

VII.Energetická náročnost budovy  

Součástí projektu bylo zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) na základě, kterého byla budova 

zatříděna do třídy C – úsporná s průměrným součinitelem prostupu tepla 105W/m2K. Budova navržené mateřské školy 

splňuje požadovanou hodnotu prostupu tepla obálkou budovy U pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

VIII.Zdravotně technické instalace 

 

Kanalizace splašková - Bilance odtoku splaškových vod: 

Průměrný  denní odtok splaškové vody      2716.00  l/den 

Maximální denní odtok splaškové vody      4074.00  l/den 

Maximální hodinový odtok splaškové vody     0.10  l/s 

Maximální odtok splaškové vody      0.25  l/s 

Maximální odtok vody podle ČSN      4.80  l/s 

Roční odtok splaškové vody       543.20  m3/rok 

Vodovod – Bilance spotřeby vody: 

Děti    84 osoba        25.00 l/osoba.den  2100.00 l/den 

Zaměstnanci   11 osoba        56.00 l/osoba.den  616.00 l/den 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem         2716.00 l/den 

 

Průměrná denní potřeba vody      2716.00 l/den 

Maximální denní potřeba vody  koef.d = 1.5   4074.00 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody  koef.h = 2.1   0.10 l/s 

Maximální potřeba vody podle ČSN      3.14 l/s 

Roční potřeba vody       543.20 m3/rok 

Potřeba požární vody (vnitřní)      0.60 l/s 

IX.Vytápění (ÚT, TUV), Plyn 

Předpokládaná roční spotřeba tepla pro vytápění a TV: 
 
Roční spotřeba tepla pro vytápění byla vypočtena na základě výpočtu tepelných ztrát a pro výše uvedené základní 
výpočtové údaje. 
Roční spotřeba tepla pro TV byla vypočtena na základě předpokládaných denních spotřeb dle dlouhodobých měření a 
předpokládaného využití objektu. 
 
Roční spotřeba tepla pro vytápění : 93 120 kWh = 335,2 GJ 
Roční spotřeba tepla pro VZT : 19 847 kWh = 71,4 GJ 
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV :   24 656 kWh = 88,8 GJ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Roční spotřeba tepla celkem : 137 623 kWh = 495,4 GJ 
Roční spotřeba plynu :  13 492 m3 

X.Chlazení, VZT 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541
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minimální výměny čerstvého vzduchu: 

Žák 25 m3/h na 1 osobu  

Tělocvična 90 m3/h na 1 osobu 

Vyučující, pracovník kanceláře 50 m3/h na 1 osobu 

Kuchař 90 m3/h na 1 osobu 

 

minimální výměny vzduchu: 

Objekt jako celek min. 0,5 ×/h 

 

Kuchyně-varna 15,0 ×/h 

Kuchyně-sklady 4,0 ×/h 

Kuchyně-příprava těsta, brambor, zeleniny 6,0 ×/h 

Kuchyně-odpady 10,0 ×/h 

Chodba 0,5 ×/h 

Sklad 1,0 ×/h 

Technická místnost 2,0 ×/h 

Prádelna 15,0 ×/h 

 

Šatny (1 šatní místo) 20 m3/h 

WC, výlevka 50 m3/h 

Pisoár 30 m3/h 

Umývadlo 25 m3/h 

Sprcha 150 m3/h 

Návrh klimatizace a větrání předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu prostředí 

v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. V zásadě je VZT zařízení použito pro prostory, které nelze větrat okny a pro 

prostory, jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto zařízení. Při návrhu bylo důsledně dbáno, aby prostory s odlišnými 

provozními podmínkami byly od sebe odděleny i po stránce vzduchotechniky.  

XI.Spotřeba elektrické energie 

Topení / chlazení 20,5 kW 

Svítidla  6,8 kW 

Vzduchotechnika  15,0 kW 

Zásuvky  167,2 kW 

Ostatní  134,7 kW 

Celkem  344,2 kW 

  

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Objekt svým členěním a jednoduchostí nevyvozuje požadavek na členění na více etap. Stavba mateřské školy 

proběhne jako jedna komplexní etapa se základním dělením na jednotlivé technologické etapy (hrubá spodní stavba, hrubá 

vrchní stavba, práce vnitřní a dokončovací, sadové úpravy a zpevněné plochy a komunikace).  

Etapovitě bude řešen pouze IO 600, kde v Etapě II. dojde k vytvoření smyčky na trase od MŠ po rozvodnou skříň 

SR744 umístěnou na pozemku p.č. 600/2. Tato etapa není součástí projektu, bude samostatně povolena územním 

souhlasem v režii EG.D a.s., a to po vyřešení majetkoprávních vztahů.    

Předpokládaný termín zahájení výstavby 06/2022 

Předpokládaný termín dokončení výstavby 12/2023 

Předpokládaná doba trvání výstavby 18 měsíců 

j) orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu objektu SO 101 jsou stanoveny na základě zatřídění konstrukčního a materiálového systému 

objektu do třídníku jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací (JKSO) a obestavěného prostoru.  
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Uvedená cena je pouze orientační a zahrnuje také náklady spojené s výstavbou ostatních přidružených stavebních 

(SO) a inženýrských objektů (IO) navržených v projektu. Veškeré uvedené ceny níže jsou udávané bez DPH.  

Celkové orientační náklady na výstavbu (bez DPH) jsou cca 77 400 000,- Kč 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navržený objekt mateřské školy je umístěn v lokalitě Brno-Bystrc – v prostoru, kde se prolíná stávající sídlištní 

zástavba (panelové bytové domy, obchodní centrum, trafostanice) se zástavbou rodinných domků.  Mateřská škola je 

zároveň situována nedaleko Brněnské přehrady – v docházkové vzdálenosti cca 800m.  

Navržený objekt je situován v lokalitě, která je snadno dostupná dopravní obslužností v docházkové vzdálenosti 350-

600 m (MHD – bus, tramvaj). 

k) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

Kompozice tvarového řešení 

Stavba je koncipována jako solitérní objekt se čtyřmi prolnutými kvádrovými hmotami – tři hmoty s třídami jsou řešeny 

jako jednopodlažní objekty, západní hmota se zázemím jako objekt dvoupodlažní. 

Tvarové řešení vychází zejména z vlivů okolí a orientace ke světovým stranám. Výsledkem je tak dvoupodlažní hmota 

v západní části řešeného území, která tvoří fyzickou i optickou bariéru vůči nedalekému parkovišti, a naopak veškeré 

pobytové plochy dětských tříd se otevírají na východ, směrem do zeleně. 

Navržený objekt je tvarově čistá a jednoduchá moderní budova, která svou velikostí a orientací reaguje na provozní 

požadavky, současně však území obohacuje o moderní tvarosloví. Díky výšce atiky navrženého objektu, novostavba 

mateřské školky okolní zástavbu koncepčně nenarušuje, ale naopak ji přirozeně doplňuje. 

Objekt mateřské školky je na pozemku umístěn ve směru východ – západ, čímž je zajištěno přehledné rozdělení 

pozemku na část veřejnou a část privátní. Současně také umožňuje otevřít výhledy z pobytových prostor objektu do zahrady 

s hracími prvky a zelení. 

Vzhledem k charakteru pozemku se nepředpokládá potřeba rozsáhlých terénních úprav. Výškové poměry v blízkosti 

mateřské školky budou upraveny dosypáním či mírným svahováním. Návrh počítá s úpravami přilehlé zahrady v celém 

rozsahu – budou zde doplněny společné pobytové plochy, prolézačky, pískoviště, hrací prvky a trasa pro koloběžky. 

Pro přístup i pro vjezd na pozemek jsou navrženy zpevněné plochy z místní komunikace.  Objekt disponuje jedním 

hlavním vstupem na severní straně objektu.  

V případě nutnosti lze přístup do školky řešit zcela odděleně přes severní a jižní zahradní branku, kdy rodiče s dětmi 

první třídy vstupují severní brankou, děti druhé třídy klasickým vstupem a děti třetí třídy jižní brankou. Jednotlivé třídy tak 

mohou fungovat zcela odděleně. Toto řešení je však vnímáno pouze jako krátkodobé, např. v době vládních omezení. 

Dispoziční řešení 

Objekt je koncipován jako hmota složená ze 4 základních bloků, z nichž tři bloky obsahují jednotlivé třídy, čtvrtý blok 

pak tvoří nezbytné zázemí objektu a víceúčelový sál. Základní dispoziční schéma je podřízeno racionalitě a přehlednosti, 

současně však reaguje na moderní požadavky a snaží se vyhnout dlouhým provozním vazbám. Výsledkem je tak dispoziční 

řešení založené na centrální hale přibližně ve středové části, na kterou navazují veškeré hlavní prostory objektu. 

V prvním patře tak najdeme hlavní vstup do objektu, na který navazuje centrální hala, ze které jsou přístupné jednotlivé 

třídy a prostory pro personál, nezbytný gastroprovoz a zázemí objektu. 

V druhém podlaží pak najdeme tělocvičnu a nezbytné technické a skladové prostory. 

Materiálové řešení 

Zděné konstrukce obvodového pláště a dělící konstrukce v objektu jsou navrženy z keramických tvárnic, sanitární a 

WC předstěny jsou navrženy sádrokartonové.  

Objekt je zastřešen plochými střechami z předpjatých prefabrikovaných dutinových panelů. Střešní plášť je navržen 

s hlavní hydroizolační vrstvou z TPO fólie s krycí a stabilizující vrstvou v podobě extenzivní zelené střechy. 

Zateplení objektu je řešeno pomocí KZS s šedým polystyrenem a částečně s provětrávanou fasádou z MW a 

obkladem z cementovláknitých desek.  
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Barevné řešení 

Barevné a materiálové řešení vychází ze snahy vytvořit objekt, jenž je svým měřítkem a optickým účinem pro děti 

příjemný a útulný. Použité materiály jsou tak voleny v zemitých odstínech béžové, hnědé či odstínu cappucino. 

Výrazovým akcentem jsou převážně doplňky na fasádě v zemitých odstínech či obklad z plechových kazet na 

dvoupodlažní hmotě západního bloku. Neopomenutelnou součástí objektu je pak zahrada mateřské školy, která přirozeně 

využívá výhledů do přilehlé zeleně. 

Veškeré další pohledové prvky, zejména klempířské a zámečnické prvky, budou řešeny v zemitých odstínech béžové 

či hnědé. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Zázemí s gastro technologií 

V objektu školy není navržena jídelna. U každé z tříd kromě zázemí pro učitele v podobě šatny a WC je vyčleněna 

místnost pro přípravu hotových pokrmů. Již hotové pokrmy se budou rozvážet z kuchyně ve várnicích do přípraven, kde 

budou rozděleny na jednotlivé porce, které se budou konzumovat přímo ve třídách.  

Provozní řešení 

Provozní obslužnost navrhovaného objektu je zabezpečena ze severozápadní části pozemku – sjezdem z ul. Nad 

Dědinou na parkoviště určené pouze pro MŠ.  Vstup pro rodiče s dětmi je situován ze severní strany.  

Každá z tříd je vybavena zádveřím, šatnou a koupelnou průchozí do třídy. Vlastní třída je rozdělena nestavebně 

pomocí závěsů na část sloužící k hraní a spací část, která je v průběhu dne využívaná k různým aktivitám. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
(Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů 

o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.)  

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.  

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou 

řešeny plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Veškeré hlavní vstupy do budovy jsou řešeny bezbariérově.  

Konkrétně je v rámci stavby navrženo:  

• Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová vozidla musí být 

vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené popsáno viz kapitola B.4 

• Součástí parkovacích ploch jsou bezbariérové parkovací stání. 

• Objekt bude řešen v souladu s přílohou č.3 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

• Hlavní vstupy jsou bezbariérové přístupné z terénu, výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm 

• Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít: součinitel 

smykového tření nejméně 0,5, v případě sklonu pak součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg. 

• Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.  

• Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů o průměru 1500 mm.  

• Schodiště budou řešena v souladu s přílohou č.3 vyhlášky č. 398/2009 Sb. odstavce č. 2. Schodiště a vyrovnávací 

stupně 

• Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně větší než 

160 mm  

• Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí 

přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být 

odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho 

pevné sevření. Jelikož se jedná o objekt mateřské školy bude umístěno i druhé madlo ve výšce 750 mm. 

• Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů 

musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. 

• Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí. 
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• Vstup a vnitřní prosklené plochy (stěny) s prosklenými dveřmi, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad 

podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti 

pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm 

vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. 

• Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, 

umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. 

• Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. 

• Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. 

• Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky 

nejméně 500 mm. 

• Výtah: Výtahová šachta bude mít nosnou konstrukci tvořenou zděnými stěnami v tl. dle projektové dokumentace. 

Požární odolnost dveří musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení. Vybavení kabiny bude v souladu s 

vyhláškou MMR č.398/2009Sb., stanovující obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb a 

budou označeny Mezinárodním symbolem přístupnosti. Rozměry dveří: 900 mm vnitřní šířka, 2000 mm vnitřní výška. 

• Bezbariérové WC bude řešeno dle požadavků přílohy č. 3 vyhlášky 398/2009 Sb. odstavce č. 5. Hygienická zařízení a 

šatny a bude doplněno o sklápěcí přebalovací pult 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby.  

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost 

práce zejména v souladu s vyhl. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby 

podle platných bezpečnostních předpisů.  

Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a bezpečné užívání a musí 

mít příslušné certifikáty (prohlášení o shodě).  

Pochůzné povrchy musí mít neklouzavou úpravu. Požadavky jsou stanoveny například v normách:  

• ČSN 74 45 05 Podlahy – Společná ustanovení  

• ČSN 74 45 07 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření 

• ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry  

• ČSN 72 5191 „Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti  

• ČSN EN 13 164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví   

 

Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a konkrétní prostředí.  

Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé 

rampy a jsou zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Navíc celý objekt má parametry pro bezpečný 

pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009Sb.,  

Pro zajištění bezpečného chodu stavby musí investor zajistit před jeho uvedením do provozu zpracování poplachových 

směrnic a všech potřebných provozních řádů zejména pro technická zařízení v budově. Budou zde uvedeny pokyny pro 

obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 let, způsobilý a musí mít 

kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení.  

Uživatelský manuál z hlediska bezpečnosti provozu musí obsahovat zejména stanovení termínů pro cyklické revize 

elektrických zařízení (ČSN 33 2000-6-61).  

Vnitřní ochrana před přepětím-Spolehlivě spojeného ocelového armování stavby bude využita pro vytvoření 

prostorového stínění. V objektech bude realizována koordinovaná zónová ochrana před přepětím dle ČSN EN 62305-4 s 

využitím přepěťových ochran.  

V souladu s vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. „o požární prevenci, musí zhotovitel stavby nechat zpracovat požární 

poplachové směrnice, evakuační schémata a evakuační plán, řád ohlašovny požárů, Dokumentaci zdolávání požáru a další 

požadovanou dokumentaci požární ochrany dle požadavků zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci (např. 

požární kniha). Dále dle uvedené vyhlášky je nutno vykonávat pravidelně po 6 měsících preventivní požární prohlídky.  

Každého půl roku vždy na jaře a na podzim bude zkontrolován technický stav střešní krytiny, respektive hydroizolační 

vrstvy z PVC-P fólie na plochých střechách a současně s touto kontrolou se provede kontrola střešních vpustí.  
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Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno 

stavební povolení. Bude zajišťovat potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní zkoušení systémů.  

Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, při běžném provozu tedy nebude 

docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti s tvarem a technickým řešením stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

SO 01 Mateřská škola 

 
Svislá nosná konstrukce objektu je zděná tl. 300 mm z keramických cihel. Nosná konstrukce stropů je s ohledem na 

velká rozpětí provedená z předpínaných dutinových stropních panelů. U stropu 1.NP dvoupodlažní části z panelů tl. 200 mm 

a ve střeše z panelů tl. 265 mm. Panely tl. 200 mm budou dále zmonolitněny nadbetonávkou tl. cca. 60 mm. V místě 

navržených světlíků budou stropní panely ukládány pomocí systémových ocelových výměn na sousední panely. Stropy 

budou uzavřeny po obvodu monolitickými železobetonovými pozedními věnci.  

Nad centrální částí 1.NP je ve střeše navržen světlík větších rozměrů. Z důvodu světlých rozměrů daného prostoru je 

nosná konstrukce stropu navržená jako ocelová tvořená vlastními ocelovými nosníky a monolitickou železobetonovou 

deskou tl. 90 mm provedenou do trapézových plechů s výškou vlny 40 mm.  

Překlady budou u otvorů větší světlosti z ocelových válcovaných nosníků a v ostatních případech systémové. 

Trojramenné schodiště je navržené v technologii monolitického železobetonu. 

Založení nosných konstrukcí je plošné – základové pasy. S ohledem na výšku základových konstrukcí z důvodu 

dosažení doporučené vrstvy základové půdy budou pasy tvořeny základovým pasem z prostého betonu výšky 500 mm a 

betonovou stěnou š. 300 mm provedenou do bednících betonových tvárnic. V případech, kdy tato stěna bude namáhána 

bočním tlakem od vnitřního zásypu tak se provede jako železobetonová. Základy jsou doplněny podlahovou deskou tl. 150 

mm vyztuženou sítěmi „KARI“. V místech vyšších násypů bude tloušťka této desky zvětšená. 

Součástí objektu je i opěrná stěna. Tato je navržená jako monolitická železobetonová úhlová. Tloušťka patní desky a 

dříku je jednotná a to 300 mm. 

Obecně byla tato varianta „těžkého a provětrávaného obvodového pláště“ zvolena z důvodu vzhledové celistvosti 

objektu při zachování dostatečné přirozené výměny vzduchu a s tím spojené lépe udržitelné kvality vnitřního prostředí a 

zároveň funguje jako protisluneční ochrana. Průběžná pásová okna tvoří elegantní linie jednotlivých podlaží. 

Střechy budou tepelně izolovány pro vytvoření spádové vrstvy skladby střešní konstrukce a budou ozeleněny 

extenzivní zelení. Tloušťka substrátu do 100 mm. 

l) Konstrukční a materiálové řešení 

• beton C25/30 XC2 – základová deska 

• beton C25/30 XC1 – monolitické železobetonové konstrukce 

• beton C25/30 XC1 – monolitické dobetonávky 

• betonářská výztuž B500 B 

• systémové prvky pro uložení prefabrikovaných stropů 

• konstrukční ocel S235, třída provedení EXC2 

m) Mechanická odolnost a stabilita 

Nosná konstrukce objektu byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle platných norem v oboru 

zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN EN 1991 – Eurokód 1 -Zatížení konstrukcí a ČSN EN 1997 – Eurokód 7 – 

Návrh geotechnických konstrukcí.  Statickým výpočtem bylo prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, tj. 

že v žádném místě konstrukce nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) použitých materiálů, a mezních stavů 

použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření konstrukce splňují požadavky platných norem pro jednotlivé provozní stavy 

zohledňující navazující části stavby nebo technická zařízení. 

 

SO 02 Oplocení 
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Objekt je ze západní, jihozápadní a severozápadní části, kde je příjezdová komunikace, parkovací stání a hlavní cesta 

pro pěší bez oplocení a je plně přístupný veřejnosti. Oplocení slouží pro plochu zahrady, kde se přímo pohybují děti 

z mateřské školky. 

Severní plot, který lemuje ulici Nad Dědinou, je z betonové podezdívky s výplní z dřevěných kulatin ložených svisle s výškou 

1800 mm.  

Ostatní ploty, tedy v jižní a východní části pozemku, budou drátěné se zabetonovanými sloupky. Ocelové sloupky 

s povrchovou úpravou s odolností proti povětrnosti budou v maximální vzdálenosti 3m a budou kotveny do betonových 

patek. V rozích a v každém maximálně 7. poli budou osazeny šikmými vzpěrami. Pod oplocením budou instalovány 

podhrabové desky. Výška plotu 1800 mm. 

Barevné provedení bude řešeno v rámci autorského dozoru s architektem a bude korespondovat se stavbou. 

 

SO 03 Vybavení zahrady 

 
Celá plocha zahrady bude řešena v souladu s vyhláškou 410/2005Sb. Všechny hrací prvky budou založeny do 

nezámrzné hloubky nebo dle požadavků dodavatele a budou opracovány všechny detaily napojení na okolní zpevněné 

plochy. Veškeré hrací prvky budou v souladu s požadavky na bezpečnost dětí využívajících tyto prvky. Dopadové plochy 

kolem hracích prvků budou řešeny dle požadavku EN 1176-1 a EN 1177, budou vybaveny certifikací a rozhraní mezi 

zeminou a touto plochou, bude separováno geotextilií s dostatečnou gramáží. 
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SO 03.1 – Multifunkční prolézačka „cvrček“ 

3x podesta o dvou výškách, skrýše, 2x vypouklé okno, lezecká stěna s chyty, lezecká stěna děrová, lanové žebřiny, 

žebřík, skluzavka, balanční prvky, 2x slidetyče 
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SO 03.2 – čtyřboká prolézačka „Pyramida“ 

lezecká stěna s děrami, lezecká stěna s chyty, skrýš, lanový sítový výlez, podesta, žebřík 
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SO 03.3 – Vahadlová houpačka  

Vahadlová houpačka s pneumatikami 

 
 

SO 03.4 – balanční prvek žabka s odrazovým můstkem „Kvak“ 

balanční pérák, balanční lavice, kládové schůdky, odrazový můstek 
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SO 03.5 – Pískoviště (3x) 

Zděná obvodová konstrukce s olemováním z masivního dřeva. Konstrukce pískoviště bude mít po obvodu úchyty pro 

snadné namontování krycí plachty, odolné agresivním tekutinám a povětrnosti. Pískoviště budou zastíněny. 

 

SO 03.6 – 3D hřiště 

Dopadová plocha z celobarevného umělého kaučuku s hracími prvky (trampolína, kopce, tunel). 

Hrací plocha je nanášena na podkladní vrstvy, a to zhutněnou pláň, překrytou vrstvou hutněné štěrkodrtě frakce 8-32 mm tl. 

185 mm s jemnějším hutněným násypem frakce 0-4 mm v tl. 30 mm a podbetonávkou C16/20 tl. 80 mm s vloženou karisítí 

8x150x150. 

 
 

SO 04 Přístřešek pro odpady  

 
Umístění přístřešku pro odpady v jižní části pozemku na posledním parkovacím stání, na východní straně příjezdové 

komunikace. Půdorysné rozměry 3,3x2,2 m. Hlavní nosná konstrukce z jeklů 50x50x4 mm s opláštěním z celemtovláknitých 

desek ve stejném provedení, jako provětrávaná fasáda na objektu školky. Barevné provedení bude konzultováno 

s architektem/autorským dozorem a bude korespondovat se stavbou. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Technické řešení je podrobně rozepsáno v odstavci b) Výčet technických a technologických zařízení. 

n) Výčet technických a technologických zařízení 

I. Vzduchotechnika 

Koncepce klimatizačních a větracích zařízení 

Návrh klimatizace a větrání předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu prostředí 

v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. V zásadě je VZT zařízení použito pro prostory, které nelze větrat okny a pro 

prostory, jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto zařízení. Při návrhu bylo důsledně dbáno, aby prostory s odlišnými 

provozními podmínkami byly od sebe odděleny i po stránce vzduchotechniky.  

Transport a distribuce vzduchu je navržena čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu skupiny I a kruhovým 

potrubím SPIRO z pozinkovaného plechu. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. Revizní otvory budou 
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namontovány ve všech přívodních a odvodních potrubích trasách tak, aby potrubí bylo čistitelné minimálně u každé změny 

potrubí o 90°. Materiál revizní otvorů je stejný jako potrubí. 

Popis jednotlivých zařízení – viz. projektová dokumentace SO 01 části D.1.4.c 

XII.Chlazení 

Chlazení a vytápění interiéru vybraných pobytových místností zabezpečuje VRV systém vzduch / vzduch - tepelné 

čerpadlo, jehož vnější jednotky jsou umístěny v jednotlivých seskupeních na střeše objektu. Seskupení VRV venkovních 

jednotek na střeše jsou situovány na hlavních nosných ocelových plošinách v dodávce profese stavba.  

Jedno zařízení VRV tvoří venkovní kondenzační jednotka (příp. soubor venkovních jednotek), z nichž je každá 

kondenzační jednotka samostatně napájená a jištěna.  

Rozvod chladiva vede od kondenzačních jednotek po střeše do instalačních šachet. Rozvod chladiva po střeše je 

veden zavěšen v objímkách na pomocných ocelových konstrukcích, tyto pomocné konstrukce jsou v dodávce VZT a jsou 

osazeny na betonových dlaždicích. Pomocné konstrukce jsou umístěny od sebe max. 1,5m a po instalaci Cu potrubí jsou 

pomocné konstrukce a všechny rozvody Cu překryté z horní a obou bočních stran plechovým krytem (VZT potrubí bez 

spodní strany) - tento kryt bude sloužit částečně jako ochrana proti povětrnostním vlivům a UV záření. Všechny rozvody Cu 

potrubí jsou opatřeny tepelnou izolací s parozábranou a odolné UV záření. Pro rozvody VRV je navržena izolace z pěnového 

syntetického elastomeru s odpovídající tloušťkou (15 – 20 mm) ISO1401 s parozábranou.  

Vnitřní jednotky jsou navrženy zpravidla kazetové a nástěnné daných výkonů primárně pro pokrytí tepelné zátěže a 

druhotně pro dotápění prostorů a zvýšení komfortu. Všechny vnitřní jednotky jsou také samostatně napájeny. Jištění dle 

návrhu profese silnoproud.  

V každé místnosti provozu bude osazen ovladač vnitřní jednotky nebo souboru vnitřních jednotek v dané místnosti.  

VRV systém bude dodán v vlastní autonomní MaR – systém umožňuje napojení na nadřazený systém MaR přes 

rozhraní Modbus pouze přes propojovací bránu, která však není součástí dodávky, jelikož centrální MaR v objektu není 

uvažována. 

Zprovoznění každého VRV systému je možné pouze tehdy, pokud je v konkrétním systému zapojených minimálně 

50 % nominálního výkonu vnitřních jednotek. Při redukci vnitřního počtu jednotek je třeba návrh VRV systému konzultovat 

s projektantem. 

XIII.Vytápění 

Jako zdroj tepla pro ohřev topné vody pro vytápění jsou navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle s tepelným 

výkonem 49,0kW (při 50/30°C), to znamená, že celkové tepelný výkon zdroje tepla činí 98,0 kW.  

Jedná se o kondenzační kotel s normovaným stupněm využití až 109%. Kotel je vybaven výměníkem z nerezové oceli, 

elektronickým zapalováním, hořákem s plynulou regulací výkonu v rozsahu 12,0 až 49,0kW (10,0-45,0kW při 80/60°C). 

 

Technologické zařízení 

Kotle jsou osazeny čerpadlovou skupinou, obsahující čerpadlo s elektronickou regulací otáček dle výkonu kotle, 

pojistný ventil, zpětný ventil a uzavírací armatury.Topná voda z kotlů je vedena do hydraulického vyrovnávače dynamických 

tlaků (HVDT). Z HVDT je topná voda vedena do kombinovaného rozdělovače/sběrače, kde je rozdělena do větví pro 

vytápění, VZT a přípravu teplé vody. Jednotlivé větve jsou osazeny oběhovým čerpadlem, větve vytápění navíc trojcestným 

směšovačem pro možnost regulace teploty topné vody. Směšovací uzly pro VZT ohřívače jsou umístěny u příslušných VZT. 

Dále je výše uvedené zařízení opatřeno regulačními armaturami, filtry mech. nečistot, zpětnými a kulovými ventily pro 

zajištění správné funkce zařízení včetně možnosti seřízení průtoků topné vody jednotlivými větvemi a možnosti jeho 

odstavení a případné opravy bez nutnosti vypouštění celé soustavy.Navržený systém bude provozován s maximální teplotou 

topné vody v kotlovém okruhu 70/50°C. 

Měření a regulace 

Pro regulaci zdroje tepla je navržen nadřazený řídící systém, sestávající z ovládácích modulů a příslušenství. Systém 

umožňuje kaskádovou regulaci, ekvitermní regulaci dle venkovní teploty, řízení topných okruhů a regulaci teploty TV. 

Příprava TV 

Příprava teplé vody bude zajišťována v nepřímotopném vysokovýkonném zásobníkovém ohřívači o celkovém objemu 

413l (358+55) s výkonem topné vložky 88 kW (při 80/70°C).Jedná se o vnější ocelový zásobník s vnitřním zásobníkem teplé 

vody z nerezové oceli v systému tank-in-tank s velkou teplosměnnou plochou a PUR izolací pro zajištění minimálních 

tepelných ztrát.Uvedený zásobník v kombinaci s navrženým zařízením zajistí trvalý průtok teplé vody o teplotě 55°C 1153l/h 

a špičkový průtok 620l/10min  s předpokládaným využítím zásobníku 0,7. 
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Topný systém – otopná tělesa 

Topný systém je navržen teplovodní dvoutrubkový. Systém bude provozován s maximální teplotou topné vody 60/40°C 

při nejnižších venkovních teplotách, převážnou část topného období bude provozován s nižšími teplotami. 

Pro vytápění prostor jsou navržena lamelová ocelová tělesa typu VK se spodním středovým připojením, pro vytápění 

koupelen a sociálního zařízení jsou navržena trubková tělesa. Topná tělesa se spodním připojením jsou od výroby vybavena 

radiátorovými ventily a budou napojena přes uzavírací šroubení. Trubková tělesa budou osazena radiátorovými ventily a 

regulačním šroubením. Všechna topná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi s kapalinovým čidlem. 

Podlahové vytápění 

Pro vytápění je navrženo podlahové vytápění s max. teplotou topné vody 40°C a průměrným teplotním spádem 

40/32°C. Rozvody budou provedeny PB trubkami 15x1,5mm, umístěnými na systémových deskách s výstupky. Pro 

dosažení rovnoměrného rozložení tepla v místnosti a snížení mechanického namáhání trubky budou trubky pokládány do 

spirálovitého tvaru.  

Oběhová čerpadla 

Pro cirkulaci topné vody v systému jsou navržena oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáček. Čerpadla jsou 

s elektronickou regulací otáček a s energetickou účinností, vyhovující požadavkům směrnice EuP. 

Zabezpečovací zařízení, úprava vody 

Zabezpečení topného systému je navrženo dle ČSN 06 0830 pro předpokládaný objem topné vody v soustavě 860 l. 

Pro zajišťění topného systému proti přetlaku budou sloužit pojistné ventily, umístěné v pojistném úseku zdroje a 

membránová expanzní nádoba o objemu 80l. 

Vodu, dopouštěnou do systému z vodovodního řádu je třeba upravit dle požadavků příslušné ČSN a požadavků 

výrobce kotlů. Pro úpravu vody je navržena demineralizační patrona. Dle parametrů dopouštěné vody bude případně 

doplněno dávkování chemikálií pro zajištění kvality vody dle požadavků výrobců zařízení a dle ČSN 07 7401. Dále je dle 

požadavku ČSN navržen potrubní oddělovač a filtr mechanických nečistot. 

 

Provozní tlaky – topný systém: 

  - minimální přetlak  90 kPa 

  - provozní přetlak  120 kPa 

  - maximální provozní přetlak 150 kPa 

XIV.Elektroinstalace 

 

Světelné rozvody 

Osvětlení je rozděleno na samostatné části dle jednotlivých místností a požadované intenzity osvětlení v jednotlivých 

prostorách. Ve všech místnostech je osvětlení navrženo tak, aby splňovalo požadavky dle ČSN EN 12464-1 a vyhl.238/2011 

Sb. El. rozvod bude proveden kabely CYKY v instalačních prvcích. Spínání osvětlení bude řešeno PIR čidly a lokálně, 

spínači u vstupu do jednotlivých prostor tak, aby bylo možno zapnout nebo vypnout část osvětlení. Osvětlení  prostoru bude 

rozděleno na více skupin.  

Světelné obvody budou napojeny na jistič s proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA. 

Zásuvkové a technologické rozvody 

Zásuvková elektroinstalace bude provedena běžnými jednofázovými a třífázovými zásuvkami. Bude provedena kabely 

CYKY uloženými pod omítkou, v podhledech či v podlaze. V koupelnách budou zásuvky umístěny 130 cm nad podlahou.   

Přesné umístění zásuvek je nutno odsouhlasit s investorem a architektem v souladu s řešením interiéru.  V koupelnách, na 

WC a v kuchyni bude provedeno ochranné pospojování. 

Ve třídách v 1.NP a na chodbě a v tělocvičně ve 2.NP budou nachystány el. přívody k venkovním žaluziím. Na střeše 

budou elektricky napájené vpustě.  

Všechny zásuvky budou připojeny přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA.  

XV.Slaboproud  

Datové a telefonní rozvody 

Datová síť řešena prostřednictvím univerzálního kabelážního systému pro připojení všech datových zásuvek jakož i 

všech přístupových bodu ( Access pointy ) pro bezdrátovou síť WiFi (na každém podlaží) a také systém videovrátneho. 
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Mateřská škola Nad Dědinou může být připojená prostřednictvím bezdrátové rádiové sítě v pásmu 2,4Gh – 5Ghz. Tato 

bezdrátová síť sestává z vysílačů signálu (vysílacích bodů), ke kterým se připojují zákazníci v jednotlivých místech. Anténa 

(směrová anténa) na příjem signálu bude umístěna na fasádě objektu, přesná poloha bude dle výkresové dokumentace.  

Z hlediska využití a rozmístění jednotlivých aktivních prvků datové/telefonní sítě bude v objektu instalován datový 

rozvaděč v místnosti 203 (Technická místnost). V datovém rozvaděči dojde k ukončení a zapojení datových kabelů a 

vyvedení na patch panel.  

Datový rozvaděč DR-1 (19") bude sloužit pro napájení datových zásuvek převážně v provedení 1x RJ45 i 2x RJ45. 

Datové zásuvky budou osazeny do instalačních krabic pod omítku nebo napovrch ve stejné výšce jako zásuvky NN rozvodu 

nebo v místech dle požadavků navazujících technologií a požadavků interiérového řešení. Datový rozvaděč (19") bude 

sloužit i pro napájení bezpečnostních kamer, bezdrátového přístupného bodu (Access point), přístupového systému a také 

systém videovrátneho. Na základě toho je nutné, aby aktivní síťové prvky z nich budou tyto koncové prvky napájeny byly 

vybaveny technologií PoE (Power over Ethernet). 

Z datového rozvaděče DR-1 budou jednotlivé UTP/FTP kabely vedeny k uživatelským zásuvkám, přístupovým bodům, 

IP kamerám a systému videovrátneho. Kabely budou v celé délce nepřerušeny, bez jakýchkoliv svorkovacích míst. 

Na střechu objektu budou vyvedeny 2 UTP/FTP kabely, které budou sloužit jako rezerva a budou připraveny k 

připojení dalších technologií v daném objektu. 

Datový rozvaděč DR-1 bude napájen z rozvaděče NN ze samostatně jištěného okruhu. Pro uzemnění datového 

rozvaděče se musí zřídit pomocný samostatný zemnící bod, a to ZŽ vodičem o průřezu min. 6 mm. V místě instalace 

datového rozvaděče je nutné umístit napájecí síťovou zásuvku 230V 50Hz pro napájení instalované technologie. 

Vnitřní elektrické rozvody budou vedeny pod omítkou ve stěnách, v podhledech, v instalačních žlabech, případně ve 

skladbě podlah. 

 V exponovaných místech s vyšším namáháním, případně v místech s nebezpečím poškození pláště kabelu či izolace 

žil (prostupy stěnami, stropem, podlahy atd.) se použijí plastové chráničky. Toto platí zejména pro všechny slaboproudé 

kabely. Stejně tak v místech, kde je možno předpokládat budoucí instalaci kabeláže a tím pádem i nutnost protažení kabelu. 

Součásti těchto rozvodů budou elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení. Pro ukládání elektrického vedení na zdech 

jsou určeny instalační zóny. Při kladení kabelů nutno postupovat dle ČSN 33 2000-5-52.  

Hlavní kabelové trasy budou uloženy v kovovém kabelovém žlabu/lávce, který bude společný pro všechna 

slaboproudá zařízení. Z toho důvodu bude hlavní kabelový žlab vybaven potřebným počtem přepážek tak, aby byly splněny 

požadavky platných ČSN a EN na oddělení a souběh slaboproudých vedení, a to i s ohledem na dodržení požadavků na 

vedení vodičů s rozdílnou požární odolností. 

Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace (EZS) 

V objektu Mateřská škola Nad Dědinou se uvažuje se zabezpečením určených prostor zejména v době nepřítomnosti 

uživatelů jednotlivých částí objektu.  

Pro jednotlivé části objektu Mateřská škola Nad Dědinou je navrhnutá Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) k 

zajištění, vyhodnocení a indikaci neoprávněného vniknutí do chráněného prostoru. V jednotlivých prostorách se předpokládá 

instalace prostorové a plášťové ochrany, to znamená že celá koncepce EZS bude tvořena, ústřednou EZS, venkovními a 

vnitřními sirénami, PIR detektory, kombinovaný detektory pohybu a rozbití skla, magnetickým detektorem a ovládacímu 

klávesnicemi. Rozmístění bude podle výkresové dokumentace.   

Základem celého systému bude centrální ústředna EZS umístněna v místnosti 203 (Technická místnost) v 2.NP. 

Zdroje ústředny EZS jsou současně zálohovány akumulátorem uloženým ve skříni ústředny. Komunikace s moduly probíhá 

po 4-drátové digitální sběrnici. Ovládání systému EZS je řešeno pomocí klávesnice. Systém a ústřednou EZS musí 

umožňuje rozdělení objektu na jednotlivé sekce, v nichž vypínání a zapínání střežení je nezávislé, jednotlivé sekce budou 

ovládané prostřednictvím těchto klávesnic 

Přívodní napájecí napětí 230V/50 Hz pro ústřednu EZS bude ze samostatného jištěného okruhu 6A prostřednictvím 

NN kabelu CYKY 3Cx1,5.  

Na základě charakteru objektu může být zvolený způsob zabezpečení bude pomoci bezdrátových periferií, je nutné v 

objektu rozmístit sběrnicový modul pro bezdrátové připojení komponent. Do systému je možné instalovat až 3 sběrnicové 

moduly pro bezdrátové připojení. Montážní firma urči správné rozmístění modulů pro bezdrátové připojení komponent, na 

základě bezporuchové komunikace s ústřednou EZS. 

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) však bude v době přítomnosti uživatelů využívána např. pro nepřetržité 

střežení vytypovaných prostor, technických prostor a prostor, které trvale využívány nebudou. 
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Kamerový systém CCTV 

Pro zajištění doplňkové ostrahy objektu, pro kontrolu hlavních vstupů a přehled nad pohybem osob na investorem 

vytypovaných klíčových komunikačních místech bude objekt vybaven společným zařízením kamerového systému IP CCTV.  

Aby nedošlo k porušení zákona o ochraně soukromí sousedních objektů, instalační firma zkontroluje a zajistí, aby 

jednotlivé IP kamery zabíraly pouze soukromý prostor objektu Mateřská škola Nad Dědinou, v opačném případě je povinna 

omezit rádius monitorování jednotlivých kamer na požadované hodnoty. 

Dle požadavků kladených na monitorování vytypovaných prostor bude pro daný objekt zvolena koncepce IP 

kamerového systému se stacionárními barevnými i otočnými kamerami tak, aby bylo zajištěno optimální pokrytí prostor. 

Kamery budou v provedení DEN/NOC, aby byl zajištěn optimální provoz i při stižených světelných podmínkách. Pro celý 

objekt jsou navrženy IP kamery osazeny na komunikačních trasách a uvnitř budovy a před hlavními vstupy do budovy. 

Pozice vývodů pro osazení kamer jsou navrženy tak, aby zachytily pohyb osob dle výše uvedených kritérií. 

Pro objekt Mateřská škola Nad Dědinou, bude navržen zcela nový systém prostřednictvím IP kamerového systému s 

technologií PoE (Power over Ethernet). Systém bude řízen centrálním digitálním vyhodnocovacím a záznamovým zařízením. 

Nový systém bude pozůstávat z výkonných síťových videorekordéru (NVR), vnějších a vnitřních IP kamer a dalších 

příslušných komponentu. Maximální vzdálenost mezi switchem a IP kamerou je 100 m, při překročení této vzdálenosti může 

vést k různým nežádoucím omezením. Proto při napájení IP kamer ve venkovním a vnitřní prostoru bude nutné použít aktivní 

šitově prvky které pomohou prodloužit maximální dovolenou vzdálenost, a tak omezí nežádoucí vliv jedná se především o 

extendery. Maximální počet aktivních síťových prvků použitých pro jednu IP kameru je 3.  

Řídící systém a jeho příslušné komponenty IP kamerového systému budou v datovým rozvaděči DR-1. 

Přístupový systém, videovrátný 

Objekt Mateřská škola Nad Dědinou bude vybaven systémem IP přístupového systému a videovrátneho. Ten v budově 

zajistí komfortní obsloužení hostů objektu, kdy přístup do budovy bude adresně řešen na základě vyzvání hostem od 

vstupních dveří přímo na správného adresáta. Zároveň systém umožňuje vizuální kontrolu před vpuštěním návštěvníka do 

budovy. adresáta. Zároveň systém umožňuje video a audio kontrolu před vpuštěním návštěvníka do budovy. Z vnitřní 

komunikační jednotky bude napojen samozamykací elektrický zámek. Systém bude umožňovat videopřenos, dohovor s 

návštěvníkem a dálkové otevření vstupních dveří. 

Videovrátný bude instalován ve vybraných prostorách, systém bude sestávat z IP dveřních interkomu které budou 

umístěny u vytypovaných vchodů do budovy, a IP vnitřních dotykových displejů (Indor Touch). Hlavní jednotky (interkom) z 

nichž bude možné se dovolat k vybraným adresátům. Hlavní interkomy budou obsahovat tlačítka a Bluetooth & RFID modul.  

Tyto komponenty budou napájeny z datového rozvaděče DR-1 konkrétně z aktivních prvků s technologií PoE (Power 

over Ethernet), prostřednictvím kabelu UTP CAT.6. 

 

XVI.Bleskosvodná soustava a uzemnění  

Stavební objekty a konstrukce budou vybaveny hromosvodní jímací soustavou, jež bude příslušným počtem svodů v 

souladu s požadavky ČSN EN 620305 propojena se zemnící soustavou.  

Zemnící soustava bude tvořena páskem FeZn 30x4 zakládaným do betonových základů objektů nebo jako obvodový 

uzemňovač objektů a na dno výkopů pro areálové NN rozvody a osvětlení. Použije se trvale korozivzdorní materiál.  

 

XVII.Zdravotechnika 

Splašková kanalizace 

Pro odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů budou zřízeny kanalizační odpady vedené v příčkách, 

stěnách. Veškeré zařizovací předměty a zařízení budou napojeny na kanalizaci přes zápachové uzávěrky. Odpadní vody se 

zdrojem tuků budou odvedeny do samostatné tukové kanalizace, která bude napojena na nový odlučovač tuků. Odlučovač 

bude odvětrán nad střechu přes vnitřní kanalizaci. Připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z materiálu PP-HT. Jako 

materiál pro potrubí svodné kanalizace pod základy jsou navrženy hrdlované PVC SN8. 

Na kanalizaci budou instalovány dle místních poměrů čistící kusy osazené pod dvířka, případně pod vhodně označený 

obklad v úrovni 1m nad podlahou nebo dle místních poměrů. Kanalizace bude odvětrána pomocí ventilačních hlavic 

osazených nad střechou. 
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Lapač tuků 

Tuková kanalizace z kuchyně bude napojena na odlučovač tuků, který je navržen o velikosti 1NG s výpočtovou 

velikostí NG1 dle ČSN EN1825-2 s min. kapacitou 200  jídel/den pro restaurační provoz. 

Lapák tuku bude typový plastový k obetonování výrobek AS FAKU 1PB pro uložení do země s třídou zatížení D400. Lapač 

tuků bude instalován dle montážního předpisu výrobce. Lapač bude odvětrán samostatným potrubím nad střechu. Lapák 

tuků bude osazen na podkladní desce o tl. 250mm.  

Základní technologické parametry lapáků jsou navrženy v souladu s DIN 4040, ÖNORM B 5103, ČSN EN 1825-1 a 

směrnicí Asociací čistírenských expertů ČR AČE ČAO 401-2 Konstrukce a parametry lapáků byly ověřeny Státní zkušebnou 

TZÚS v Praze včetně KVALITY VÝROBY. 

Dešťové vody, Vsakovací nádrž 

Dešťové vody budou odvodněny do nové areálové kanalizace a vsakovány na pozemku stavebníka v podzemním 

vsakovacím zařízení. Vsakovací zařízení je uvažováno z vsakovacích bloků (0,80*0,80*0.35m) s akumulací 0,95%. Celkový 

rozměr bude 8.0x8.0x0.35m, s užitným objemem 21.28 m3 a celkovým objem 22.40m3. Potrubí z objektu do vsakovacích 

objektů (jímek) je navrženo z potrubí silnostěnného PVC nebo plastového PP (min.SN8). Vsakovací zařízení bude odvětráno 

přes perforovaný poklop. 

Bloky budou uloženy na horizontální vrstvu štěrku o tl.15 cm, s velikosti zrn 32 mm např. 16/32.Pečlivé provedení 

vrstvy štěrku je nutností. Hladina podzemní vody do 8.0m pod původním terénem nebyla zastižena. 

Vodovod 

Napojení objektu bude provedeno na novou vodovodní přípojku PE SDR11 dn63, vodoměrná sestava bude umístěna 

ve vodoměrné šachtě 1200x1000x1600mm. Příprava teplé vody je zajištěna novým zásobníkovým ohřívačem o objemu 387l. 

Cirkulaci teplé vody zajišťuje čerpadlo se spínacími hodinami.  

Vodovodní rozvod bude veden v podhledech a příčkách. Teplota vody na ohřívači bud nastavena na 55°C, teplota 

teplé vody v umývárnách pro děti bude omezena na maximální hodnotu 45°C. Teplota bude nastavena termostatickým 

ventilem umístěným v příčce pod dvířky mimo dosah dětí. 

Pro vnitřní rozvod pitné vody TV a cirkulace je navrženo potrubí PPR PN16 spojovaného svařováním. Na potrubí budou 

v potřebném rozsahu zřízeny kompenzátory z kolen, případně bude kompenzace provedena ve směrových a výškových 

lomech. 

Vodovod požární 

Podle ČSN 73 0873 se v objektu navrhuje vnitřní odběr - hadicový systém s výtokem Q= 0,3 l/s s tvarově stálou hadicí 

délky 30 m – dostřiková vzdálenost 10 m, jmenovitá světlost alespoň 19 mm. Tento systém (požární vodovod) bude napojen 

na vnitřní vodovod a bude trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. Hadicový systém bude 

proveden tak, aby mohl být účinně obsluhován jednou osobou. Hadicový systém bude osazen ve výšce 1,1 m až 1,3 m nad 

podlahou (měřeno ke středu zařízení) a dispozičně umístěn tak, aby k němu osoby měly snadný přístup. Situování 

hadicového systému je řešeno v souladu s požadavky obsaženými v čl. 6.6 ČSN 73 0873, i nejodlehlejší místo řešeného 

objektu bude od hadicového systému (s tvarově stálou hadicí 30 m) ve vzdálenosti do 40 m. Vnitřní rozvod vody bude 

dimenzován tak, aby i na přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak (hydrodynamický) 

alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1. 

XVIII.Rozvody plynu 

V komunikaci před uvažovaným objektem je veden NTL plynovod PE dn160. Napojení na stávající plynovod bude 

provedeno pomocí navrtávacího pasu pro plynovodní PE potrubí. Přípojka bude dn40 z materiálu PE SDR11, přípojka bude 

ukončena zemím uzávěrem DN32 ve zpevněné ploše, rozvod bude dále pokračovat v zemi jako domovní rozvod na fasádu 

objektu, kde bude na veřejně přístupném místě umístěno obchodní měření. Délka přípojky bude 7.52m. Do zapuštěné 

plastové plynoměrné skříně na fasádě bude umístěn DUP KK DN40, obchodní měření a uzávěr měření. Obchodní měření 

bude plynoměr G10 (Qmin=0,06m3/h – Qmax=10m3/h), rozteč 250mm. 

V objektu SO 01 – v technické místnosti budou před zdroji tepla instalovány uzavírací armatury. Vnitřní plynovod je 

navržen z trub ocelových černých spojovaných svařováním – jakost oceli 11 353.1 Po úspěšném provedení tlakových 

zkoušek bude potrubí v celém rozsahu opatřeno základním a ochranným syntetickým nátěrem. Vnitřní plynovod bude veden 

z části volně. Při prostupu plynovodu konstrukcemi bude potrubí uloženo v ochranné trubce. 
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XIX.Gastrotechnologie 

Návrh kuchyně pro přípravu jídel pro mateřskou školku a současně vývoz a expedici mimo objekt pro externí strávníky. 

Kuchyně se skládá z moderních elektrických spotřebičů s důrazem na zdravé a moderní vaření. Provoz disponuje 

samostatným stavebně odděleným úsekem pro zpracování hrubé zeleniny a brambor. Dále suchým a chlazeným skladem 

s druhově oddělenými chladničkami a mrazničkami na uchovávání chlazených a mražených potravin. V provozu se počítá se 

závozem minimálně 2x týdně. Dispoziční uspořádání obsahuje samostatnou stavebně oddělenou sekci pro mytí termoportů 

externích strávníků, místnost pro plnění termoportů. Personál kuchyně má k dispozic vlastní denní místnost, šatnu a 

společné toalety. Z kuchyně se bude jídlo expedovat do samostatných přípraven, které přímo sousedí s třídami do kterých 

se bude jídlo vydávat. Každá třída disponuje vlastní přípravnou. Přípravny jsou vybaveny umyvadlem pro mytí rukou, 

mikrovlnnou troubou pro ohřev diet, myčkou na stolní nádobí a dřezem. 

Kuchyně je vybavena myčkou na provozní nádobí, samostatnými úseky na čisté zpracování zeleniny, čisté zpracování 

masa a výtluk vajec, samostatnou plochou pro přípravu těsta. Dále plochami pro krájení hotových pokrmů a samostatnou 

sekci pro přípravu svačin a studenou kuchyni. Sekce pro přípravu masa, zeleniny a studenou kuchyni obsahují chlazené 

stoly se šuplíky. Jednotlivé sekce v kuchyni jsou vybaveny samostatnými dřezy na omývání surovin. Součástí všech 

hygienických úseků v provozu je umyvadlo na mytí rukou. 

Varná technika obsahuje 2x kotel s nepřímým ohřevem, elektrický čtyřplotýnkový sporák, konvektomat s dělenou 

komorou pro oddělené pečení a vaření v páře a šokové zchlazování jídla pro externí strávníky. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požární bezpečnost je podrobně řešena v příloze projektové dokumentace D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení, které 

obsahuje textovou i výkresovou část.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Součástí projektu bylo zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) na základě, kterého byla budova 

zatříděna do třídy C – úsporná s průměrným součinitelem prostupu tepla 105W/m2K. Budova navržené mateřské školy 

splňuje požadovanou hodnotu prostupu tepla obálkou budovy U pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 
(zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.) 

I. Větrání 

minimální výměny čerstvého vzduchu: 

Žák    25 m3/h na 1 osobu  

Tělocvična   90 m3/h na 1 osobu 

Vyučující, pracovník kanceláře 50 m3/h na 1 osobu 

Kuchař   90 m3/h na 1 osobu 

 

minimální výměny vzduchu: 

Objekt jako celek  min. 0,5 ×/h 

 

Kuchyně-varna  15,0 ×/h 

Kuchyně-sklady  4,0 ×/h 

Kuchyně-příprava těsta, brambor, zeleniny 6,0 ×/h 

Kuchyně-odpady  10,0 ×/h 

Chodba   0,5 ×/h 

Sklad   1,0 ×/h 

Technická místnost  2,0 ×/h 

Prádelna   15,0 ×/h 
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Šatny (1 šatní místo)  20 m3/h 

WC, výlevka   50 m3/h 

Pisoár   30 m3/h 

Umývadlo   25 m3/h 

Sprcha   150 m3/h 

 

Ostatní: 

Maximální rychlost proudění vzduchu v potrubí 5 m/s 

Maximální poměr stran potrubí 1:4 

XX.Vytápění 

Viz. část B.2.7 

XXI.Osvětlení 

Objekt na základě svého dispozičního řešení, velikostí a rozmístěním oken (prosklených ploch) a doplňkových 

světlovodů v závěrečném protokolu o posouzení denního osvětlení vyhoví hygienickým požadavkům na přísun denního 

světla do pobytových místností.  

XXII.Odvod odpadních vod, lapák tuků 

Víz. Kapitola B.2.7 

XXIII.Zásobování vodou 

Způsob zásobování objektu pitnou vodou byl popsán v kapitole B.1.k a B.2.7 této zprávy a detailně je řešeno v rámci 

samostatné části projektové dokumentace v části D.1.4. 

XXIV.Odpady 

Odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami v termínech stanovených smluvně. Podporováno bude třídění 

odpadů. 

Plocha pro umístění nádob na tříděný a komunální odpad je řešena formou navrženého přístřešku SO 04. Jeho poloha 

je patrná ze situačního výkresu C.3 – Koordinační situace. Je umístěn vedle objektu MŠ z jeho jižní strany.   

XXV.Vliv stavby na okolí 

S přihlédnutím na okolní zástavbu, charakter navrženého objektu a místo vybrané pro realizaci mateřské školy lze 

dospět k závěru, že stavba jako celek nebude do svého okolí vnášet negativní vlivy v podobě vibrací, zvýšené hladiny hluku 

a zvýšené prašnosti. Poslední zmiňované body – zvýšená prašnost a hlučnost v okolí stavby je předpokládána pouze 

v období výstavby objektu. 

Závěry Hlukové studie 

Porovnáním stanovených ekvivalentních hladin akustického tlaku ve venkovních chráněných prostorech staveb v okolí 

Mateřské školy Nad Dědinou, Brno – Bystrc s hygienickými limitními hladinami akustického tlaku dle nařízení vlády 

č.272/2011 Sb., v platném znění, je patrné, že v nejexponovanějších venkovních chráněných prostorech staveb v okolí 

Mateřské školy Nad Dědinou, Brno – Bystrc provozem vzduchotechniky a chlazení Mateřské školy nedochází k 

překračování hygienických limitních hladin akustického tlaku pro denní a noční dobu stanovených nařízením vlády 

č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – v platném znění. 

Podrobné výpočty a požadavky viz hluková studie. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dne 5.9.2020 byl na dotčeném pozemku proveden průzkum s celkem 16 vrty, na jejichž základě byly pozemky 

zařazeny do středního radonového indexu s naměřenou průměrnou hodnotou objemové aktivity radonu ca = 26,7 kBq/m3. Na 

základě výsledků stanoveného radonového indexu na pozemku byla navržena opatření chránící vnitřní pobytový prostor 

stavby vůči pronikání radonu, a to způsobem níže popsaným. 

Protokol o měření radonového indexu pozemku je součástí příloh předkládané projektové dokumentace v části (E) – 

Dokladová část.  

Ochrana proti radonu bude v objektu řešena modifikovaným SBS asfaltovým pásem v kombinaci s odvětráním 

(souvislou větrací vrstvou) tvořenou větracím potrubím, které bude zaústěno nad střešní plášť. Tento způsob prevence vůči 

pronikání radonu z podloží do pobytových prostor v úrovni podlah na terénu je navržen v souladu s ČSN 73 0601 o ochraně 

staveb proti radonu z podloží v jejím posledním znění z 10/2019 v souvislosti s přítomností podlahového vytápění v souvrství 

podlah.  

o) Ochrana před bludnými proudy 

Pozemky dotčené výstavbou mateřské školy a samotný objekt se nalézají v oblasti s výskytem bludných proudů – Základem 

koncepce je návrh pasivních opatření, a to zejména: 

 

Primární ochrana: 

 Definují se požadavky na kvalitu betonu se stanovenou třídou odolnosti proti agresivitě dle ČSN EN 206+A1, 

definují se požadavky na obsah chloridů a ostatních agresivních látek a příměsí, stanovuje se požadavek na doložení 

protokolů kvality betonových směsí dodavatele betonů. Navrhuje se zvýšené krytí výztuže. 

 Předpjaté výztuže se nenavrhují. 

 

Sekundární ochrana: 

  Návrh celoplošné sekundárních ochrany spodní stavby se z hlediska problematiky bludných proudů nestanovuje.  

 Systém vodotěsných izolací je navržen až shora základové desky a neplní tak možnou ochranu před bludnými 

proudy.  

Konstrukční opatření:  

  S uvážením výsledků základního korozního průzkumu se v případě návrhu železobetonové konstrukce 

základových pasů stanovuje požadavek na provaření výztuže pasů pomocnými bodovými svary ve smyslu TP 124.   

Systém provaření výztuže bude rovněž využit pro účely vytvoření uzemňovací soustavy dle ČSN 33 2000-5-54 

ed.3 a ČSN EN 62 305-1 až -4, ed.2 jako součást ochrany proti přepětí a blesku.  

Trvalé rozvody pro sledování vlivu bludných proudů se nenavrhují.   

Monitorovací systém koroze výztuže se nenavrhuje. 

 Uzemňovací soustava bude přednostně navržena jako základový zemnič s využitím provařované výztuže spodní stavby – 

základových pasů.  

Nebude navrhován jiný strojený zemnič po obvodě objektu uložený volně v zemině.  

Zemnící soustava EG.D, a.s. bude připojena na uzemňovací soustavu objektu v jednom rozpojitelném a kontrolovatelném 

bodě.  

Stanovují se požadavky na volbu materiálu zařízení vstupujících do objektu – vodovodní, plynové a kanalizační zařízení tak, 

aby nebyly zavlékány bludné proudy do objektu a bylo eliminováno na přijatelnou míru korozní namáhání všech částí nové 

stavby – dle potřeby budou definovány izolační styky na vstupu jednotlivých zařízení do objektu.     

Aktivní ochrana se nenavrhuje.  

Řešení ochrany proti účinkům bludných proudů 

Navrhují se výhradně pasivní ochranná opatření.  

Primární ochrana 

- primární ochranou je zvýšení předepsaného krytí výztuže - minimální tloušťky betonu krycí vrstvy pro předepsanou značku 

betonu a třídu prostředí jsou uvedeny v ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 1992-1-1 a dále v TP124.  

- standardně se požaduje používat portlandské cementy s tloušťkou krycí vrstvy nad výztuží z vnější strany základové desky 

a základových pasů ve styku se zeminou ve výši 50 mm. Vodonepropustnost betonu se stanovuje do 30 mm, resp. se 
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stanovuje 20 mm suché vrstvy nad výztuží. Doporučuje se aplikace betonů vyšší kvality C30/37 s respektováním korozní 

agresivity prostředí.  

- v případě návrhu vodotěsných izolací spodní stavby se nestanovuje požadavek na vodonepropustnost betonu při 

zachování krytí výztuže 40 mm 

- u železobetonových konstrukcí nesmí obsah chloridových iontů v betonu překročit 0,4% Cl- z hmotnosti cementu. 

- je nutné dodržovat vodní součinitel dle ČSN EN 206+A1. Přísady pro snazší dosažení zpracovatelnosti nesmí obsahovat 

více než 0,1% chloridů.  

- použití vodivých distančních vložek pro výztuž je nepřípustné, použijí se betonové kostky, vlnovky, kolečka, týká se všech 

betonových částí přicházejících do styku s okolním prostředím - monolitických betonů, apod.  

Dodavatel předloží protokol ze zkušební laboratoře s chemickým rozborem vlastností použitých betonů (obsah chloridů).  

 

Sekundární ochrana 

 Z hlediska problematiky vlivu bludných proudů se nestanovuje požadavek na aplikaci systému vodotěsných izolací 

spodní stavby. V případě návrhu systému vodotěsných izolací se doporučuje návrh systému vodotěsných izolací pod 

základovou deskou.  

 

Konstrukční opatření 

Provaření v základových pasech. Kombinují se požadavky pro uzemnění a požadavky pro ochranu před účinky bludných 

proudů. Jsou vybrány pruty Využije se prvků průměru min. 14 mm nebo 2x12 mm, 2x10 mm pro provařovaní v horní vrstvě či 

v rozích armokoše pasů.  Vybrané pruty pro provařování budou v místě stykování provařeny podélnými svary 100 mm (2x 50 

mm), v místech kolmého stykování hlavní provařované výztuže bude provaření zajištěno pomocí příložek 150 x 150 mm do 

pravého úhlu a svary 100 mm. K těmto vybraným prutům budou pomocnými bodovými svary (bez statické únosnosti) o 

velikosti 3 až 5 mm přivařené všechny kolmé výztuže. Z provařované výztuže pasů budou připraveny vývody pro uzemnění a 

svody hromosvodu pomocí pásku FeZn 30x4 mm uloženým v místě vyvedení z betonu a terénu do teplem smrštitelné 

trubice s lepidlem. 

 
Provaření základové desky. Základová deska bude armována pouze kari sítěmi, kari sítě budou vzájemně provařeny 

několika bodovými svary pouze v místě stykování. Dle projektu uzemnění mohou být na kari sítě uloženy zemnící pásky dle 

potřeby přivařené několika bodovými svary ke kari sítím. Bude zajištěno dostatečné krytí výztuže. V případě, že bude 

základová deska uložena do systému vodotěsných izolací provaření výztuže nebude provedeno.   

Provaření výztuže bude využito pro účely vytvoření uzemňovací soustavy ve formě základového zemniče viz ČSN 33 2000-

5-54 ed.3, ČSN EN 62 305 ed.3 a další. Systém provaření výztuže spodní stavby pro uzemnění je navržen z důvodu 

zaručení živostnosti uzemňovací soustavy v oblasti s bezprostředním vlivem bludných proudů. 
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 Stanovují se požadavky na provedení uzemňovací soustavy dle ČSN 33 2000-5-54.  

V případě, kdy budou navrženy základové pasy z prostého betonu bude navržen pouze strojený zemnič dle popisu níže: 

 - uzemňovací soustava: Pro návrh uzemňovací soustavy lze volit standardní systému uzemnění, ve formě sítě z pásku FeZn 

30x4 mm uložené v betonu. Jsou stanoveny požadavky na provedení této uzemňovací soustavy pro dodržení správného 

postupu pro zajištění její životnosti v prostředí s vlivem bludných proudů. Nová uzemňovací soustava bude uložena do 

betonu základových pasů, tak aby bylo zajištěno krytí pásku FeZn 30x4 mm betonem ve výši 50 mm. Spoje budou 

realizovány jako svařované svary 100 mm resp. 2x30 mm bez použití svorek. Vývody směrem k terénu budou uloženy do 

teplem smrštitelné trubice s lepidlem, v místě vyústění pásku FeZn 30x4 mm z betonu, bude na pásek nasazena a 

zasmrštěna ochranná trubice. Při návrhu a realizaci bude postupováno s důrazem na dodržení požadavků stanovených ČSN 

33 2000-5-54 ed.3. Žádná část uzemňovací soustavy nebude uložena volně v zemině bez ochranné vrstvy alkalického 

prostředí betonu nebo bez ochranné trubice či asfaltového nátěru.   

 Zemnící soustava v objektu bude zakončena v napájecím rozvaděči na HOP. Vně objektu budou dle projektu 

elektro připraveny vývody pro připojení svodů hromosvodu.   

 

Soustava je dimenzována na životnost objektu s kvalitou elektrického odporu soustavy menší než 2. Kvalitu zemnící 

soustavy je nutno z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů i pro další postup projektanta elektrických zařízení 

ověřit měřením.  

 Zemnící soustava EG.D, a.s. bude připojena k zemnící soustavě v jednom kontrolovatelném rozpojitelném bodě 

v přípojkové skříni.   

 

Podrobněji – viz. dokladová část – příl. 06 Bludné proudy. 

p) Ochrana před technickou seizmicitou 

Pozemky dotčené výstavbou mateřské školy a samotný objekt se nenalézají v oblasti se zvýšenou technickou seizmickou 

činností – z tohoto důvodu není žádná ochrana nutná.  

q) Ochrana před hlukem 

Ochranu vůči hluku z vnějšího prostředí do interiéru stavby zajistí akustické vlastnosti obvodového pláště – obvodových 

stěn, střech a výplní otvorů.  

r) Protipovodňová opatření 

Pozemky dotčené výstavbou mateřské školy a samotný objekt se nenalézají v oblasti s rizikem povodní – z tohoto důvodu 

není žádná ochrana nutná. 

s) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Pozemky dotčené výstavbou mateřské školy a samotný objekt se nenalézá nad poddolovaném území, při zemních vrtech 

nebyl prokázán výskyt metanu apod. – z tohoto důvodu není žádná ochrana nutná.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Jednotlivá připojení na technickou infrastrukturu jsou podrobně řešena v samostatných částech dokumentace a v 

koordinačním situačním výkrese (C.3). 

V rámci objektu MŠ jsou navrženy tyto přípojky na technickou infrastrukturu: 

- Pitný vodovod 

- Splašková kanalizace 

- Plynovod 

- Silnoproud 
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- Slaboproud (Cetin) 

t) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Podrobně popsáno v samostatných částech projektové dokumentace a v části B.2.7 této zprávy.  

Jednotlivá připojení na technickou infrastrukturu jsou patrné z C.3 Koordinační situačního výkresu. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení 

Jedná se o vybudování vjezdu z ul. Nad Dědinou do prostoru nového parkoviště situovaného na východní straně 

nové MŠ. Vjezd je navržen v délce 43.24 m je kolmý na hranu ul. Nad Dědinou a dvěma protisměrnými oblouky (R=7,50 m 

a 7,00 m) pokračuje až za jihovýchodní roh objektu MŠ. Vjezd je navržen v šířce min. 6,00 m a vjezdová a výjezdová větev 

připojení na ul. Nad Dědinou má poloměr R=4,00 m. Vlastní parkoviště tvoří 13 kolmých parkovacích stání vpravo, 2 kolmá 

parkovací stání vlevo před objektem MŠ a 1 parkovací stání za objektem MŠ. Stání navazují přímo na hranu vjezdu. 

Parkoviště obsahuje 16 parkovacích stání. Základní rozměr stání je navržen – šířka 2,50 a hloubka 4,50 m s převisem 

vozidla. Krajní stání lemované zvýšenou obrubou bude rozšířeno na 2,75 m. Stání vlevo před objektem MŠ (nejblíže 

vstupu do MŠ) je navrženo pro OTP v šířce 3,75m. Šířka vjezdu (komunikace za stáními) je navržena 6,00m. 

Výškové řešení parkoviště a vjezdu je podřízeno výškovému průběhu hrany ul. Nad Dědinou a výškové poloze 

objektu MŠ u které je uvažována výška 1NP 266,12 b.p.v. na kterou jsou dopravně napojeny. Nájezd z ul. Nad Dědinou do 

vjezdu je řešen přes přejezdový obrubník s nášlapem 20 mm. Dále niveleta respektuje stávající odsazený chodník ul. Nad 

Dědinou (příčný sklon max. 2,00 %). Maximální podélný sklon vjezdu je 5,85 % v ose vjezdu a max. podélný sklon na 

výjezdové větvi 7,60 %. U sníženého obrubníku chodníku bude u vjezdové a výjezdové větve osazen varovný pás 

z hmatné dlažby šířky 0,40 m a signální pás šířky 0,80m. Bezbariérový přístup osob se sníženou pohyblivostí (OTP) je 

zajištěn z parkoviště vstupem na obvodový chodník objektu s nášlapem 20 mm a na délku sníženého obrubníku bude 

osazen varovný pás šířky 0,40 m. 

Odvedení srážkových vod z povrchu vjezdu a parkovacích stání vlevo před objektem MŠ se předpokládá pomocí 

podélného a příčného sklonu do pásového odvodňovače DN 250 na hraně ul. Nad Dědinou, zaústěného do kanalizace. 

Srážková voda z povrchu parkoviště vjezdu v souběhu s východní hranou objektu MŠ bude svedena příčným a podélným 

sklonem plochy do uliční vpusti UV1 zaústěné do kanalizace. Voda z pláně vozovek bude min. sklonem, 3,00 % do 

podélných trativodů zaústěných do vpustí resp. vyústního kusu pásového odvodňovače.  

Přístup a užívání osobami se sníženou schopností pohybu či orientace 

Zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. 

Vyhrazené parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu je navrženo šířky 3,75 m. 

Na přístupových pěších trasách k hlavnímu vchodu překážky nepřekračují výšku 2 cm.  

V napojení chodníku na parkoviště jak stávající, tak nově navržené za školkou je napojení chodníku přes snížený 

obrubník a plocha chodníku je doplněna varovnými pruhy z hmatné dlažby v červené barvě. Varovný pás bude proveden až 

do místa, kde je výška obruby vyšší jak 8 cm. Příčný sklon chodníků max. je navržen 2 %. U vnějších přístupových chodníků 

bude vodící linie tvořena zvýšenou obrubou o 60 mm. 

u) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Jedná se o vybudování vjezdu z ul. Nad Dědinou do prostoru nového parkoviště situovaného na východní straně nové 

MŠ. Vjezd je navržen v délce 43.24m je kolmý na hranu ul. Nad Dědinou a dvěma protisměrnými oblouky (R=7,50m a 

7,00m) pokračuje až za jihovýchodní roh objektu MŠ. Vjezd je navržen v šířce min. 6,00m a vjezdová a výjezdová větev 

připojení na ul. Nad Dědinou má poloměr R=4,00m. 



 34 

v) Doprava v klidu 

Doprava v klidu: 

Potřebný počet odstavných stání je stanoven dle ČSN 73 6110. 

Dle tabulky 34 je základní potřebný počet stání 

Oo…………………..……………………………………………………………………….0 stání 

Po… Počet dětí 84….5dětí/1 stání………………………………………………...84/5=16,8 stání 

N = Oo*ka + Po*ka*kp 

ka  = 1,25 

kp = 1 

N = 0*1 + 1,25*1*16,8 = 21 stání z toho 3stání dlouhodobé (10% a 18 stání krátkodobých (90%) 

 

S ohledem, na prostorové možnosti bude vybudováno celkem 16 parkovacích stání. 3 parkovací stání (dlouhodobá) budou 

pro personál (11 zaměstnanců). Zbývajících 13 stání bude krátkodobých s tím, že předpokládaná doba docházky resp. 

odchodu dětí bude rozložena do cca 2 hod a předpokládaná délka parkovací doby na stání bude 1/4hod. Za 1/4hod bude 

obměněno 10,5 stání což je méně než 13. 

w) Pěší a cyklistické stezky 

Součástí objektu jsou i obvodové chodníky kolem objektu MŠ včetně přístupu z chodníku souběžného s ul. Nad 

Dědinou, plochy přístupu k pískovištím a k ploše pro posezení a koloběžkové dráhy.  

Skladby konstrukcí: 

 

Chodníky, přístup k pískovištím a posezení budou mít následující skladbu konstrukce: 

Betonová dlažba DL............................................................................60mm 

Ložná vrstva LV..................................................................................40mm 

Štěrkopísek ŠP...................................................................................150mm 

                                                              Celkem.................................250mm   

      

      Koloběžková dráha bude mít konstrukci: 

Dvouvrstvý polyuretanový povrch z EPDM granulátu………………35mm 

Hutněná štěrkodrť 0-4mm………........................................................30mm 

Hutněná štěrkodrť 8-32mm................................................................185mm 

                                                              Celkem.................................250mm   

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Hlavní terénní úpravy spočívají v přípravě území v souvislosti s výstavbou navrženého objektu mateřské školy a 

přidružených objektu. Konkrétně jde o provedení hrubých terénních úprav v souvislosti hrubé spodní stavby (základových 

konstrukcí).  

V rámci přípravy území IO 100 je uvažováno s kácením stávajících vzrostlých stromů a odstranění náletových dřevin – 

keřové porosty a nálety. Tyto dřeviny byly na základě projektu podrobeny dendrologickému průzkumu a inventarizaci. Na 

základě těchto zpracovaných dokumentů bude podána žádost o povolení kácení a odstranění těchto dřevin a náletů.  

Nedílnou součástí projektu je v závěrečné technologické etapě – práce vnější a dokončovací uvažováno s rekultivací 

okolí v rámci řešeného dotčeného území. Práce spojené s úpravou okolí objektu jsou zachyceny v části IO 100 a IO 800 této 

projektové dokumentace, která zachycuje finální terénní úpravy a sadové úpravy s návrhem použité zeleně a dřevin pro 

dotvoření celkového dojmu zahrady.  

x) Použité vegetační prvky 

Použité vegetační prvky jsou detailně zmíněny v samostatné části projektové dokumentace IO 800 – SADOVÉ 

ÚPRAVY. Celkový vjem zahrady bude tvořen stromy, keři a popínavými rostlinami, trvalkovými záhony a také trávníkem a 

květnatou loukou. Sadové úpravy byly řešeny tak, aby keřová výsadba po obvodu pozemku oddělila zahradu od okolních 
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parcel a zachovala soukromí při jejím využívání. V maximální míře byla využita výsadba stromů, aby jednotlivá tematická 

stanoviště v zahradě byla přistíněna a vznikl klimaticky příjemný prostor pro pobyt dětí. Pro výsadbu byly použity převážně 

dřeviny bezplodé nebo s plody suchými, případně s plody jedlými (jeřáb ptačí, líska „Katalánská“, dřín obecný „Alex“). Dále 

byly použity dřeviny s plody zajímavými, aby je děti mohly použít v rámci činnosti ve školce (jírovec pleťový - kaštany). Svída 

bílá s bílými kulatými plody je vysazena na severu pozemku a znepřístupněna výsadbou záhonu stínomilných trvalek. Tento 

keř je zajímavý zimní červenou barvou borky. V zahradě je též vysazen vánoční stromek – v severní části pozemku nízká 

forma smrku pichlavého (Picea pungens ´Hoopsii´). Při dřevěném oplocení při ulici Nad Dědinou jsou vedeny trasy 

inženýrských sítí, je zde proto omezená možnost pro výsadbu dřevin. Budou zde založeny tematické bylinné zahrádky, které 

dětem představí byliny pro využití v kuchyni, v domácí lékárně, květiny našich babiček, různé druhy travin v travinové 

zahrádce nebo byliny, které snášejí zastínění. Záhony mohou být dle potřeby doplňovány o další druhy. Podél jižní hranice 

oplocení bude vysazen stříhaný živý plot z habru (Carpinus betulus). Do třímetrové vzdálenosti od drátěného plotu bude 

vysazena alej z hlohu s úzkou korunou (Crataegus monogyna ´Stricta´) s drobnými červenými plody a velmi úzkou korunou, 

která bude zapěstována nad výšku 220 cm pro průjezd údržbové techniky. Živý plot z habru (Carpinus betulus) bude 

tvarován tak, aby byl průjezd dostatečně široký.   Podrobnější informace – viz. IO 800 Sadové úpravy. 

 

y) Biotechnické opatření 

Žádná biotechnická opatření nejsou v rámci projektu navržena ani se s nimi neuvažuje. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

Navržený objekt nepodlého zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Během realizace stavby budou provedena všechna dostupná opatření pro snížení hlučnosti a prašnosti. Přebytečná 

zemina ze stavebních jam bude v souladu s bilancí zemních prací odvezena na příslušnou skládku. Stavební suť a další 

stavební odpad bude během stavby tříděn na spalitelný a nespalitelný a odvážen k likvidaci oprávněnou firmou.  

Toxický odpad se při výstavbě a provozu objektu nepředpokládá. 

Vzhledem k charakteru a funkci stavby se negativní vliv jejího provozu na životní prostředí nepředpokládá. Nebude 

zde žádná výroba a produkce spojená s exhalacemi či hlukem. Odpady, které budou produkovány při užívání nemovitosti, 

budou shromažďovány v popelnici na pozemku investora a odváženy dle dohodnutých pravidel.  

z) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavbou nebudou dotčeny památné stromy. Během realizace budou provedeny dostupná opatření pro ochranu 

stávajících rostlin a živočichů. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, ani na ekologické funkce a vazby 

krajině. 

aa) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navržená stavba svým umístěním v lokalitě Brno-Bystrc nespadá dle dostupných informací do evropsky významných 

lokalit Natura 2000.   

bb) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Navržený objekt není nutné z hlediska vlivu na životní prostředí posuzovat – dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 

nespadá do kategorie I nebo II této přílohy. Navržený objekt tedy nepodlého zjišťovacímu řízení ve smyslu tohoto zákona – 

tento bod se stává bezpředmětným.  
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cc) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

V objektu nejsou navržený stavby nebo technická vybavení, která by stanovila nutnost žádosti o vydání integrovaného 

povolení.  

dd) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolá žádná ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů. Jediná navrhovaná ochranná pásma zde budou od nově budovaných rozvodů inženýrských sítí.  

Stavba nevyvolá žádné další ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle 

jiných právních. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
(Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.)  

Stavba nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva – například improvizovaný úkryt a podobně. 

B.8 Zásady organice výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Údaje o počtu pracovníků, nasazení stavebních mechanizací a dalších strojů a nářadí, které ke svému provozu 

potřebují elektrickou energii jsou pouze orientační a vychází z předpokladu projektanta.  

Výsledné zásady organizace výstavby (ZOV) budou zpracovány v předvýrobní přípravě prováděné generálním 

dodavatelem stavby v souvislosti s použitými technologickými postupy, počtu nasazení pracovníků vyplývající z podrobného 

harmonogramu prací apod. 

Zásobování vodou 

Voda pro provozní a udržovací účely    

Účel odběru Množství Odběr Spotřeba 

Ošetření betonu, výroba omítek / malty (odhad) - - 5 000,0 l/den 
Mytí pracovních pomůcek - - 30,0 l/den 
Celkový odběr vody   5 030,0 l/den 

Qa = (Sv*kn) / (t*3600)    

Qa = (5030*1,5) / (8*3600)    

Qa = 0,26 l/s    

    

Voda pro hygienické účely    

Vnitřní osvětlení – obytné kontejnery  Množství Pracovníci Spotřeba 
Umyvadlo  40,0 l/os 25 + 2 THP 1 080,0 l/den 
WC 40,0 l/os 25 + 2 THP 1 080,0 l/den 
Sprcha   45,0 l/os 25 + 2 THP 1 080,0 l/den 
Celkový odběr vody   3 240,0 l/den 

Qb = (Pp*Ns*kn) / (t*3600)    

Qb = (3240*2,7*1,0) / (8*3600)    

Qb = 0,31 l/s    

Zásobování požární vodou 

Odběrné místo (staveništní hydrant) pro odběr požární vody nebude zřízeno. V každém obytném kontejneru bude 

umístěn alespoň jeden pěnový hasicí přístroj s náplní 9,0 l a hasebním účinkem 13A, 183B. 



 37 

 

Místo stavby spadá do hasebního obvodu pod HS Brno-Přehrada (Hrázní 1, 635 00 Brno) – vzdálenost cca 2km, 

dojezdová doba přibližně 5minut. Stavba se nalézá v dojezdové oblasti hasičského záchranného sboru města Brno (HZS), 

která je od stavby vzdálena přibližně 9,0 km s dojezdovou dobou přibližně 15 minut. 

Elektrická energie 

Stroj / mechanismus Počet  Příkon Celkový příkon 

Spotřeba elektrické energie uvažovaná v čase, kdy jsou 

současně nasazeny stroje a nářadí s potencionálně nejvyšší 

spotřebou 

- 40-50 kW 50 kW 

Celkový příkon P1   50 kW 

    

Vnitřní osvětlení – obytné kontejnery  Počet  Příkon Celkový příkon 

Kancelář (dvě zářivky) 2 0,036 kW 0,144 kW 

Šatny (dvě zářivky) 2 0,036 kW 0,144 kW 

Sanitární kontejner (dvě zářivky) 2 0,036 kW 0,144 kW 

Skladovací kontejner (jedna zářivka) 2 0,036 kW 0,072 kW 

Celkový příkon P2   0,50 kW 

    

Vnitřní vytápění – obytné kontejnery  Počet  Příkon Celkový příkon 

Kancelář (jeden přímotop) 2 2,0 kW 4,0 kW 

Šatny (dva přímotopy) 2 2,0 kW 8,0 kW 

Sanitární kontejner (dva přímotopy) 2 2,0 kW 8,0 kW 

Celkový příkon P2a   20,0 kW 

    

Vnější osvětlení Plocha   Příkon Celkový příkon 

Osvětlení 1NP 1319,11 m2 0,02 kW/m2 26,4 kW 

Osvětlení 2NP 281,23 m2 0,02 kW/m2 5,6 kW 

Celkový příkon P3   32,0 kW 

    

S = 1,1*(((0,5*P1+0,8*(P2+P2a)+1,0*P3)2+(0,7*P1)2)^1/2    

S = 1,1*(((0,5*50+0,8*(0,5+20,0)+1,0*32,0)2+(0,7*50)2)^1/2    

Celkový předpokládaný odběr el. energie S = 81,20 kW    

 

ee) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude na stávající terén a při nutnosti odčerpání srážkové vody bude přečerpáno do stávající 

kanalizace přes kalové jímky. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště je uvažováno především gravitačně vsakováním do okolního terénu. 

Odvodnění zařízení staveniště bude do okolního terénu v místě, kde budou budovány vsakovací objekty.  

Bude zabezpečeno způsobem, kterým se zabrání rozmočení pozemku staveniště, nenaruší a nadměrně se neznečistí 

odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.  

Pro případné kontaminované odpadní vody je zapotřebí provést předčištění dle druhu znečištění.  

ff) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

V lokalitě dotčené stavbou mateřské školy se dle získaných podkladů od správců jednotlivých sítí vyskytují následující 

inženýrské sítě: 

• Podzemní vedení SLP, SIL 

• Podzemní vedení silnoproudých vedení VO 

• Podzemní vedení pitného vody 
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Veškeré zmíněné inženýrské sítě budou před zahájením stavby polohově i výškově vytyčeny a řádně označeny a takto 

nachystané budou předmětem předání staveniště.  

Výkopové práce v blízkosti těchto sítí budou prováděny manuálně. V případě poškození jakékoliv sítě, zhotovitel 

bezodkladně kontaktuje jejího správce a vyrozumí ho o problému a poskytne součinnost při opravě.   

Staveniště bude napojeno na přípojky vodovodu, splaškové kanalizace a elektrické energie. Pro veškeré sítě platí 

obecná zásada, že budou chráněny proti poškození – v případě vedení povrchově bude přes tyto sítě položen ochranný 

kabelový plastový most. 

Napojení jednotlivých objektů zařízení staveniště na zdroje médií (voda, elektřina, kanalizace) je popsáno v 

následujících bodech. Veškeré tyto rozvody budou vzdáleny alespoň 0,5 m od okolních objektů. Zároveň budou při souběhu 

sítí vedeny ve vzájemném odstupu 0,5 m. Kanalizační potrubí pro odvod splaškových vod bude vedeno ve hloubce 1,0 m, 

zbylé rozvody v téže hloubce. 

Napojení na pozemní komunikaci  

Příjezd na staveniště je umožněn po stávající dlážděné komunikaci na ulici Nad Dědinou. V rámci projektové 

dokumentace je uvažováno s napojením nových zpevněných ploch a pozemních komunikací na tuto stávající komunikaci 

sníženým obrubníkem. Tento obrubník bude proveden v místě navrženého sjezdu nové příjezdové komunikace (dle 

projektové dokumentace) do stávajícího obrubníku se standardní výškou. 

Toto propojení bude užíváno během výstavby, a pro potřeby pojezdu stavební těžké mechanizace bude provedeno 

zpevnění podkladu – například silniční železobetonové panely, hutněný staveništní recyklát apod.  

Po dokončení stavebních prací bude vytvořeno finální souvrství příjezdové komunikace k objektu. 

Zásobování vodou 

Staveniště bude napojeno na navrženou vodovodní přípojku, která bude dle smlouvy o dílo provedena na náklady 

stavebníka v předstihu, aby byla včetně vodoměrné šachty součástí předání a převzetí staveniště.  

Z této vodoměrné šachty (VŠ) bude natažena tlaková hadice ke konečným místům odběru vody. Rozvod vody pro 

objekty zařízení staveniště bude provedeno po povrchu, opatřen tepelnou izolací. V případě, kdy dochází ke křížení rozvodu 

se staveništní komunikací, bude v takovém místě osazen přejezdový kabelový most, do kterého bude tlaková hadice 

umístěna.  

Zároveň bude na patní armatuře umístěn fakturační vodoměr, který bude v měsíčních intervalech stavbyvedoucím 

monitorován a bude pořizovat fotografický doklad o odebraném množství média. 

Odvod odpadních vod (dešťové, splaškové vody) 

Odvod srážkových vod ze staveniště je popsán v bodě výše – b) odvodnění staveniště. 

Odvod splaškových odpadních vod ze sanitárních kontejnerů je uvažován s využitím navržené přípojky splaškové 

kanalizace. Před zbudováním kanalizační přípojky a následného napojení sanitárních kontejnerů na ni, budou na staveništi 

k dispozici mobilní toalety, které budou vyčerpávány a uklízeny v intervalech 1x za týden, v době letních měsíců alespoň 2x 

za týden. 

Po vybudování kanalizační přípojky dojde k napojení sanitárních kontejnerů, a tedy odvodu splaškových vod z objektů 

zařízení staveniště tímto způsobem s následným odvozem mobilních toalet.  

Elektrická energie 

Staveniště bude napojeno na navrženou přípojku NN, která bude stejně jako vodovodní přípojka vybudována ještě 

před předáním a převzetím staveniště, aby i tato přípojka byla součástí předávky.  

U nápojného místa bude umístěn hlavní staveništní elektrický rozvaděč. Tento rozvaděč bude opatřen fakturačním 

elektroměrem a stavbyvedoucí bude provádět na konci každého měsíce fotodokumentaci skutečné spotřeby.  

Z tohoto hlavního rozvaděče bude vedení napojeno na podružné rozvaděče, které budou rozmístěny dle potřeby, a 

jejich pozice se bude měnit v průběhu realizace stavby. Vedení bude provedeno v zemi, pod exponovanými plochami 

(staveništní komunikace) budou kabely uloženy v plastových chráničkách. Napojení obytných, hygienických a sociálních 

kontejnerů bude provedeno vyvěšením kabelů v plastových chráničkách. 

gg) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavbou mateřské školy v rozsahu patrném z předkládané projektové dokumentace nedojde k zásadním dlouhodobým 

negativním vlivům na okolí a narušení tamní pohody.  
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Hluk 

V období provádění stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru staveniště. Zdrojem hluku bude hluk 

způsobený dopravou stavebních materiálů na stavbu, stejně tak jako další hluková zátěž nastane při provádění výkopů a 

zakládání objektů. V dalších technologických etapách nebudou hladiny hluku tak výrazné. 

Vibrace 

Vibrace způsobené průjezdy těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním okolí příjezdové 

trasy v období výstavby. Lze však předpokládat, že se u okolních objektů neprojeví negativně. 

Prašnost  

Při výstavbě lze předpokládat zvýšenou prašnost i emise ze stavební techniky, které se po realizaci navrátí do 

původních hodnot. Stavba je povinna provést nezbytná opatření na minimalizace těchto vlivů (kropením, plachtování 

sypkého materiálu, nepropustnými stěnami atd). 

hh) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveniště musí být navrženo, zřízeno a provozováno takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení na životě či zdraví 

jeho uživatelům, tak uživatelů okolních staveb. Za řádné zajištění staveniště a jeho okolí je odpovědný generální dodavatel 

stavby, který si při provádění stavebních prací musí počínat v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Oplocení  

Staveniště musí být oploceno v souladu s výše uvedeným nařízením vlády, a to takovým způsobem, aby jeho výška 

činila alespoň 1,80 m od úrovně terénu. Dále musí oplocení provedeno způsobem zabraňující jeho nežádoucí překlopení 

nebo demontáž neoprávněnou osobou. Vzhledem k lokalitě, ve které je objekt navržen, je doporučeno použít v místech 

směřujících k obytným budovám oplocení s plnou výplní z trapézového plechu o výšce 2,0 m, které bude tvořit zábranu vůči 

šíření nadměrného hluku, tak i prachu apod.  

Přístup na staveniště je doporučen jednou hlavní vjezdovou/výjezdovou bránou, která bude umožňovat mechanické 

zabezpečení vůči vniku neoprávněných osob, a to především v dobách, kdy budou stavební práce ukončeny nebo 

přerušeny.  

Vstup na staveniště 

U vjezdové brány nebo hlavního vstupu na staveniště bude umístěn staveništní banner, informující příchozí osoby na 

stavbu o jejich povinnostech, jako je například nutnost a požadavek specifických OOPP a jiné.  

Dále zde bude umístěna značka „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB“.  

ii) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Rozloha hlavní hranice pozemků s parc.č. 1938/550, 1938/559, 1938/560, 1930/1, 1930/26, 339/5, 3224/2, které 

budou dotčeny výstavbou mateřské školy a zároveň tvoří hranici staveniště pro pohyb a práce generálního dodavatele 

představují svojí rozlohou plochu přibližně 4200 m2. Tato plocha je v souvislosti s rozlohou, respektive zastavěnou plochou 

navrženého objektu více než dostatečná pro umístění objektů zařízení staveniště, čímž nevzniká požadavek na dočasný 

nebo trvalý zábor veřejného prostranství v okolí staveniště.  

V případě nutnosti rozšířit plochu staveniště o další zpevněné plochy je doporučeno využít navazující plochy mimo 

hlavní hranice staveniště -  parc.č.1930/1, 1938/559, 1938/550 východně od objektu, které jsou v majetku stavebníka.  

jj) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

S přihlédnutím k faktu, v jaké lokalitě je objekt navržen, a tedy i kde bude realizován, lze konstatovat závěr, že 

nevznikají požadavky na řešení provizorních bezbariérových obchozích tras v okolí staveniště.  
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kk) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

viz. kapitola B 2.1.h.  

ll) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací s orientačním stanovením kubatury výkopků a zásypů při provádění stavby jsou stanoveny 

v rámci hrubých terénních úprav.  

Vytěžená zemina při realizaci technologické etapy zemních prací a zakládání bude deponována na pozemcích 

stavebníka v množství, které bude využito pro zpětné zásypy a modelaci terénu. Přebytečný výkopek bude ze staveniště 

odvezen na mimostaveništní skládku strojní mechanizací, která bude před opuštěním staveniště očištěna (oklepána, 

v případě silného znečištění očištěna tlakovou vodou), aby nedocházelo k vývozu nánosů zeminy na veřejnou pozemní 

komunikaci. Součástí deponií v prostoru staveniště bude též deponie ornice, která bude použita pro dokončovací práce – 

sadové úpravy.  

Uvedené deponie budou provedeny takovým způsobem, aby jejich maximální výška nepřesáhla 1,50 m nad terénem, a 

zároveň budou deponovány ve směru spádnice terénu, aby nedocházelo k jejich splavování.  

mm) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana půdy a vegetace 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady ochrany 

vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a sypké materiály budou ukládány tak aby 

nedocházelo k jejich splavování.  

Dodrženy budou rovněž normy související, a to normy ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce 

s půdou, ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9051 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.  

Po skončení stavby provede generální dodavatel rekultivaci ploch zeleně, které využívala pro stavební účely. 

Ochrana ovzduší proti prašnosti 

Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost, minimálně dodržením těchto opatření:  

• Směrem ke stávající zástavbě bude vybudováno plné oplocení staveniště 

• Při výjezdu ze staveniště budou znečištěná vozidla očištěna a kontrolováno uložení dopravovaného materiálu, aby 

nedocházelo ke znečištění komunikace jeho vysypáním 

• Čištění vozovek znečistěných stavbou bude prováděno průběžně a bez zbytečného prodlení 

• Pro snížení prašnosti v okolí staveniště se bude pravidelně (při teplém a větrném počasí častěji) odstraňovat z 

komunikací okolo stavby metením a kropením případné znečištění od stavby a stavební dopravy 

• Bude zamezeno prašnosti, např. pravidelným kropením na staveništi i na stavebních komunikací 

• Budou minimalizovány zásoby volně ložených sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 

• Zamezit šíření prašnosti do okolí, vhodnou manipulací se sypkými materiály 

• Volně ložené sypké materiály budou zakryty plachtou, která bude přitížena, aby nedošlo k rozvíření sypaniny 

• Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace a po jejich zaparkování budou pod jejich 

olejové vany a místa s provozními a motorovými oleji umístěny záchytné vany 

Ochrana okolí vůči oslňování 

Osvětlení zařízení staveniště, stavebních ploch, světla jeřábu bude směřováno směrem od oken obytných budov, a tak 

aby neoslňovalo řidiče na přilehlé pozemní komunikaci na ulici U Dubečské tvrze. 

Ochrana proti hluku a vibracemi 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad 

stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovením nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací č. 272/2011 §11,12.  
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Při dodržení závěrů z akustické studie, časů nasazení strojů a časů hlučných činností budou zajištěny legislativně 

požadované hodnoty hladin akustických tlaků a bude vyhověno současně platným legislativním požadavkům tak, aby byla 

zajištěna akustická pohoda v chráněných vnitřních prostorech obytných místností okolních staveb od hluku stavební činnosti.  

Z hlediska ochrany proti hluku se navrhuje následující opatření:  

• Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, tj. hlučné práce (nejkritičtější práce z hlediska hluku 

budou práce prováděné těžkou mechanizací – výkopové práce, betonáž) budou prováděny v době od 7:00 do 19:00 

hodin  

• V době, kdy bude ukončena hrubá stavba a hlučných prací bude minimum, budou tyto probíhat pouze v pracovní dny v 

době od 8:00 do 18:00 hodin, ve dnech pracovního klidu nebudou prováděny  

• Bude dbáno na dodržování nočního klidu 22:00 - 6:00 hodin  

• Časy maximálního provozu jednotlivých uvedených strojů (zdrojů hluku) uvedené v hlukové studii musí být dodrženy – 

to znamená počítat v harmonogramu výstavby s delším obdobím provádění některých prací  

• Staveniště bude směrem nejbližším chráněným prostorům oploceno plotem z plných prvků, který bude sloužit jako 

protihluková clona  

• Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a bude používáno 

zvukově izolačních krytů příslušného stroje  

• Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, používaných v rámci 

stavby  

• Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude maximálně omezen chod 

hlučných strojů zařízení naprázdno  

• Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku  

• V průběhu výstavby se doporučuje hlučnější stroje umísťovat co nejdále od nejbližších obytných domů  

nn) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Generální dodavatel stavebního díla je povinen řídit se níže uvedenými vyhláškami, nařízeními a zákony v jejich 

posledním znění. Jeho povinností je všechny pracovníky proškolit o všech potřebných předpisech a nařízeních, které 

zajišťují bezpečnost na stavbě. O tomto proškolení bude proveden zápis a všichni pracovníci svým podpisem potvrdí svoji 

účast a pochopení výkladu.  

Základní požadavky na BOZP zpracovány v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí, a v zákonu č. 309/2006 Sb. zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci).  

Dále budou dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

V souvislosti s povinností uložené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. bude před zahájením stavby a samotných 

stavebních prací vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“).  

Vzhledem ke skutečnosti, že na staveništi hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky je povinnost generálního 

dodavatele seznámit a proškolit personál s plánem BOZP. Pracovníci dále budou vybaveni a budou používat osobní 

ochranné pracovní pomůcky (dále jen „OOPP“) v kombinaci se zařízeními kolektivní ochrany. V případech porušení těchto 

nařízení budou stavbyvedoucím uděleny pokuty v patřičné a předem ujednané výši, pokud pracovník bude opakovaně tato 

nařízení porušovat, je stavbyvedoucímu povoleno takového pracovníka neprodleně ze staveniště vykázat za hrubé 

opakované porušení předpisů.  

Pohyb osob, které nejsou přímými zaměstnanci generálního dodavatele nebo nespadají pod pracovníky 

subdodavatele, se mohou na staveništi pohybovat pouze v doprovodu stavbyvedoucího nebo mistra po předchozím 

nahlášení. Tyto osoby následně obdrží výstražné reflexní vesty a bezpečnostní helmy, které budou nosit po celou dobu 

návštěvy. Pokud vedoucí nazná, že osoba nedisponuje patřičnou obuví vhodnou na staveniště, je takové návštěvě přístup 

odepřen.  
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Na stavbě bude v kanceláři mistra nebo hlavního stavbyvedoucího umístěna kniha BOZP (včetně knihy pracovních 

úrazů), kterou bude vedoucí pracovník řádně vést a zapisovat do ní všechny pracovníky po proškolení BOZP. Tito pracovníci 

svým podpisem potvrzují, že byli srozuměni s BOZP na stavbě, a že těmto pravidlům rozumí a budou si podle nich počínat.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dodávku komplexní stavby, dá se předpokládat, že na staveništi budou 

přítomni pracovníci více než jednoho dodavatele, z čehož plyne povinnost stavebníkovi povinnost určit koordinátora BOZP 

(dále jen „KOOBOZP“). Plán BOZP bude v průběhu výstavby, a tedy i skutečného stavbu objektu reagovat ve formě 

aktualizací. S těmito aktualizacemi musí být zhotovitel prokazatelně seznámen bez zbytečného prodlení.  

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a jeho plnění a 

dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Cílem plánu 

BOZP je zejména upozornit na nejzávadnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a ohrožení zdraví a 

života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky stavby.  

V průběhu výstavby se generální dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických 

postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti 

práce. 

oo) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Doprava v okolí staveniště – mimostaveništní doprava bude upravena svislým dopravním značením. Toto dopravní 

značení bude provedeno v obou směrech jízdy v souladu s technickými podmínkami TP65 o zásadách pro dopravní značení 

na pozemních komunikacích a v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.  

Veškerá dopravní opatření a případná omezení provoz na přilehlých pozemních komunikacích budou zachycena na 

výkrese širších dopravních vztahů, který vypracuje generální dodavatel stavby před započetím výstavby a stavebních prací.  

Ve vzdálenosti alespoň 20 m před vjezdem na stavbu bude na obou stranách komunikace umístěna značka „Pozor, 

výjezd ze stavby“. Výstavba navržených objektů a zpevněných ploch si nevyžádá uzavírku žádné silnice či místní 

komunikace. 

pp) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Vzhledem k charakteru a rozloze řešeného objektu nejsou speciální podmínky pro stavbu stanoveny, ani z ní 

nevyplývají.  

qq) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby je obecně rozdělen na realizaci hrubé spodní a vrchní stavby a práce vnitřní a dokončovací, na které 

budou navazovat práce řešící terénní (sadové) úpravy v okolí objektu a zpevněné plochy pojezdové, pochozí a určené 

k odstavení a parkování motorových vozidel.  

Postup výstavby stanoví generální dodavatel formou časového plánu s uvedenými činnostmi či technologickými 

etapami a jejich vzájemnými návaznostmi, termíny zahájení a dokončení, včetně uvedení potřebných časových rezerv nebo 

technologicky vynucených přestávek.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje speciální úpravy z hlediska vodního hospodářství. Likvidace nově 

vznikajících dešťových vod je uvažována vsakem na pozemku. 

Vodovod 

Objekt bude zásobován pitnou vodou z vodovodního řadu vedoucího v ulici Nad Dědinou pomocí navržené přípojky 

vodovodu.  

Splašková kanalizace 

Odpadní splaškové vody budou z objektu odvedeny do stávající kanalizační sítě vedoucí v ulici Nad Dědinou pomocí 

navržené přípojky splaškové kanalizace. Odpadní vody se zdrojem tuků budou odvedeny do samostatné tukové kanalizace, 

která bude napojena na nový odlučovač tuků.  

Retenční/vsakovací nádrž 
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Dešťové vody budou odvodněny do nové areálové kanalizace a vsakovány na pozemku stavebníka v podzemním 

vsakovacím zařízení. Vsakovací zařízení je uvažováno z vsakovacích bloků (0,80*0,80*0.35m) s akumulací 0,95%. Celkový 

rozměr bude 8.0x8.0x0.35m, s užitným objemem 21.28 m3 a celkovým objem 22.40m3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 02/2022 Ing. Ivana Ambrožová a jednotlivé profese 


