

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošťákova 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. ČÁSTI:	ING. JOSEF BUSÍNSKÝ	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 02/2022
STAVBA:	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO	STUPEŇ: UP, DPPS
		DATUM: 03/2022
		FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: F
OBSAH:		Č. VÝTISKU: ČÁST:
EKONOMIKA PROJEKTU:		
VÝKAZ VÝMĚR		F1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
786	Zastiňující technika	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034B	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 22/ I
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 22/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 22/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 22/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 22/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034B	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍČÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034B	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případech zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					0,00	
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	131,75775		0,00	801-4	RTS 22/ I

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D1 - SA 12 :

$((1,5+2,4*2)*0,45+0,3*0,9*2)*28*1,15$	108,67500
$((1,5+2,4*4)*0,45+0,9*0,3)*1,15$	6,05475
$(1,15*2+0,9)*0,2*6$	3,84000
$0,39*(0,7*2+0,75)*10$	8,38500
$0,39*0,8*4$	1,24800
$0,45*(2,4*2+3,1)$	3,55500

3	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	131,75775		0,00	801-1	RTS 22/ I
---	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------

D1 - SA 12 :

$((1,5+2,4*2)*0,45+0,3*0,9*2)*28*1,15$	108,67500
$((1,5+2,4*4)*0,45+0,9*0,3)*1,15$	6,05475
$(1,15*2+0,9)*0,2*6$	3,84000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034B	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,39*(0,7*2+0,75)*10		8,38500				
		0,39*0,8*4		1,24800				
		0,45*(2,4*2+3,1)		3,55500				

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							0,00
4	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	4,20000		0,00	801-1	RTS 22/ I

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

D1 - SA 12 :

0,1*1,5*28

4,20000

Díl: 64	Výplně otvorů							0,00
5	648922441R00	Osazení parapetních desek ŽB nebo teracových Osazení parapetních desek teracových na jakoukoliv cementovou maltu tl. 20 až 30 mm různých délek	m	42,00000		0,00	801-1	RTS 22/ I

D1 - SA 12 :

1,5*28

42,00000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							0,00
6	952901111R00	#####	m2	250,00000		0,00	801-1	RTS 22/ I

pracovní fronta cca 5m2 na 1 otvor :

D1 - SA 12 :

5*(28+1+6+10+4+1)

250,00000

7	95_03.1	Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd...	m2	500,00000		0,00		Vlastní
---	---------	--	----	-----------	--	------	--	---------

pracovní fronta cca 5m2 na 1 otvor :

D1 - SA 12 :

5*(28+1+6+10+4+1)*2

500,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034B	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	40,00000		0,00		Vlastní
9	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
10	965_07	Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní - neuvedených v samostatných položkách, - odvoz a likvidace	m2	136,68500		0,00		Vlastní
		D1 - SA 12 :						
		1,5*2,4*29		104,40000				
		0,9*2,4*6		12,96000				
		0,75*1,35*10		10,12500				
		0,8*0,55*4		1,76000				
		3,1*2,4		7,44000				
11	968091001Rx0	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm pro další použití, uskladnění po dobu výstavby	m	42,00000		0,00		Vlastní
		D1 - SA 12 :						
		1,5*28		42,00000				
12	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000		0,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	6,10079		0,00	801-4	RTS 22/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034B	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2,3,4,5,6, :

Součet: : 6,10079

6,10079

Díl: 764	Konstrukce klempířské	0,00
-----------------	------------------------------	-------------

14	K/01	D + M Napojení na stávající oplechování okenního parapetu, kompletně dle D1 - SA 12	bm	54,40000		0,00		Vlastní
----	------	---	----	----------	--	------	--	---------

včetně zednické výpomoci.

15	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-764	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	--	--	------	---------	-----------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------	------------------------------	-------------

16	Z/01	D + M Předokenní ocelová mříž 900/2400, kompletně dle D1 - SA 12	ks	4,00000		0,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	--	------	--	---------

17	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-767	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	--	--	------	---------	-----------

Díl: 767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	0,00
--------------------	--	-------------

18	A/01	D + M Al stěna se vstupními dveřmi 3100/2400, kompletně dle D1 - SA 12	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	--	------	--	---------

19	P/01	D + M Okno plastové 1500/2400, kompletně dle D1 - SA 12	ks	28,00000		0,00		Vlastní
----	------	---	----	----------	--	------	--	---------

20	P/02	D + M Okno plastové 1500/2400kompletně dle D1 - SA 12	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

21	P/03	D + M Okno plastové 900/2400, kompletně dle D1 - SA 12	ks	6,00000		0,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	--	------	--	---------

22	P/04	D + M Okno plastové 750/1350, kompletně dle D1 - SA 12	ks	10,00000		0,00		Vlastní
----	------	--	----	----------	--	------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034B	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	P/05	D + M Okno plastové 800/550, kompletně dle D1 - SA 12	ks	4,00000		0,00		Vlastní

Díl: 781		Obklady keramické					0,00		
24	781950030RXZ	Doplnění obkladu, spárovací hmota , lepicí tmel, spárování dle okolního obkladu, včetně dodávky obkladu, lišt, spárovací hmoty , lepicího tmele, přípravy povrchu	m2	13,04100			0,00		Vlastní

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D1 - SA 12 :

parapet :

0,15*1,5

0,22500

0,2*(1,25*2+0,9)*6

4,08000

0,39*(0,75+0,65*2)*10

7,99500

0,39*(0,55*2+0,8)

0,74100

25 998781203R00

Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m

%

0,00

800-771

RTS 22/ I

Díl: 784		Malby						0,00	
26	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	131,75775			0,00	AP-PSV	RTS 22/ I

D1 - SA 12 :

((1,5+2,4*2)*0,45+0,3*0,9*2)*28*1,15

108,67500

((1,5+2,4*4)*0,45+0,9*0,3)*1,15

6,05475

(1,15*2+0,9)*0,2*6

3,84000

0,39*(0,7*2+0,75)*10

8,38500

0,39*0,8*4

1,24800

0,45*(2,4*2+3,1)

3,55500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034B	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	500,00000		0,00	AP-PSV	RTS 22/ I

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.

cca 10m2 na 1 otvor :

D1 - SA 12 :

10*(28+1+6+10+4+1)

500,00000

Díl: 786	Zastiňující technika	0,00
-----------------	-----------------------------	-------------

28	S/01	D + M Vnitřní okenní žaluzie 1250/450, kompletně dle D1 - SA 12	ks	22,00000		0,00	Vlastní
----	------	---	----	----------	--	------	---------

29	S/02	D + M Vnitřní okenní žaluzie 550/1450, kompletně dle D1 - SA 12	ks	44,00000		0,00	Vlastní
----	------	---	----	----------	--	------	---------

30	S/03	D + M Vnitřní okenní žaluzie 450/450, kompletně dle D1 - SA 12	ks	2,00000		0,00	Vlastní
----	------	--	----	---------	--	------	---------

31	S/04	D + M Vnitřní okenní žaluzie 450/1450, kompletně dle D1 - SA 12	ks	2,00000		0,00	Vlastní
----	------	---	----	---------	--	------	---------

32	998786203R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-786	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	--	--	------	---------	-----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
-----------------	--	-------------

33	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	0,76789		0,00	832-1	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	-----------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034B	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 11,24, : Součet: : 0,76789				0,76789		
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 11,24, : Součet: : 0,76789	t	0,76789		0,00	801-3	RTS 22/ I
35	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 11,24, : Součet: : 14,58983	t	14,58983		0,00	801-3	RTS 22/ I
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 11,24, : Součet: : 0,76789	t	0,76789		0,00	801-3	RTS 22/ I
37	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 11,24, : Součet: : 7,67886	t	7,67886		0,00	801-3	RTS 22/ I
38	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad	t	0,76789		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N034B	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA OKEN DVORNÍ FASÁDY objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,24, :

Součet: : 0,76789

0,76789

Celkem	0,00
---------------	-------------