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TECHNICKA ZPRAVA

Projektova dokumentace fes$i venkovni rozvody siti elektronickych komunikaci — venkovni
trasy pro datové piipojeni akumulacni nadrze a kamerového systému k metropolitni siti BKOM v
ramci novostavby parkovaciho domu na Akademickém namésti, mezi ulicemi Veveii, Pod Kastany a
Bulinova v Brné.

Stavebni objekt SO.18 zahrnuje:

1. Pfipojku akumula¢ni nadrze do metropolitni sit¢ ve spravé Brnénskych komunikaci, a.s.
(BKOM)

2. Pripojku kamerového systému do metropolitni sité ve spravé Brnénskych komunikaci, a.s.
(BKOM)

Veskeré realizované rozvody a technologie (i v navaznosti na celou stavbu) musi byt
provedeny v souladu :

- S obecné zdvaznymi zékonnymi i podzékonnymi pravnimi predpisy, které jsou platné
v dobé realizace stavby.

- S pfedmétnymi platnymi ceskymi technickymi normami (neni-li v technické zprave
uvedeno jinak), které se vztahuji:

a)  Narealizované rozvody a technologie, i jejich jednotlivé Casti a dily.
b)  V ndvaznosti slaboproudych rozvodi a technologii na celé stavebni dilo

- S pozadavky a podminkami vnitinich ptedpisi jednotlivych provozovatell a spravcu
predmétnych slaboproudych ¢i telekomunikacnich siti (jsou-li tito provozovatelé a spravci siti nize
v technické zpraveé uvedeni)

Rovnéz veskeré pracovni postupy pii stavbé slaboproudych rozvoda a technologii musi byt
provadény v souladu se vSemi obecné zdvaznymi zdkonnymi i podzékonnymi pravnimi piedpisy, které
jsou platné v dobé provadeéni stavby.

1. Pripojka akumulacni nadrze

Pted zahajenim stavby bude provedeno zameéfeni a vytyCeni vSech stavajicich i nove
navrzenych inzenyrskych siti a staveb.

V prostoru parkovisté budou pripraveny venkovni trasy pro pfipojeni systému méfeni hladiny
akumula¢ni nadrze. Vyhodnocovaci jednotka a jednotliva c¢idla jsou soucasti projektu MaR.
Vyhodnocovaci jednotka je umisténa ve venkovnim rozvadé¢i BKOM na rohu ulic Bulinova a Pod
Kastany.

Venkovni trasa bude tvofena trubkou HDPE @ 40, ulozenou ve vykopu v zemi, v piskovém
lozi, shora krytou kabelovou kryci deskou. V mistech kiizeni pojizdénych ploch (parkovacich stani a
vjezdl) bude trubka zatazena do podbetonované a obetonované chranicky PE @ 110.

V parkovacim domé bude trubka HDPE naspojkovana na vnitini trubku LSOH © 40. Trubky
LSOH budou v provedeni stupné hotlavosti B — nesnadno hotlavé dle CSN 730862 a budou ukonceny
v servrovné v 1.PP.
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Do trubky bude ze servrovny do rozvadéfe BKOM zafouknut opticky kabel 4f. SM. Kabel
bude v rozvadéc¢i ukoncen konektory ST a propojen do vyhodnocovaci jednotky MaR. Piipadny
mediakonvertor bude napéjen z rozvadéc¢e BKOM.

2. Kamerovy systtm BKOM

Pted zahajenim stavby bude provedeno zameéfeni a vytyCeni vSech stavajicich i nove
navrzenych inzenyrskych siti a staveb.

V prostoru parkovisté¢ bude instalovan IP kamerovy systém BKOM pro dohled na venkovni
pokladny, vjezdy na parkovisté a vjezdy do parkovaciho domu. Kamerovy systém bude provozovan
spole¢nosti Brnénské komunikace, a.s. Kamery budou pln€ kompatibilni se stavajicim systémem a
budou odpovidat pozadavkim BKOM.

V systému budou pouzity pevné kamery IP 2.0 Mpix se snimkovanim az 60fps, pokrocilou
WDR, IR dosvitem 40m, s moznosti kédovani H.264/H.265 (AXIS P1455-LE). Dale budou pouzity
panoramatické PTZ kamery, zabirajici thel 360° s jednim oto¢nym prvkem. Kamery jsou sloZeny ze 4
samostatnych prvki (kamer) s rozliSenim 5SMPix. (AXIS Q6010-E).

Kamery budou umistény na vytipovanych sloupech VO v aredlu parkovisté. Je uvazovano
celkem 7 kamer, z toho jedna pevnd, 6 panoramatickych. Kamery budou umistény na sloupech ve
vysce Sm. U kazdé kamery bude umistén na sloupé technologicky rozvadé¢ o rozm. 400x400x200 pro
umisténi mediakonvertoru a napajeciho zdroje pro kameru. Kamera bude pripojena metalickym
kabelem UTP cat. 6A do mediakonvertoru a odtud optickym kabelem 4f. SM do datového rozvadéce v
parkovacim domé. Napdjeni kamer bude provedeno ze zdroji MN v rozvadécich. Zdroje budou jistény
230V/10A.

Venkovni trasy budou tvotfeny trubickami HDPE 12/8, ulozenymi ve vykopu v zemi, v
piskovém lozi, shora krytou kabelovou kryci deskou. V mistech kfizeni pojizdénych ploch
(parkovacich stani a vjezdl) budou trubicky zatazeny do podbetonované a obetonované chranicky PE
0 110.

V parkovacim domé budou trubicky HDPE naspojkovany na vnitini trubicky LSOH 10/8.
Trubky LSOH budou v provedeni stupné hotlavosti B — nesnadno hotlavé dle CSN 730862 a budou
ukonéeny v servrovné v 1.PP.

DiileZité upozornéni:

Na staveni$ti se vyskytuji inzenyrské sité. Pied zapocetim veskerych vykopovych praci je
nutné zajisténi a koordinace mapovych podkladl veskerych inzenyrskych siti!

Nedilnou soucasti projektové dokumentace jsou finalni vyjadreni spravcl zucastnénych siti,
bez kterych neni mozné zahdjit jakékoli prace v ochranném pasmu kabelovych tras.

Pred zahajenim vykopovych praci je nutné seznamit se vSemi body vyjadieni a vzit na védomi
veskeré pripominky a upozornéni uvedena ve vyjadreni spravct inzenyrskych siti tyto bezpodmineéné
dodrzet! V pripad¢€ jakychkoli nejasnosti ihned kontaktovat spravce sité, nebo projektanta, a to jeste
pred zahajenim veskerych praci.

Dale je nutné zajistit, pied zah4jenim veSkerych zemnich praci vytyceni vSech inzenyrskych
siti (stavajicich i nove navrzenych) pfimo na stavenisti a dozor spravcu siti pfi provadéni vykopovych
a ostatnich praci! V mistech vyskytu stavajicich zemnich rozvodi je nutné veskeré vykopové prace
provadét vyhradné ruéné a se zvySenou opatrnosti!

Pii realizaci ptipojek ostatnich inZenyrskych siti pro feSenou vystavbu dojde ke stfetu se
zemnimi kabely nové ptistupoveé site.
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Pfi veskerych pracich v ochranném pdsmu telekomunikac¢nich siti je nutné postupovat dle
bodi ve vyjadieni jednotlivych provozovatela siti (viz. nize!!!).

Veskeré prace mohou byt provadény vyhradné ru¢né a se zvySenou opatrnosti. Jakékoli
poskozeni, nebo naznak posSkozeni je nutné ihned nahlésit provozovateli sité k zajisténi odborné
opravy.

Pfi stavbé je nutné dbat zvysené opatrnosti a odkryté vedeni chranit pfed poskozenim.
ZabezpeCeni lze provést napf. dfevénym bednénim nebo jinym zplsobem po dohodé
s provozovatelem kabelové trasy.

Po odkryti kabelu je nezbytné jej chranit proti provéseni nebo poskozeni nepovolanou osobou.
Nad kabelovou trasou je zédkaz skladek a budovani zatizeni, které¢ by znemoziovalo pfistup ke kabelu.

V misté¢ kiizovani stavajicich telekomunikacnich vedeni s nové realizovanymi ptipojkami
inzenyrskych siti je nutné kabel zabezpecit tak (napf. uloZenim do betonového zlabu), aby ulozeni
v zemi odpovidalo vSem platnym CN a bylo v souladu s provoznimi podminkami provozovateli

telekomunikac¢nich siti.
W
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