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TECHNICKA ZPRAVA

Projektova dokumentace fes$i venkovni rozvody siti elektronickych komunikaci — venkovni
trasy pro propojeni parkovaciho systému k novostavbé parkovaciho domu na Akademickém namésti,
mezi ulicemi Veveti, Pod Kastany a Bulinova v Brné.

Stavebni objekt SO.18 zahrnuje zemni trasy pro parkovaci systém. Kabeldz a koncova zatizeni
parkovaciho systému jsou soucasti samostatné projektové dokumentace (SO.02 elektroinstalace
slaboproud)

Veskeré realizované rozvody a technologie (i v navaznosti na celou stavbu) musi byt
provedeny v souladu :

- S obecné zdvaznymi zékonnymi i podzakonnymi pravnimi predpisy, které jsou platné
v dob¢ realizace stavby.

- S pfedmétnymi platnymi ¢eskymi technickymi normami (neni-li v technické zprave
uvedeno jinak), které se vztahuji:

a)  Narealizované rozvody a technologie, i jejich jednotlivé Casti a dily.
b)  V navaznosti slaboproudych rozvodu a technologii na celé stavebni dilo

- S pozadavky a podminkami vnitinich ptedpisi jednotlivych provozovatell a spravct
predmétnych slaboproudych ¢i telekomunikacnich siti (jsou-li tito provozovatelé a spravci siti nize
v technické zpraveé uvedeni)

Rovnéz veskeré pracovni postupy pii stavbe slaboproudych rozvodi a technologii musi byt
provadény v souladu se vSemi obecné zdvaznymi zdkonnymi i podzdkonnymi pravnimi piedpisy, které
jsou platné v dob¢ provadéni stavby.

1. Rozvody pro parkovaci systétm BKOM

Pted zahajenim stavby bude provedeno zameéfeni a vytyCeni vSech stavajicich i nove
navrzenych inzenyrskych siti a staveb.

V prostoru parkoviste budou pfipraveny venkovni trasy pro instalaci parkovaciho systému.
Trasy budou tvofeny trubkami HDPE @ 40, uloZzenymi ve vykopu v zemi, v piskovém loZzi, shora
krytymi kabelovou kryci deskou. V mistech kiizeni pojizdénych ploch (parkovacich stani a vjezdl)
bude trubka zatazena do podbetonované a obetonované chranicky PE @ 110.

Od fteSené budovy parkovaciho domu bude vedena jedna samostatna trubka HDPE k
pokladné 2. Od pokladny 2 je vedena jedna trubka k pokladné¢ 1 a dvé trubky k pfislusnému
vjezdovému a vyjezdovému terminalu. Samostatnd trubka bude vedena od pokladny k informacnimu
displeji.

Od teSené budovy parkovaciho domu bude vedena jedna samostatna trubka HDPE k

pokladn¢ 3 Od pokladny 3 jsou vedeny dvé¢ trubky k pfislusnému vjezdovému a vyjezdovému
terminalu. Samostatna trubka bude vedena od pokladny k informaénimu displeji.

V parkovacim domé budou trubky HDPE naspojkovany na vnitini trubky LSOH @ 40. Trubky
budouv provedeni stupné hoflavosti B — nesnadno hotlavé dle CSN 730862. Trubky LSOH budou
ukonéeny v servrovné v 1.PP.
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Do trubek ze servrovny k pokladnam budou zafouknuty optické kabely parkovaciho systému.
Do trubek mezi pokladnami a vjezdovymi a vyjezdovymi terminaly budou zatazeny metalické kabely
systému.

Diilezité upozornéni:

Na stavenisti se vyskytuji inzenyrské sité. Pied zapocetim veskerych vykopovych praci je
nutné zajisténi a koordinace mapovych podkladt veskerych inzenyrskych siti!

Nedilnou soucasti projektové dokumentace jsou finalni vyjadfeni spravcl zucastnénych siti,
bez kterych neni mozné zah4jit jakékoli prace v ochranném pasmu kabelovych tras.

Pted zahajenim vykopovych praci je nutné seznadmit se vSemi body vyjadfeni a vzit na védomi
veskeré pfipominky a upozornéni uvedend ve vyjadieni spravci inzenyrskych siti tyto bezpodminecné
dodrzet! V pripadé jakychkoli nejasnosti ihned kontaktovat spravce sité, nebo projektanta, a to jeste
ptred zahajenim veskerych praci.

Déle je nutné zajistit, pfed zahdjenim veskerych zemnich praci vytyceni vSech inzenyrskych
siti (stavajicich i noveé navrzenych) pfimo na stavenisti a dozor spravcu siti pfi provadéni vykopovych
a ostatnich praci! V mistech vyskytu stavajicich zemnich rozvoda je nutné veskeré vykopové prace
provadét vyhradné rucné a se zvySenou opatrnosti!

Pii realizaci pfipojek ostatnich inZenyrskych siti pro feSenou vystavbu dojde ke stfetu se
zemnimi kabely nové pfistupoveé site.

Pti veskerych pracich v ochranném pasmu telekomunikac¢nich siti je nutné postupovat dle
bodt ve vyjadieni jednotlivych provozovateli siti (viz. nize!!!).

Veskeré prace mohou byt provadény vyhradné ruéné a se zvysSenou opatrnosti. Jakékoli
poskozeni, nebo naznak poskozeni je nutné ihned nahlésit provozovateli sit¢ k zajisténi odborné
opravy.

Pti stavbé je nutné dbat zvySené opatrnosti a odkryté vedeni chranit pied poSkozenim.
ZabezpeCeni lze provést napi. dfevénym bednénim nebo jinym zpusobem po dohod¢
s provozovatelem kabelové trasy.

Po odkryti kabelu je nezbytné jej chranit proti provéSeni nebo poSkozeni nepovolanou osobou.
Nad kabelovou trasou je zakaz skladek a budovani zafizeni, které by znemoznovalo pfistup ke kabelu.

V misté kifizovani stavajicich telekomunikacnich vedeni s nové realizovanymi piipojkami
inzenyrskych siti je nutné kabel zabezpecit tak (napt. ulozenim do betonového zlabu), aby ulozeni
v zemi odpovidalo vSem platnym CN a bylo v souladu s provoznimi podminkami provozovatelt

telekomunikacnich siti.
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