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TE C H N I C K Á  ZP R Á V A

Projektová dokumentace řeší venkovní rozvody sítí  elektronických komunikací – venkovní
trasy pro propojení parkovacího systému k novostavbě parkovacího domu na Akademickém náměstí,
mezi ulicemi Veveří, Pod Kaštany a Bulínova v Brně.

Stavební objekt SO.18 zahrnuje zemní trasy pro parkovací systém. Kabeláž a koncová zařízení
parkovacího  systému  jsou  součástí  samostatné  projektové  dokumentace  (SO.02  elektroinstalace
slaboproud)

Veškeré  realizované  rozvody  a  technologie  (i  v návaznosti  na  celou  stavbu)  musí  být
provedeny v souladu :

-          S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné
v době realizace stavby.

-          S předmětnými  platnými  českými  technickými  normami  (není-li  v technické zprávě
uvedeno jinak), které se vztahují:

a)       Na realizované rozvody a technologie, i  jejich jednotlivé části a díly.

b)       V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo

-          S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a správců
předmětných slaboproudých či telekomunikačních sítí (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže
v technické zprávě uvedeni)

Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být
prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které
jsou platné v době provádění stavby.

1. Rozvody pro parkovací systém BKOM

Před  zahájením  stavby  bude  provedeno  zaměření  a  vytýčení  všech  stávajících  i  nově
navržených inženýrských sítí a staveb.

V prostoru parkovište budou připraveny venkovní trasy pro instalaci parkovacího systému.
Trasy budou tvořeny trubkami HDPE Ø 40, uloženými ve výkopu v zemi, v pískovém loži, shora
krytými kabelovou krycí deskou. V místech křížení pojížděných ploch (parkovacích stání a vjezdů)
bude trubka zatažena do podbetonované a obetonované chráničky PE Ø 110.

Od  řešené  budovy  parkovacího  domu  bude  vedena  jedna  samostatná  trubka  HDPE  k
pokladně 2.  Od  pokladny  2  je  vedena  jedna  trubka  k  pokladně  1  a  dvě  trubky  k  příslušnému
vjezdovému a výjezdovému terminálu. Samostatná trubka bude vedena od pokladny k informačnímu
displeji.

Od  řešené  budovy  parkovacího  domu  bude  vedena  jedna  samostatná  trubka  HDPE  k
pokladně 3  Od  pokladny  3  jsou  vedeny  dvě  trubky  k  příslušnému  vjezdovému  a  výjezdovému
terminálu. Samostatná trubka bude vedena od pokladny k informačnímu displeji.

V parkovacím domě budou trubky HDPE naspojkovány na vnitřní trubky LSOH Ø 40. Trubky
budouv provedení stupně hořlavosti B – nesnadno hořlavé dle ČSN 730862. Trubky LSOH budou
ukončeny v servrovně v 1.PP. 
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Do trubek ze servrovny k pokladnám budou zafouknuty optické kabely parkovacího systému.
Do trubek mezi pokladnami a vjezdovými a výjezdovými terminály budou zataženy metalické kabely
systému.

Důležité upozornění: 

Na staveništi se vyskytují  inženýrské sítě. Před započetím veškerých výkopových prací  je
nutné zajištění a koordinace mapových podkladů veškerých inženýrských sítí! 

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou finální vyjádření správců zúčastněných sítí,
bez kterých není možné zahájit jakékoli práce v ochranném pásmu kabelových tras.

Před zahájením výkopových prací je nutné seznámit se všemi body vyjádření a vzít na vědomí
veškeré připomínky a upozornění uvedená ve vyjádření správců inženýrských sítí tyto bezpodmínečně
dodržet! V případě jakýchkoli nejasností ihned kontaktovat správce sítě, nebo projektanta, a to ještě
před zahájením veškerých prací.

Dále je nutné zajistit, před zahájením veškerých zemních prací vytýčení všech inženýrských
sítí (stávajících i nově navržených) přímo na staveništi a dozor správců sítí při provádění výkopových
a ostatních  prací! V místech výskytu stávajících zemních rozvodů je nutné veškeré výkopové práce
provádět výhradně ručně a se zvýšenou opatrností!

Při  realizaci  přípojek  ostatních  inženýrských sítí  pro  řešenou výstavbu dojde  ke  střetu  se
zemními kabely nové přístupové sítě. 

Při  veškerých pracích  v ochranném pásmu telekomunikačních  sítí  je  nutné postupovat  dle
bodů ve vyjádření jednotlivých provozovatelů sítí (viz. níže!!!). 

Veškeré  práce  mohou  být  prováděny  výhradně  ručně  a  se  zvýšenou  opatrností.  Jakékoli
poškození,  nebo  náznak  poškození  je  nutné  ihned  nahlásit  provozovateli  sítě  k zajištění  odborné
opravy. 

Při  stavbě  je  nutné  dbát  zvýšené  opatrnosti  a  odkryté  vedení  chránit  před  poškozením.
Zabezpečení  lze  provést  např.  dřevěným  bedněním  nebo  jiným  způsobem  po  dohodě
s provozovatelem kabelové trasy.

Po odkrytí kabelu je nezbytné jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
Nad kabelovou trasou je zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.

V místě  křižování  stávajících  telekomunikačních  vedení  s nově  realizovanými  přípojkami
inženýrských sítí je nutné kabel zabezpečit tak (např. uložením do betonového žlabu), aby uložení
v zemi  odpovídalo  všem  platným  ČN  a  bylo  v souladu  s provozními  podmínkami  provozovatelů
telekomunikačních sítí.
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