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TECHNICKA ZPRAVA

Projektova dokumentace fesi venkovni rozvody siti elektronickych komunikaci — ptipojky
metropolitni sit€ k novostavbé parkovaciho domu na Akademickém namesti, mezi ulicemi Vevefi, Pod
Kastany a Bulinova v Brné.

Stavebni objekt SO.19 zahrnuje:
1. Pfipojku metropolitni sit€¢ ve spravé Brnénskych komunikaci, a.s. (BKOM)
2. Ptipojku metropolitni sité ve spravé Technickych siti Brno, a.s. (TSB)

Veskeré realizované rozvody a technologie (i v navaznosti na celou stavbu) musi byt
provedeny v souladu :

- S obecné zdvaznymi zékonnymi i podzakonnymi pravnimi predpisy, které jsou platné
v dob¢ realizace stavby.

- S pfedmétnymi platnymi ¢eskymi technickymi normami (neni-li v technické zprave
uvedeno jinak), které se vztahuji:

a)  Narealizované rozvody a technologie, i jejich jednotlivé Casti a dily.
b)  V navaznosti slaboproudych rozvodu a technologii na celé stavebni dilo

- S pozadavky a podminkami vnitinich ptedpisi jednotlivych provozovatell a spravctu
predmétnych slaboproudych ¢i telekomunikacnich siti (jsou-li tito provozovatelé a spravci siti nize
v technické zpraveé uvedeni)

Rovnéz veskeré pracovni postupy pii stavbe slaboproudych rozvodi a technologii musi byt
provadény v souladu se vSemi obecné zdvaznymi zdkonnymi i podzdkonnymi pravnimi piedpisy, které
jsou platné v dob¢ provadéni stavby.

1. PFipojka BKOM

Pted zahajenim stavby bude provedeno zameéfeni a vytyCeni vSech stavajicich i nove
navrzenych inzenyrskych siti a staveb.

Na stavajici trase trubek HDPE spole¢nosti Brnénské komunikace, a. s. na rohu ulic Veveii a
Pod Kastany bude umisténa nova kabelova komora ROMOLD 100.63.70. Stavajici trubka bude
prerusena a zatazena do nové KK. Komora bude umisténa pobliz mista pro budouci opticky rozvadéc¢
BKOM.

Z nové KK bude v trase podél ulice Veveti ulozena nova trubka HDPE @ 40 v soub&hu se
stavajici trasou BKOM do feseného objektu parkovaciho domu. Trubka bude zatazena do objektu
prostupem z terénu koordinované s piipojkou pro SEK CETIN pod strop 2.PP. Ve 2.pp bude trubka
naspojkovana na vnitini trubku LSOH @ 40. Trubka bude v provedeni stupné hotlavosti B — nesnadno
hoilavé dle CSN 730862. Trubka LSOH bude ukonéena v servrovné v 1.PP.

V terénu bude trubka ulozena ve vykopu v zemi, v piskovém lozi, shora kryta kabelovou kryci
deskou s ozna¢enim vlastnika sit¢.

5 Po pfipraveni trasy trubek bude do stavajici trasy z nové KK do portaloveho objektu
Zabovtesky II (POZB II) zafouknut svazek péti mikrotrubicek 10/8. Do jedné MT bude zafouknut
mikrokabel OK 12vl., 9/125, LFP, 2,8mm. V nové KK bude ponechéana rezerva 50m pro moznost
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vyvedeni kabelu do budouciho optického rozvadéce a kabel bude zafouknut dal do servrovny v 1.pp,
kde bude ukoncen na panelu 12x ST v datovém rozvadéci. V servrovné bude na kabelu ponechéna
rezerva 50m pro pfipadny pofuk v pfipad¢ budoucich ptelozek.

2. Pripojka TSB

Pted zahajenim stavby bude provedeno zameéfeni a vytyCeni vSech stavajicich i nove
navrzenych inzenyrskych siti a staveb.

Mezi stavajici kabelovou komorou TSB s optickou spojkou a novym objektem parkovaciho
domu bude pfipravena nova kabelova trasa. Trasa bude tvofena multitrubickovym systémem 7x10/8
pro pifimé ulozeni do zemé. Trubka bude ulozena ve vykopu v zemi, v piskovém lozi, shora kryta
kabelovou kryci deskou. V mistech kiizeni pojizdénych ploch (parkovacich stani a vjezdl) bude
trubka zataZzena do podbetonované a obetonované chranicky PE @ 110.

Trubka bude ptivedena do 1.pp parkovaciho domu, kde bude ukoncena v instalaénim boxu
400x400 pod stropem. Zde bude na jednu mikrotrubicku naspojkovéna 1x MT 10/8 LSOH. Trubka
bude v provedeni stupné hoflavosti B — nesnadno hotlavé dle CSN 730862. Trubicka bude vedena v
soubéhu s trasou rozvodu parkovaciho systému do servrovny v 1.np.

Do popsané trasy trubek bude z optické spojky TSB zafouknut opticky kabel 12vl., 9/125,
LFP, 2,8mm. Kabel bude ukoncen na panelu 12x ST v datovém rozvadéci. V servrovné bude na
kabelu ponechana rezerva 50m pro piipadny pofuk v ptipadé budoucich pielozek.

DiileZzité upozornéni:

Na stavenisti se vyskytuji inzenyrské sit€. Pied zapocetim veskerych vykopovych praci je
nutné zajisténi a koordinace mapovych podkladt veskerych inzenyrskych siti!

Nedilnou soucasti projektové dokumentace jsou finalni vyjadreni spravct zucastnénych siti,
bez kterych neni mozné zahdjit jakékoli prace v ochranném pasmu kabelovych tras.

Pred zahajenim vykopovych praci je nutné seznamit se vSemi body vyjadieni a vzit na védomi
veskeré piipominky a upozornéni uvedena ve vyjadieni spravcl inzenyrskych siti tyto bezpodminecné
dodrzet! V pripadé jakychkoli nejasnosti ihned kontaktovat spravce sité, nebo projektanta, a to jesté
pfed zahajenim veskerych praci.

Dale je nutné zajistit, pied zah4jenim veSkerych zemnich praci vytyCeni vSech inzenyrskych
siti (stavajicich i nove navrzenych) pfimo na stavenisti a dozor spravcu siti pfi provadéni vykopovych
a ostatnich praci! V mistech vyskytu stavajicich zemnich rozvoda je nutné veskeré vykopové prace
provadét vyhradné ruéné a se zvySenou opatrnosti!

Pti realizaci pripojek ostatnich inZenyrskych siti pro feSenou vystavbu dojde ke stietu se
zemnimi kabely nové ptistupoveé site.

Pii veskerych pracich v ochranném pasmu telekomunikacnich siti je nutné postupovat dle
bodu ve vyjadieni jednotlivych provozovateli siti (viz. nize!!!).

Veskeré prace mohou byt provadény vyhradné rucn€ a se zvySenou opatrnosti. Jakékoli
poskozeni, nebo naznak posSkozeni je nutné¢ ihned nahlasit provozovateli sit¢ k zajisténi odborné
opravy.

Pii stavbé je nutné dbat zvySené opatrnosti a odkryté vedeni chranit pred poskozenim.
ZabezpeCeni lze provést napt. dfevénym bednénim nebo jinym zplsobem po dohod¢
s provozovatelem kabelové trasy.
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Po odkryti kabelu je nezbytné jej chranit proti provéseni nebo posSkozeni nepovolanou osobou.
Nad kabelovou trasou je zakaz skladek a budovani zatizeni, které¢ by znemoziovalo pfistup ke kabelu.

V misté kifizovani stavajicich telekomunikacnich vedeni s nové realizovanymi piipojkami
inzenyrskych siti je nutné kabel zabezpec€it tak (napf. uloZzenim do betonového zlabu), aby uloZeni
v zemi odpovidalo vSem platnym CN a bylo v souladu s provoznimi podminkami provozovatelt

telekomunikacnich siti.
AASY
.
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