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1. Úvod 

1.1. Účel budovy a požadavky na chlazení  

Jedná se o novostavbu sportovní haly se zázemím na ulici Vodova ve sportovním areálu v Brně. Objekt navazuje 
na stávající stavbu. Hřiště o ploše 1452 m2, které bude mít teleskopickou tribunu bude sloužit převážně k tréningu, a 
ne k organizovaným zápasům. V zázemí haly budou převážně šatny, sprchy a skladové prostory. U vstupu bude 
recepce, hygienické zázemí a zasedací místnost nebo kancelář. 

Projekt vytápění řeší výměníkovou stanici pro nový objekt haly včetně zázemí a řeší podrobnou distribuci tepla 
a plnění optimálního mikroklimatu vnitřních prostor. 

 

 Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. 
 

1.2. Výchozí podklady 

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly: 
- stavební výkresy 
- hygienické předpisy 
- podnikové a státní normy oboru vzduchotechnika 
- požadavky investora 
- požadavky profesí 

 
Součástí projektu nejsou navazující profese. Požadavky profese vytápění byly s navazujícími profesemi 

projednány a předány a jsou zapracovány do samostatných projektů jednotlivých profesí. 
 

1.3. Použité předpisy a obecné technické normy 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007 se změnami č. 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 
32/2016 Sb., 246/2018 Sb., 41/2020 Sb., 467/2020, 195/2021 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- Vyhláška č. 268/2011 Sb. ze dne 6. září 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 23/2008 Sb., kterým se stanoví 
technické podmínky požární ochrany stavby 

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne 23. září 2011, se změnou č. 217/2016 a 241/2018, o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- Vyhláška č. 323/2017 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 20/2012 Sb. ze dne 9.ledna 2012, kterou se mění vyhláška 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 6/2003 Sb. ze dne 15.ledna 2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

- Vyhláška č. 237/2014 Sb. Ze dne 4. listopadu 2014, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb. ze dne 17.července 
2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie 
pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji 
regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 

- Vyhláška č. 193/2007 Sb. ze dne 17.července 2007 kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 
rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 

- Vyhláška č. 237/2014 Sb. ze dne 7.listopadu 2014, která nahrazuje vyhlášku č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví 
pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro 
přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku 
tepelné energie konečným spotřebitelům 
 

- ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN EN ISO 12241 – Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Pravidla výpočtu 
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- ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
- ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
- ČSN EN 12831-1 - Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro 

vytápěný prostor, Modul M3-3 
- ČSN EN 12828+A1 – Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav 

 

1.4. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 

Místo     : Brno 
Nadmořská výška    : 227 m.n.m. 
Zimní výpočtová teplota   : -12,0°C  
Roční průměrná venkovní teplota  : 13,0°C 
Délka otopného období   : 232 dní 
Průměrná teplota otopného období  : 4,0 °C 
 

1.5. Mikroklimatické podmínky, zadávací parametry a dimenzování 

V rámci závažných norem a vyhlášek bude navrhované zařízení vytápění sloužit k zajištění optimálního vnitřního 
klimatu v zimním období řešeného objektu. Systém vytápění zajistí udržování návrhové teploty všech místností 
v objektu. Systém upravuje pouze teplotu v zimním otopném období. Ostatní parametry mikroklimatu nejsou 
sledovány ani řízeně upravovány. 

 
Teploty místnosti jsou navrženy následovně: 
Sportovní hala   … 18 °C ± 1,5 °C 
Šatny    … 22 °C ± 1,5 °C 
Sprchy    … 24 °C ± 1,5 °C 
Sklady    … 15 °C ± 1,5 °C 
Chodba    … 15 °C ± 1,5 °C 
Recepce a kanceláře  … 20 °C ± 1,5 °C 
Technické prostory  … min. 10 °C 
Hygienické zázemí  … 18 °C ± 1,5 °C 
 

Tepelné ztráty 

Pro určení potřeby tepla byly vypočítány tepelné ztráty podrobnou metodou, výpočtu jednotlivých místností.  
 
Vstupní data pro výpočet tepelných zisky byly následující: 

součinitel prostupu tepla fasádou  U = 0,30 W/(m2.K) 
součinitel prostupu tepla střechou  U = 0,24 W/(m2.K) 
součinitel prostupu tepla vnitřní stěnou 150mm U = 2,20 W/(m2.K) 
součinitel prostupu tepla vnitřní stěnou 300mm U = 1,30 W/(m2.K) 
součinitel prostupu tepla oken  U = 1,20 W/(m2.K) 
součinitel prostupu tepla podlahy  U = 0,45 W/(m2.K) 
 
Tepelné mosty dle ČSN EN ISO 14683 

 
Tepelné ztráty jednotlivých místností jsou uvedeny v příloze technické zprávy č. 2 – tabulka místností. 

 
CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA:       50,8 kW  
Profese VZT bude krýt tepelné ztráty sportovní plochy. Tepelná ztráta činí:  37,5 kW 
Ostatní prostory zajistí otopná tělesa. Tepelná ztráta je:    13,4 kW 
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2. Technické řešení systému vytápění 

2.1. Základní koncepce 

Vytápění sportovní plochy zajistí profese VZT ohřevem přiváděného vzduchu. MaR bude na základě teploty 
v hale spravovat výkon ohřívače VZT a regulovat tak přívodní teplotu pro krytí tepelných ztrát a zajištění požadované 
teploty. Vytápění zajistí dostatečný výkon na vodním ohřívači VZT jednotky. 

Ostatní prostory budou vytápěny okruhy podlahového vytápění. Systém podlahového vytápění bude pomocí 
plastových vrstvených trubek uložených do systémové desky. Ve sprchách budou osazena desková otopná tělesa ve 
hladkém provedení, která zajistí vytápění sprch na požadovanou teplotu a budou napojena na rozdělovač 
podlahového vytápění. V místnostech kanceláře, výměníkové stanice a na recepci budou osazena otopná tělesa. 
Otopné tělesa budou osazena termostatickým ventilem a termostatickou hlavicí. Teplota otopné vody pro otopné 
tělesa a podlahové vytápění bude regulovaná pomocí ekvitermní křivky. 

Druhá větev z výměníkové stanice bude sloužit pro napojení vodních ohřívačů VZT jednotek, do kterým bude 
posílaná topná neregulovaná voda. Směšovací uzel jednotky na střeše bude schovaný v komoře VZT a bude opatřen 
proti zamrzání. 

Další větev z výměníkové stanice bude pro zásobníkový ohřev teplé vody. Zásobník bude dodávkou UT a ZTI 
napojí přívody studené, teplé vody a cirkulace na hrdla zásobníku. MaR dodá čidla dle potřeby pro řízení. Pro ohřev 
ZTI bude připravovaná ostrá voda a spouštění bude od teploty v zásobníku. 

 

2.2. Parametry médií 

Výpočtový teplotní spád je uvažován následovně: 

- Přívodní výpočtová teplota horkovodu   100/59 °C 

- Teplotní spád pro vnitřní rozvody    75/55 °C 

- Teplotní spád pro VZT a ohřev teplé vody    75/55 °C 

- Teplotní spád pro OT a PDL (ekvitermní regulované)  47/37 °C 

 

2.3. Zdroj tepla 

Zdrojem tepla bude výměníková stanice, která bude umístěná v technické místnosti v objektu. Instalovaný výkon 
výměníkové stanice bude do 100,0 kW. Do místnosti bude nejkratší cestou přivedený horkovod, napojený na centrální 
rozvod brněnských tepláren. Horkovod projde do technické místnosti a na hranici objektu bude osazený příslušnými 
ovládacími a měřicími armaturami. Horkovod bude od vnitřního rozvodu oddělen průtokovým výměníkem. 
Horkovodní přípojka je dodávkou tepláren až po uzávěry v objektu před výměníkem. Armaturová sestava horkovodní 
přípojky v objektu a vodoměr na doplňování vody z vratu horkovodní přípojky bude dodávkou tepláren. Horkovodní 
přípojka bude zpracována v samostatném projektu tepláren. 

 
Parametry na straně horkovodu, které budou splněny a byly takto navrženy: 

- VS navržena na maximální teplotu 130 °C a tlakovou úroveň PN25. 
- Přívodní teplota v topném období 100 °C, při venkovní teplotě -12 °C, v mimo topném období 70 °C. 
- Teplota vratné vody vychlazena maximálně na teplotu o 4 °C vyšší, než je teplota vratné vody 

sekundárního okruhu v objektu. 
- Maximální možná teplota vratné vody 64 °C. 
- Teplota vratné vody v mimo topném období maximálně 30 °C. 

 
Topná voda z výměníku bude dopravena do rozdělovače a sběrače, odkud se rozčlení na jednotlivé větve. 
 
Větve budou členěny následovně: 

- Vzduchotechnika 
- Podlahové vytápění a otopná tělesa 
- Ohřev TV (požadavek ZTI) 
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Větev otopných těles a podlahového vytápění bude ekvitermně regulovaná pomocí směšovacího ventilu. Ostatní 

větve budou bez regulace. Regulace výkonu do VZT jednotek bude prováděna na směšovacím uzlu hned před 
vstupem do výměníku VZT. Směšovací uzly před VZT zajistí protimrazovou ochranu výměníku neustálou cirkulaci 
malého průtoku topné vody. Potrubí v exteriéru bude profesí ELE opatřeno topným kabelem. 

Na vnitřní rozvod před rozdělovačem bude napojený systém automatického doplňování a dostatečné expanzní 
a zabezpečovací zařízení v podobě pojistných ventilů a expanzní tlakové nádoby. Doplňování bude dle schválení od 
tepláren probíhat z vracejícího se potrubí horkovodu. 

 Do výměníkové stanice nebude povolen přístup neoprávněným osobám. 
 

2.4. Provozní tlak, expanzní a pojistné zařízení, doplňování soustavy 

Expanzní a pojistné zařízení je navrženo samostatně pro každý uzavřený okruh. Pro topný okruh to je expanzní 
tlaková nádoba s membránou a pojistný ventil. 

 Doplňování média do okruhu zajišťuje automatické doplňovací zařízení přetlakem z horkovodní sítě. 
 
Provozní tlaky v soustavě jsou navrženy následovně: 
Nejnižší pracovní přetlak v soustavě: 150 kPa 
Nejvyšší pracovní přetlak v soustavě: 320 kPa 
Otevírací přetlak pojistného ventilu: 350 kPa 
Vodní objem soustavy:   900 l 
Dimenze pojistného potrubí:  DN20 

 
Všechny prvky v soustavě musí mít minimální konstrukční přetlak 600 kPa (6 bar). Všechny prvky ve výměníkové 

stanici budou dle požadavku TS 2500 kPa (25 bar). Ostatní prvky navržené na 1000 kPa (10 bar). 
 

2.5. Potřeba tepla 

Pro objekt byl proveden výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN 12 831 pro oblastní výpočtovou venkovní teplotu           
-12°C. Tepelná ztráta celého objektu činí 50,8 kW.  
Vzduchotechnika objektu kryje 37,5 kW haly. Potřeba tepla pro vytápění podlahovým vytápěním a otopnými tělesy 
je 14,6 kW. 
 

 Tepelný výkon [kW] Roční (MWh/rok) 

Otopná tělesa a podlahové vytápění 14,6 34,7 

Vzduchotechnika administrativy 84,0 179,7 

Ohřev teplé vody 30,0 9,5 

Celkový výkon zdroje tepla bez přístavby 128,6 kW 223,9 MWh/rok 

 

2.6. Rozvody otopné vody a jejich členění 

Ve výměníkové stanici budou potrubní rozvody otopné vody členěny do těchto samostatných větví: 
1) Vzduchotechnika 
2) Podlahové vytápění a otopná tělesa 
3) Ohřev teplé vody 

 
Na větvi 2) bude osazen trojcestný ventil s pohonem 24V, ovládání 0-10V - ve větvi bude připravována topná 

voda směšováním v závislosti na venkovní teplotě – Ovládá profese MaR. 
Pro ostatní větve bude přiváděna topná voda o konstantní teplotě přívodu 75°C. Vlastní regulace VZT topného 

výkonu bude prováděna regulačním uzlem přímo před ohřívačem VZT jednotky regulační dvojcestný ventil bude 
osazen pohonem 24V, ovládání 0-10V. Ohřívače VZT jednotek budou připojeny pomocí gumových kompenzátorů. 
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Horizontální rozvody budou v 1NP vedeny pod stropem nad šatnami a sprchami. Potrubí přes vestibul do 

výměníkové stanice bude vedeno v podlaze v izolační vrstvě. V případě napojování otopných těles bude vertikální 
potrubí vedené ve zdi. Potrubí pro VZT jednotku na střeše půjde přes sportovní halu pod střechou a vazníky. Rozvody 
v podlaze budou rozvedeny v úrovni tepelné izolace. 

Rozvody budou vybaveny pevnými a kluznými body uložení dle podrobného výpočtu dodavatele uložení. Vedení 
potrubí je navrženo tak, aby byla umožněna délková kompenzace materiálu. Na potrubí k AHU 2, kde je málo 
prostoru pro kompenzační smyčky, budou dle nutnosti osazeny osové kompenzátory dle předpisů dodavatele. 

 

2.7. Popis společných prvků a zařízení 

2.7.1. Potrubí 

Potrubí bude uloženo na konstrukcích sestávajících z nosičů a typového upevňovacího materiálu (třmeny, 
objímky, táhla). Ležaté rozvody budou na nejvyšších místech osazeny automatickými odvzdušňovacími ventily, na 
nejnižších místech vypouštěcími kohouty. Potrubní rozvody jsou navrženy z ocelových trubek bezešvých a hladkých 
spojovaných svařováním. Potrubí je navrženo z materiálu 11 353.1 následovně: 

1) do DN 40 včetně – ze závitových černých bezešvých trub ČSN 425710 spojovaných na závit 

2) od DN 50 včetně – z hladkých černých bezešvých trub ČSN 425715 spojovaných svařováním 

Potrubí na straně horkovodu bude provedeno z přírubových spojů včetně všech armatur. Veškerá potrubí a 
armatury budou vodivě propojeny – všechny přírubové spoje budou v rámci dodávky ÚT provedeny s použitím 
vějířovitých podložek. 

Dimenze a dispoziční uspořádání viz půdorys a schéma zapojení.  

2.7.2. Otopná tělesa a konvektory 

Otopná plocha bude tvořena ocelovými deskovými otopnými tělesy se spodním provedení typu VK. Tělesa 
budou osazena termostatickými hlavicemi a regulačním šroubením na zpátečním potrubí a vypouštěním. 

Ve sprchách budou desková otopná tělesa, hladká se spodním připojením. 
V technické místnosti VZT a ve skladu budou osazeny elektrická otopná tělesa s vlastním termostatem pro řízení. 

Místnosti se budou temperovat. 
V místnosti 101 – vestibul, bude instalovaný podlahový konvektor před oknem. Stavební výška stavebního 

kanálu bude 160mm. Konvektor bude fungovat na přirozeném principu, bez ventilátoru. Napojený bude na 
rozdělovač podlahového vytápění. Ovládaný bude signálem MaR do termoelektrického pohonu na vstupu do 
konvektoru. 

2.7.3. Podlahové vytápění 

Ve všech místností, kde to je možné a ekonomicky vhodné jsou instalovány smyčky podlahového vytápění. Jedná 
se o systém rovné systémové desky, na kterou je uchycena smyčka z plastového vrstveného materiálu. Smyčka je 
pak zalitá podlahovým potěrem (dodávka stavby). Budou dodrženy rozteče smyček dle výkresové dokumentace. 

Celkem je systém rozdělený do tří rozdělovačů. Potrubí procházející stěnou nebo dilatační spárou bude opatřeno 
chráničkou. 

Okruhy podlahového vytápění budou napojená na rozdělovače podlahového vytápění. Každý okruh bude mít v 
rozdělovači regulaci a výkon bude regulovaný na vstupu do smyčky podlahového vytápění. Rozdělovač bude 
umístěný do skříně (dodávka UT), která bude zabudovaná do stěny (dodávka stavby). 

Dodávkou budou termoelektrické pohony na každé smyčce, které bude řídit MaR dle potřeby. 

2.7.4. Armatury 

V celém rozvodu budou použity běžné uzavírací kulové kohouty, filtry, zpětné klapky. Potrubní rozvody jsou dále 
doplněny drobnými odvzdušňovacími a vypouštěcími armaturami. V soustavě s vodou budou odvzdušňovací ventily 
v automatickém provedení s možností uzavření. 

Pro hydraulické vyvážení průtoků budou na potrubí osazeny vyvažovací armatury. Vyvažovací armatury budou 
osazeny na patách větví a v regulačních uzlech VZT jednotek, dle schématu. Nastavení a seřízení armatur musí 
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provést certifikovaný partner dle hydraulického vyvážení měřicím přístrojem. Protokol o vyregulování je součástí 
dodávky montážní organizace.  

Na rozvody budou požity armatury minimálně PN10. Přírubové armatury budou dodány včetně potřebných 
protipřírub. 

2.7.5. Izolace 

Izolace potrubí se bude provádět po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Potrubí bude izolováno izolačními 
pouzdry z kamenné vlny s kašírovanou hliníkovou fólií. Pro izolaci kombirozdělovače budou použity izolační desky 
z kamenné vlny s kašírovanou hliníkovou fólií. Izolace armatur musí být provedena v rozebíratelném provedení. 
Potrubí ve venkovním prostředí bude navíc opatřeno hliníkovým plechem, spoje budou utěsněny silikonem. 

 
Tloušťky a tepelně-technické vlastnosti izolací musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č.193/2007. 

Volně vedené potrubí: 
- potrubí DN 15 - izolační pouzdro tl. 40 mm 

- Potrubí DN 20 - izolační pouzdro tl. 40 mm 

- Potrubí DN 25 - izolační pouzdro tl. 40 mm 

- Potrubí DN 32 - izolační pouzdro tl. 50 mm 

- Potrubí DN 40 - izolační pouzdro tl. 30 mm 

- Potrubí DN 50 - izolační pouzdro tl. 40 mm 

 
Izolace rozdělovače a sběrače: 

- izolační pásy tl. 100mm 

Izolace armatur: 
- izolační pásy tl. 50mm 

 

Izolace potrubí v podlaze a v drážkách: 
- izolační pásy tl. 20mm 

2.7.6. Nátěry 

Veškeré ocelové potrubí a ocelový upevňovací materiál budou opatřeny syntetickými nátěry. 
 

Specifikace: 
- potrubí pod izolaci otopné vody: 1x základní – odstín RAL 2001 - červenohnědá 

- neizolované potrubí otopné vody: 1x základní – odstín RAL 2001 – červenohnědá, 2x email  – odstín RAL 
9010 – bílá (nebo dle požadavku architekta) 

- upevňovací materiál: 1x základní – odstín RAL 2001 – červenohnědá, 2x email  – odstín RAL 7001 – šedá 
(nebo dle požadavku architekta) 

 

3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o životní prostředí 

3.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Provedení projektu plně respektuje vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 (včetně změn) a související normy a předpisy.  
Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí být dodržována veškerá 

bezpečnostní opatření. Obsluhu zařízení musí provádět zaškolené osoby. Do prostoru kotelny musí být zamezen 
přístup nepovolaným osobám. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, 
zejména zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb o hygienických požadavcích na pracovní prostředí. 
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3.2. Ochrana životního prostředí 
 

Navržené zařízení pro vytápění svým provozem nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Projekt plně 
respektuje požadavky na užití energie a pravidla pro vytápění v souladu s vyhláškou č.193/2007 Sb. a dle ustanovení 
vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 a souvisejících norem a předpisů. 

 

4. Pokyny pro montáž 

4.1. Postup montáže a připomínky pro montáž 

Montáž musí být prováděna v souladu s ČSN 060310. Postup montáže lze volit libovolně, podle stavební 
připravenosti, je však nutno dodržovat některé zásady při montáži jednotlivých celků a etapizaci výstavby. 

Nutno dodržovat projektovou dokumentaci a předepsané technologické postupy. Rovněž nutno vždy dodržet 
zásadu, že potrubí musí být tlakově vyzkoušeno před zaizolováním potrubí.  

Při montáži je nutno dodržet pokyny výrobce, uvedené v průvodní dokumentaci zařízení a jednotlivých výrobců. 
Rovněž musí být dodržena důsledná koordinace mezi profesemi Vzduchotechnika, Zdravotechnika, Elektro a Měření 
a regulace.  

Montáž potrubí ve strojovnách VZT provést až po kompletním osazení vzduchotechnických jednotek a 
vzduchotechnického potrubí. Potrubí nesmí být vedeno kolem revizních dvířek. Musí být zajištěn přístup s servisním 
stranám VZT jednotek. 

 Pro hladký průběh montáže je třeba včas a kvalitně provést nebo zajistit veškeré přípravné práce, zajistit 
montážní materiál i jeho skladování a dohodnout harmonogram, návaznost a koordinaci jednotlivých profesí. 

 

4.2. Strojní zařízení 

Je nutná okamžitá kusová kontrola dodaného zařízení podle expedičních listů i fyzicky, zjištění eventuálního 
poškození při transportu a sjednání nápravy jednáním s výrobcem a dodavatelem – návaznost na garance. 

Při montáži zařízení je nutno dodržet pokyny, uvedené v průvodní dokumentaci a dále se řídit návody a pokyny, 
umístěnými přímo na zařízení. 

 

4.3. Potrubní rozvody 

Při montáži je nutno dodržovat maximální vzdálenosti závěsů, rovněž je nutno respektovat koordinační zásady 
pro montáž potrubí všech profesí a elektroinstalace. V průběhu projektování byly uvedené profese koordinovány, a 
proto nelze provádět žádné změny bez projednání se všemi zúčastněnými profesemi. 

Nutno zajistit všeobecnou zásadu, že ve všech nejvyšších místech potrubního systému je nutno umístit 
odvzdušňovací ventily, i když to není na výkresech vyznačeno. V případě, že je potřeba instalovat vodorovné potrubí 
bez spádování, je nutno po 10 až 15 m umisťovat odvzdušňovací ventily. V případě jakékoliv změny, vynucené situací 
na montáži, je nutno zamezit vzniku úseků potrubí bez možnosti odvzdušnění a je nutno zajistit odvzdušnění všech 
nejvyšších míst potrubí. Rovněž je nutno zajistit možnost vypouštění vody z potrubí. 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být potrubí a každé zařízení řádně propláchnuto. 
Na potrubí je možné začít instalovat tepelnou izolaci až po provedení tlakové zkoušky. Izolovat je nutno veškeré 

potrubí, včetně těles armatur. Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Izolace. 
 

4.4. Zkouška těsnosti 

 Zkoušky těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Není nutno 
provádět tlakovou zkoušku celého systému, je možno provádět tuto zkoušku po ucelených úsecích. Je vhodné, aby 
zkoušené úseky byly, pokud možno co největší. 

Vodní soustavu zkoušet na maximální dovolený přetlak. Zkoušený okruh (část okruhu) se napustí vodou a 
natlakuje se na zkušební přetlak a řádně odvzdušní. Po natlakování se potrubí prohlédne, přičemž se nesmějí 
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projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová 
prohlídka. Výsledek se považuje za úspěšný, neobjeví-li se netěsnosti a nedojde ke znatelnému poklesu tlaku. 
Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce. 

Teprve po provedené tlakové zkoušce je možno provádět tepelné izolace potrubí. Zkoušku těsnosti provádět 
v souladu s ČSN 06 0310. 

 

4.5. Provozní zkoušky 

Provozní zkoušky zahrnují zkoušky dilatační a topné. Dilatační zkoušky provádět před zazděním drážek, zakrytím 
kanálů a provedením izolací. Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. 
Kontroluje se zejména správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosažení technických 
parametrů dle projektu, správná funkce regulačních a měřících zařízení, správná funkce zabezpečovacích zařízení, 
havarijních opatření a poruchových signalizací, zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby 
tepla, nejvyšší výkon zdrojů tepla, výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle 
projektu. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby po 
odstranění všech stavebních nedostatků. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede zápis. 
Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. Provozní zkoušky provádět v souladu 
s ČSN 060310. 

 

4.6. Zkušební provoz 

Provádí uživatel zařízení vlastní obsluhou nebo zkušební provoz objedná u montážní organizace. Podmínky a 
rozsah spoluúčasti na zkušebním provozu se sjednají zvláštní dohodou. Při provozu se ověřuje dosažení provozních 
parametrů, předepsaných projektem a provozní spolehlivost celého zařízení. 

 

5.  Pokyny pro obsluhu, trvalý provoz a údržbu, bezpečnost práce 
Trvalý provoz provádí uživatel zařízení v souladu s provozním řádem pro provoz zařízení. Do provozního řádu je 

nutno zahrnout provozní předpisy dodané výrobcem jednotlivých zařízení a dále i veškeré předpisy bezpečnosti 
práce. Provozní řád není součástí tohoto projektu, musí být vypracován po montáži zařízení. Provozní řád bude 
vypracován dodavatelem. Je vhodné zahrnout do provozního řádu poznatky ze zkušebního provozu.  

Zařízení seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a 
to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení. 

V další části této technické zprávy jsou uvedeny stručné hlavní zásady provozu z hlediska funkce zařízení. Tyto 
zásady by se měly promítnout v provozním řádu. 

I při plně automatickém provozu zařízení je nutno sledovat funkci jednotlivých prvků automatické regulace a 
provádět pravidelnou údržbu regulačních obvodů i jednotlivých měřicích, regulačních a ovládacích prvků a sledovat 
dosahované parametry. 

 

6. Závěr 
Dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané vyhl. o dokumentaci staveb. Autor je připraven 

poskytnout veškerá potřebná vysvětlení. 
Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy všechny uvedené normy a směrnice.  
 
Již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána Investorovi v 

provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho 
plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou 
kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, aby všechny části zařízení 
plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo beze 
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zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat 
potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu. 

 
Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V 

případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou 
zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své 
fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v 
ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuálně investora na tuto skutečnost upozornit. 

Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové 
dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato 
dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle 
vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům 
nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 

 
V Brně dne 07/2021                                                                               Ing. Marek Lenhart 
                                                                                                                                                           Tel.: 544 500 819 
 



Příloha technické zprávy č. 1

Počet Hmotnost Výkon Spotřeba plynu Průtok Výtlak Napětí Příkon Proud
ks kg kW m3/h m3/h m V kW A

Č.1 Oběhové čerpadlo - větev VZT 1 10,0 * * 3,67 9,5 Cirkulační oběhové čerpadlo 230,0 0,19 1,6
zabudovaný FM, včetně čidel dif. 

tlaku - autoregulace

Č.2 Oběhové čerpadlo - větev PDL a OT 1 15,0 * * 1,15 10,0 Cirkulační oběhové čerpadlo 230,0 0,19 1,6
zabudovaný FM, včetně čidel dif. 

tlaku - autoregulace
Č.3 Oběhové čerpadlo - větev ohřevu teplé vody 1 5,0 * * 1,32 6,0 Cirkulační oběhové čerpadlo 230,0 0,13 0,4 zabudovaný FM, provoz ON/OFF

ELE

MaR

ZTI
VZT
EPS

Stavba
Č.AHU.01 Oběhové čerpadlo - směšovací uzel AHU.01 1 5,0 * * 3,10 4,0 Cirkulační oběhové čerpadlo 230,0 0,09 0,7 zabudovaný FM, provoz ON/OFF
Č.AHU.02 Oběhové čerpadlo - směšovací uzel AHU.02 1 5,0 * * 0,58 4,0 Cirkulační oběhové čerpadlo 230,0 0,09 0,7 zabudovaný FM, provoz ON/OFF

ELE

MaR

ZTI
VZT
EPS

Stavba
E-600 Elektrické otopné těleso 1 * 0,6 * * * Elektrické otopné těleso 230,0 0,60 * včetně termostatu
E-300 Elektrické otopné těleso 1 * 0,3 * * * Elektrické otopné těleso 230,0 0,30 * včetně termostatu

ELE
MaR
ZTI
VZT
EPS

Stavba
RS Rozdělovač a sběrač 1 50,0 * * * * Kombinovaný rozdělovač, sběrač * * *
EN Expanzní nádoba 1 120,0 * * * * Expanzní nádoba s membránou * * * Objem 100l
V1 Výměník horkovodu 1 20,0 * * 4,30 * Protiproudý výměník * * *

TV1 Zásobníkový ohřev 1 700,0 30,0 * * * Zasobník s 1 topnou smyčkou * * * 500l, včetně návárků pro čidla

D1 Doplňování vody 1 15,0 * * * * Automatické doplnění a odplynění 230,0 0,00 4,0
Příkon 0,2W, 230V, řídící deska 

230V, 4A. Jištění 10A
ELE

MaR
ZTI
VZT
EPS

Stavba

Požadavky na profese: Profese ELE zajistí napajení pro rozvaděče MaR a zajistí napájení autonomního doplňování. Všechna el. zařízení musí mít ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a ochranu před nebezpečnými účinky 
statické elektřiny. Profese ELE osadí výměníkovou stanicí zásuvky 230V.
Profese MaR zajistí sledování doplňování a bude hlásit poruchu, dodá čidla pro zásobníkový ohřev a bude ovládat dle požadavků ZTI. Zajistí havarijní stavy výměníkové stanice.
Profese ZTI napojí ohřívač teplé vody na rozvody vody a cirkulace, dle vlastních požadavků. ZTI provede odvodnění výměníkové stanice pomocí podlahové vpusti.
Profese VZT zajistí 0,5 x/h výměnu vzduchu ve výměníkové stanici v zimním období a v letním období zajistí odvětrání tepelné zátěže 300W. Maximální teplota v místnosti 39°C.
Profese EPS zajistí signál pro MaR/ELE pro odstavení zařízení z provozu v případě vyhlášení poplachu.
Profese Stavba provedespádování podlahy výměníkové stanice k podlahové vpusti. Zajistí montážní cestu, dveře na samozavírač s označením "nepovolaným vstup zakázán".

Bez požadavavku.
Profese EPS zajistí signál pro MaR/ELE pro odstavení zařízení z provozu v případě vyhlášení poplachu.
Bez požadavavku.

Profese ELE zajistí napajení pro rozvaděče MaR. Všechna el. zařízení musí mít ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny.
ELE zajistí protimrazovou ochranu potrubí na střeše - topná kabel (dodávka ELE).

Bez požadavavku.

Bez požadavavku.
Bez požadavavku.
Bez požadavavku.
Profese EPS zajistí signál pro MaR/ELE pro odstavení zařízení z provozu v případě vyhlášení poplachu.

Profese ELE zajistí napajení pro rozvaděče MaR. Všechna el. zařízení musí mít ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny. Profese ELE dále zajistí 
potrubí na střeše odporovým drátem jako ochranu proti zamrzání.
Profese MaR překabeluje čerpadlo a bude ho ovládat a napájet. Čerpadlo VZT a OT bude plynule měnit otáčky automaticky, dle čidla diferencionálního tlaku. Čerpadlo pro teplou vodu bude provozované na 
konstatní otáčky a bude pouze zapínat a vypínat dle potřeby dohřátí vody v zásobníku.
Na větvi podlahového vytápění MaR zajistí ovládání regulace jednotlivých smyček. Smyčku budou v rozdělovači osazeny pohony 24V (dodávka UT) pro ovládání regulačních členů. Dále zajistí ovládání 
podlahového konvektoru signálem do termoelektrického pohonu 24V (dodávka UT).

Stavba zajistí skladbu podlahy pro podlahové vytápění až po izolační vrstvu pod rozvodem a zajistí finální zalití a dokončení podlahy.

Požadavky na profese: Profese ELE zajistí napájení elektrických otopnách těles. Regulace bude autonomní, dle vestavěného termostatu.

Bez požadavavku.
Bez požadavavku.
Profese EPS zajistí signál pro MaR/ELE pro odstavení zařízení z provozu v případě vyhlášení poplachu.

Požadavky na profese:

Požadavky na profese:

Profese MaR překabeluje čerpadlo a bude ho ovládat a napájet. Čerpadlo bude provozované na konstatní otáčky a výkon bude regulovaný na dvoucestném regulačním ventilu, který bude MaR ovládat. MaR 
zajistí protimrazovou ohranu výměníku VZT.
Bez požadavavku.
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Příloha technické zprávy č. 2

Plocha 

míst.

Výška 

místn.

Objem 

místn.

Tep. ztráty Potřeba tepla Teplota 

prostoru

Způsob vytápění

m2
m m3

W W °C

OT: 14601
VZT: 37475

101 Chodba 85,00 2,65 225,25 2545 2800 18 PDL+OT podlahový konvektor 280/150-3000

102 Recepce - bufet 8,00 2,65 21,20 76 84 20 OT otopné těleso VK20-500/500

103 Sklad 4,00 2,65 10,60 76 0 15 - Vytápěno z m.102

104 WC invalida 4,00 2,65 10,60 238 238 20 PDL

105.1 WC muži - předsíň 3,00 2,65 7,95 20 20 18 - Vytápěno z m.105.2

105.2 WC muži 11,00 2,65 29,15 399 399 18 PDL

106.1 WC ženy - předsíň 3,00 2,65 7,95 127 127 18 PDL

106.2 WC ženy 9,00 2,65 23,85 339 339 18 PDL

107 Zasedací místnost 27,00 2,65 71,55 1894 2083 20 OT 2x otopné těleso VK33-600/1400

108 Technická mísntost 32,00 2,65 84,80 423 465 10 OT otopné těleso VK33-900/600

109 Chodba 68,00 2,65 180,20 -664 0 15 - Vytopeno z okolních prostor a přívodem VZT

110 Sklad 4,00 2,65 10,60 0 0 15 - Vytápěno společně s m.109

111 Sklad 4,00 2,65 10,60 0 0 15 - Vytápěno společně s m.109

112 Sklad 3,00 2,65 7,95 0 0 15 - Vytápěno společně s m.109

113 Sklad 3,00 2,65 7,95 0 0 15 - Vytápěno společně s m.109

114 Sklad 3,00 2,65 7,95 0 0 15 - Vytápěno společně s m.109

115 Sklad 3,00 2,65 7,95 0 0 15 - Vytápěno společně s m.109

116 Sklad 3,00 2,65 7,95 0 0 15 - Vytápěno společně s m.109

117 Sklad 3,00 2,65 7,95 0 0 15 - Vytápěno společně s m.109

118 Sklad 3,00 2,65 7,95 0 0 15 - Vytápěno společně s m.109

119 Sklad 3,00 2,65 7,95 0 0 15 - Vytápěno společně s m.109

120 Sklad 3,00 2,65 7,95 0 0 15 - Vytápěno společně s m.109

121 Sklad 29,00 2,65 76,85 501 551 15 OT elektrické otopné těleso E-600

122 Technická mísntost 7,00 2,65 18,55 138 152 15 OT elektrické otopné těleso E-300

123 Šatna hráči 15,00 2,65 39,75 730 730 22 PDL

124.1 Sprchy hráči 12,00 2,65 31,80 1291 1291 24 PDL+OT deskové těleso hladké VK20-600/700

124.2 WC hráči 1,00 2,65 2,65 0 0 20 - Vytápěno z m.124.1

124.3 WC hráči 1,00 2,65 2,65 0 0 20 - Vytápěno z m.124.1

125 Šatna hráči 15,00 2,65 39,75 499 499 22 PDL

126 Šatna hráči 15,00 2,65 39,75 505 505 22 PDL

127.1 Sprchy hráči 12,00 2,65 31,80 1291 1291 24 PDL+OT deskové těleso hladké VK20-600/700

127.2 WC hráči 1,00 2,65 2,65 0 0 20 - Vytápěno z m.127.1

127.3 WC hráči 1,00 2,65 2,65 0 0 20 - Vytápěno z m.127.1

128 Šatna hráči 15,00 2,65 39,75 499 499 22 PDL

129 Šatna hráči 16,00 2,65 42,40 506 506 22 PDL

130.1 Sprchy invalidé 9,00 2,65 23,85 421 421 24 PDL

130.2 WC Invalidé 4,00 2,65 10,60 118 118 20 PDL

131 Šatna hráči 16,00 2,65 42,40 491 491 22 PDL

132.1 Rozhodčí 8,00 2,65 21,20 426 426 22 PDL

132.2 Zázemí rozhodčího 5,00 2,65 13,25 566 566 24 PDL+OT deskové těleso hladké VK20-600/800

134 Úklidová místnost 3,00 2,65 7,95 -100 0 15 - Vytápěno z m.109

135 Sklad 3,00 2,65 7,95 0 0 15 - Vytápěno společně s m.109

136 Sklad 3,00 2,65 7,95 0 0 15 - Vytápěno společně s m.109

137 Sportovní hala 1460,00 8,50 12410,00 37475 37475 18 VZT Vytápěno vzduchem profesí VZT

Celkem

TABULKA MÍSTNOSTÍ
Poznámkačíslo 

místn.

Název místnosti
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