MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení



Žádost o dodatečné informace



Odpovědi R3:
Dotaz č.1: sice byly přidány položky na poplatky za uložení jednotlivých bouraných materiálů, ale původní množství 209tun zůstalo. Z tohoto vyplývá, že pokud se má uvažovat s likvidací vybouraných hmot v aktualizovaném VV 209,9604tuny (sut) + 19,18tuny (asfalt.pás) + 33,52tuny (mineral vata) + 86,21tuny (křemelin desky) + 10,46tuny (PUR desky) tak pak jsou chybně vykázány přesuny sutí.


Opraveno ve VV

NOVÝ DOTAZ – PŘIPOMÍNKA:
U výše uvedené problematiky byly sice narovnány (upřesněny) specifikace pro jednotlivé typy poplatků za nabouraný stavební materiál, ovšem zřejmě omylem bylo v aktualizovaném výkazu výměr poníženo množství (tonáže) pro vodorovné přesuny suti. Podle nás by správně měly být tonáže u položek č. 139,140,141,143,144 a 145 opraveny tak jak byly původně.
To znamená :
p.č. 139 – 209,96 tuny
p.č. 140 – 209,96 tuny
p.č. 141 – 3989,24766 tuny
p.č. 143 – 209,96 tuny
p.č. 144 – 419,92081 tuny
p.č. 145 – 209,96 tuny

poznámka: značení položek je dle aktuálního VV!!!!!

Opraveno
