EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operaéni program Zivotni prostfedi

Oteviena vyzva

zajemciim k podani nabidky o vefejnou zakazku malého rozsahu (dale jen vyzva)
opakovana |l

Statutarni mésto Brno
Dominikanské nam. 1
602 00 Brno

ICO: 44992785

DIC: CZ44992785
zastoupené vedoucim Odboru spravy majetku Magistratu mésta Brna Bc. Petrem Gabrielem, Husova
3, Brno 601 67

jako zadavatel

Kontaktni osoby zadavatele: Bc. Smolikova Miroslava, DiS, Hrstkova Lucie

tel.: 542 17 5040, 542 175 014, 602 772 821
e-mail: smolikova.miroslava@brno.cz, hrstkova.lucie@brno.cz
vyzyva

k podani nabidky na vefejnou zakazku uvedenou v § 14 odst. 2 zakona ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefrejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist

Zadani podminek k provedeni prizkumu trhu na vefejnou zakazku malého rozsahu na sluzby
(dale také jako ,zadavaci dokumentace®)

1. Akce:

Nazev akce:
Projektova dokumentace a autorsky dozor projektanta sanace skalniho ficeni v ulici
Pracata, Méstska ¢ast Brno-Bosonohy — opakovana II.

Akce bude spolufinancovana z Operaéniho programu Zivotni prostfedni (OPZP).

Posouzeni rizikovych skalnich stén na Gzemi mésta Brna bylo vyhodnoceno zavére¢nou zpravou
spole¢nosti Geotest, a.s., v prosinci 2014, nasledné bylo provedeno vyhodnoceni v ¢ervnu 2015
Ceskou geologickou sluzbou. Lokalita ¢ 37 (podle Registru CGS 1/24-34-03) v ulici Pra¢ata nad
rodinnymi domy v Brné-Bosonohach vykazuje havarijni stav (hrozi pady kament a vétsich blokl) a je
zafazena do lll. kategorie kategorizace sesuvnych uzemi podle stupné ohrozeni — vysoké riziko.



A)

Z vyse uvedeného duvodu verejny zadavatel poZaduje pfedloZeni cenového néavrhu na:

B) vykon autorského dozoru projektanta, jak uvadi zakon ¢&. 183/2006 Sb., o dzemnim pléanovani
a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, v ustanoveni § 152 odst. 4 (dale jen
AD) I. etapy a ll. etapy

Projektova dokumentace
1) provedeni aktualniho geotechnického prizkumu, ktery bude obsahovat:

2) geometrické zaméreni (smérového i vyskoveho vyty€eni)
3) provedeni biologického prizkumu po dobu zpracovani PD, prlizkumu z hlediska pozadavku na

4) na zakladé provedenych priizkum(i zpracovani projektové dokumentace navrhu sanacnich opatfeni
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2. Vymezeni plnéni zakazky:

A) zpracovani projektové dokumentace dle ustanoveni § 27 zakona ¢. 134/2016 Sh. o zadavani
verejnych zakédzek malého rozsahu, ve znéni pozdéjSich predpisi, v rozsahu stanoveném
vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, stabilizace a
sanace skalni stény véetné souvisejicich zabezpeceni na Cast:

. etapa:
a) za domem Pracata ¢.o. 54 pozemek par.¢. 1474
b) za domem Préacata ¢.o. 56 pozemek par.¢. 1477 a 1480
c¢) zadomem Préacata ¢.o. 58 pozemek par.¢. 1483
1. etapa:
d) za domem Préacata ¢.o. 38 pozemek par.¢. 1450
e) za domem Préacata ¢.o. 40 pozemek par.¢. 1453
f) za domem Préacata ¢.0. 46 pozemek par.¢c. 1462

a na c¢asti pozemku par.¢. 300/2 u obou etap, vse v k.i. Bosonohy

v rozsahu:

popis zatizeni zivotniho prostfedi realizaci zaméru (popis pfipadnych Skod na Zivotnim prostiedi
zplsobenych zasahem),

popis nebezpecnosti jevl ohrozujicich pravem chranéné zajmy (zafazeni do kategorie rizika I, Il
nebo Il — viz Pfehled vysledk(l geologickych praci na ochranu horninového prostfedi v roce 1997,
editor Vladimir Lysenko, vydalo MZP),

popis nebezpecénosti jevli ohrozujicich pravem chranéné zajmy,

popis charakteru vzniku svahové nestability a stupné antropogenniho zavinéni,

uvedeni délky predpokladané doby stabilizace svahové nestability po provedeni stabilizace
a sanace, doba stabilizace by méla byt v souladu s dobou udrZitelnosti dotaéniho programu
aktualni posouzeni stability skalni stény a vypracovani zavérecné zpravy

kaceni stromd, v pfipadé potreby vyfizeni povoleni ke kaceni,

vedoucich k zajisténi stability skalniho masivu po dobu minimalné 5 let na pozemcich ve vlastnictvi
statutarniho mésta Brna v rozsahu pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni a provadéciho projektu
(pro vybér zhotovitele) dle vyhlagky €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, vcetné FeSeni
detailll. Projektova dokumentace bude ve dvou stupnich — 1. pro slou¢ené Uzemi a stavebni fizeni
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a 2. projektova dokumentace pro provadéni stavby). Soucasti projektové dokumentace bude zakres
situace do katastralni mapy a pfipadné feSeni odvodnéni sanované skaly v&etné& pfipojeni na
kanalizaci nebo feSeni sbérné jimky. Bude feSeno zabezpeceni proti padu osob ze skaly.
Dokumentace bude fesena po jednotlivych objektech (RD).
Navrhy budou provedeny dle sou¢asné platnych pfislusnych norem a vyhlasek.

V dokumentaci budou fe$eny a zapracovany jednotlivé pfipominky dotéenych organd statni spravy,
vysledky a doporuéeni z prizkumd (napf. biologického), pfipadné spravcu siti apod.

Bude re$en plan organizace vystavby (POV) — feSeni pfistupl ke skale pfi realizaci, zafizeni
stavenisté, stavenistni pfeprava a z toho vyplyvajici opatfeni. Dale feSeni predpisti BOZP tykajicich
se zakazky, vypracovani pfedbézného planu BOZP.

Vzhledem k spolufinancovani zakéazky z OPZP je nutné v dokumentaci dodrZet a zapracovat
veskeré podminky fondem stanovené.

PD umozni posouzeni opatfeni a posouzeni moznosti poskytnuti podpory na jeho realizaci,
pribéznou a zavére¢nou kontrolu z vécného, ekonomického a ekologického hlediska.

Dodavatel PD bude jednat s vlastniky sousedicich nemovitosti o zajisténi pfistupu ke skale.
zpracovani polozkového rozpoctu, soupisu praci a dodavek v&etné vykazu vymér rozdélen dle
jednotlivych RD v systému RTS nebo obdobném.

Rozpocet musi byt stvrzen zpracovatelem rozpoctu. V pfipadé stavebnich praci musi byt soucasti
polozkového rozpoctu koédy dle Katalogu cen stavebnich praci. Polozkovy rozpocet musi byt
vypracovan do nejmensiho mozného detailu, musi byt roz€lenén na jednotlivé dilci Cinnosti
souvisejici s realizaci daného opatfeni, vydajl na jakykoliv pofizovany material atd. Soucasti
polozkového rozpoctu stavebnich praci musi byt Eestné prohlasSeni zpracovatele rozpoctu, v jaké
cenové urovni vic¢i pouzitému ceniku stavebnich praci byl rozpocet vypracovan (napf. 80 % vici
pouzitéemu ceniku stavebnich praci).

projednani projektové dokumentace s dotCenymi organy statni spravy, spravci siti a komunikaci,
zajisténi jejich vyjadieni nebo zavazna stanoviska dle pozadavku stavebniho uradu.

Rozhodnuti, zavazna stanoviska ¢i vyjadieni organ(l statni spravy pozadovana pro dany druh
opatreni pFislusnymi obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy a vécné a mistné pfislusnymi organy
statni spravy (napf. ohlaseni stavby, Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni ¢i vyjadieni vécné
a mistné pfislusného organu statni spravy, ze opatfeni nepodléha vydani tzemniho rozhodnuti &i
stavebniho povoleni, rozhodnuti o nakladani svodami, zavazné stanovisko k zasahu do
vyznamného krajinného prvku, souhlas organii pamatkové ochrany, vyjimka ze zakona €. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpistl, atd.). Rozhodnuti vydana ve
spravnim fizeni museji byt opatfena dolozkou pravni moci.

vyFizeni Uzemniho rozhodnuti & souhlasu a stavebniho povoleni (pfedpokladem je sloucene
Uzemni a stavebni fizeni) pro I. etapu a pro Il. etapu ( vzhledem k mistnim pomérim kazdou
etapu zviast).

Uzemni rozhodnuti (popf. jiny doklad nahrazujici tzemni rozhodnuti) s vyznaéenim nabyti pravni
moci v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl — v pfipadé stavebnich investic na stavbu v celém rozsahu,
v pfipadé, Ze stavba nepodiéha dle zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, Uzemnimu rozhodnuti nebo Uzemnimu souhlasu,
tak stanovisko pfislusného stavebniho Gfadu.
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Stavebni povoleni s vyznacenim nabyti pravni moci — bude-li vydano (u projektl, u nichz se
nevydava uzemni rozhodnuti, ale pouze stavebni povoleni, je povinnym dokladem).

Zadavatel bude informovan o probihajicich priizkumech a bude s nim konzultovan navrh sanace,
budou probihat konzulta¢ni jednani, ze kterych bude odpovédny projektant dodavatele provadét
zapisy.

Dokumentace bude zpracovana pro Uzemni rozhodnuti (souhlas) a stavebni povoleni ve ¢tyfech
vyhotovenich (2x stavebni ufad, 2x objednatel), provadéci projekt v Sesti vytiscich a 2x v digitalni
podobé na CD - v8echny soucasti a stupné PD.

B) Vykon autorského dozoru
Predmétem zakazky je zajisténi vykonu autorského dozoru projektanta, v rozsahu:
a) ucast na vefejnopravnich (spravnich) fizenich a jednanich za G€elem ujasnéni nebo vysvétleni
souvislosti s pfislusnou ¢asti dokumentace souborného feseni projektu, popf. s jejimi pfijatymi Ci
navrhovanymi zménami;
b) dozor pfi zpracovani realiza¢ni dokumentace, s vysvétlenim pfislusnych vazeb, popf. s koordina¢ni
plsobnosti mezi jednotlivymi zpracovateli, k zabezpec€eni souladu s dokumentaci souborného fedeni
projektu;
c) dozor pfi zpracovani dokumentace docasnych zafizeni stavenisté nebo uprav trvalych objektd,
k zabezpeceni souladu s dokumentaci souborného reSeni projektu;
d) dozor nad zabezpe€enim uUrovné stavenisté pfedpokladané dokumentaci pfi pfedani realizatorovi
(realizatorim) stavby a autorsky dozor pfi vytyCovacich pracich; geodetickych méfeni apod.
e) autorsky dozor pfi realizaci stavby k zabezpeceni souladu s dokumentaci souborného feseni projektu,
pokud jde jak o vlastni feSeni stavby, tak také z hlediska postupu a respektovani podminek vystavby;
kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku,
f) posuzovani navrhli G€astnikll vystavby na odchylky a zmény tykajici se dokumentace souborného
feseni projektu; odsouhlaseni dodatkll a zmén dokumentace, kontrola zménovych listd,
g) navrhovani a projednavani zmén a odchylek od vlastniho feSeni projektu, ktera mohou pfispét ke
zvyseni efektivnosti dfive pfijatého feseni nebo ke snizeni &i odstranéni definovanych rizik projektu,
véetné UcCasti na souvisejicich zménovych Fizenich; spoluprace se zhotovitelem stavby pfi provadéni
nebo navrhovani opatfeni k odstranéni pfipadnych vad dokumentace,
h) operativni zpracovani navrhd pfijatych drobnych Uprav a zmén dokumentace souborného feseni
projektu a projednavani postupl a podminek praci na zménach vétsiho rozsahu, vcéetné ucasti na
souvisejicich zménovych Fizenich; péCe o systematické doplfiovani provadéci dokumentace stavby
a evidence dokumentace dokon&enych &asti stavby,
i) povinna ucast na kontrolnich jednanich o vystavbé (kontrolnich dnech minimalné 1 x za 14 dni), popf.
na jinych jednanich
j) dozor nad kontrolnim zamérfeni terénu zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, protokolarnim
odevzdani smérového a vyskového vytyceni stavby, geodetickych praci,
k) prlbézné informovani zadavatele (pfikazce) o vSech zavaznych okolnostech, spoluprace na
opatfenich na odvraceni nebo omezeni Zivelnych udalosti
[) dozor nad prlibéhem predepsanych zkousek materialli, konstrukci a praci provadénych zhotovitelem
stavby a jejich vysledkd, sledovani kvality provadénych dodavek a praci, kontrola dodrzovani
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ustanoveni prislusnych norem a technologickych postupt, u¢ast pfi pfedani a prevzeti stavby jak ke
zkouskam ¢&i zkuSebnimu provozu, tak také k bé&znému uzivani, za ucelem poskytovani informaci
a vyjadrovani stanovisek vztahujicich se k vykonu autorského dozoru;

m) dozor nad zplisobem uzivani ¢i provozovani stavby v rozsahu a zplisobem sjednanym ve smlouve,
souvisejicim obvykle se zarukami za kvalitu FeSeni projektu navrzeného v dokumentaci souborného
feseni projektu, ktera zabezpeci dosazeni cilll projektu,

n) spolupracovat s Odborem implementace evropskych fondd MMB na pfipravé podkladl pro
vylctovani dotace a spolupracovat na zavére¢ném vyhodnoceni akce, dale bude spolupracovat s TDI

0) pribézné informovani zadavatele (pfikazce) o vSech zavaznych okolnostech,

p) AD se zUc¢astni kolaudace v pfipadé mozného kolaudacéniho fizeni

Fyzicka osoba povéfena vykonem autorského dozoru bude zaznamenavat sva zjisténi, pozadavky a
navrhy do stavebniho deniku. Budou-li vyZzadovat zjisténi, pozadavky nebo navrhy (napf. navrhy na
zmeény dokumentace stavby) samostatné zpracovani, pak budou ve stavebnim deniku zaznamenany
hlavni Gdaje o nich a o jejich pfedani ve formé& samostatné zpracované dokumentace. Ta pak budou
tvofit volnou pfilohu pfislusného zaznamu ve stavebnim deniku a budou soucasti dokumentace
skute¢ného provedeni (dokumentace ke kolauda¢nimu fizent).

Pokud z autorského dozoru vyplyne navrh na zménu dokumentace stavby ovéfené ve stavebnim fizeni,
pak plati pro takovou zménu ustanoveni stavebniho zakona (SZ) o zméné stavby jesté pred jejim
dokoné&enim.

AD poda zadost na fizeni o zméné stavby, na néz se pfiméfené vztahuji ustanoveni SZ o stavebnim
Fizeni.

AD bude zajistén po celou dobu stavby sanace skalniho masivu v k. U. Bosonohach dle provadéciho
projektu, ziéastni se kolaudace a bude ukongen az po zavére&ném vyhodnoceni akce pro Ucely OPZP.

3. Doba a misto plnéni:
- Prace pozadujeme provést v terminu:
A) PD |. etapa a Il. etapa do 120 dni pro stavebni fizeni i provadéci projekt, vyfizeni povoleni u
stavebniho Ufadu do 210 dni ode dne uc¢innosti smlouvy.
B) Vykon autorského dozoru po dobu od zahdjeni realizace stavebnich praci az do ukonceni
a zavéreéného vyhodnoceni akce pro Géely OPZP dle etap nebo objektt
- mistem plnéni jsou pozemky p.¢. 1474, 1477, 1480, 1483, 1450, 1453, 1462 a 300/2 k...
Bosonohy pfi ulici Pracata, ve vlastnictvi statutarniho mésta Brna.

4. Termin prohlidky:
Zadavatel uskute¢ni dne 1. 11. 2021 v 15:00. hod. prohlidku mista pInéni, sraz pfed RD Pracata €.
38 v Brné—Bosonohach.
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5. Pozadavky na zpracovani nabidky:
- predlozeni nabidky v Eeském nebo slovenském jazyce
A)

- nabidkova cena bude zpracovana po jednotlivych etapach a v nasledujicich tkonech za:
o provedeni prlizkumu (bod 1), 2), 3)
o zpracovani projektove dokumentace, (bod 4), 5)
o zajisténi vyjadfeni a zavaznych stanovisek, vyfizeni povoleni u pfislusného

stavebniho Ufadu (bod 6), 7)

bude uvedena celkova cena za jednotlivou etapu (soucet Ukonl za etapu) a soucet vSech
objektl, musi byt zpracovana v €eskych korunach véetné zahrnuti ocenéni veskerych
nakladl plynoucich z vymezeni predmétu zakazky a souvisejicich s realizaci zakazky
v misté realizace véetné dopravnich, rezijnich naklad, materiall, zisku a ocekavaného
vyvoje cen k datu ukonceni zakazky apod. V pfiloze €. 5 je tabulka pro ocenéni zakazky.

- uvedte HZS (hodinovou zuctovaci sazbu) a celkovou cenu za vykon AD na objekt, ktera
bude maximalni za cely vykon AD a bude neménitelna i kdyz by to ve vysledku stalo vétsi
sili. Nabidkova cena bude zpracovana po jednotlivych objektech za vykon AD a soucet
etapy a v8ech objektl, musi byt zpracovana v ¢eskych korunach véetné zahrnuti ocenéni
veskerych nakladd plynoucich z vymezeni pfedmétu zakazky a souvisejicich s realizaci
zakazky v misté realizace vcetné dopravnich, rezijnich nakladd, materiall, zisku
a o¢ekavaného vyvoje cen k datu ukonceni zakazky AD apod. Pfedpoklad vykonu do dvou
let od zadavacich podminek.

- podle mista plnéni tak, Zze nabidnutd cena musi zahrnovat veskeré naklady spojené ve
vymezeni plnéni zakazky,

- celkova nabidkova cena (soucet celkovych cen za jednotlivé ¢asti) bude stanovena jako
maximalni a uvedena cena bez DPH, zvlast DPH i celkova cena v¢etné DPH (neuvadéjte
rozmezi). V pfiloze €. 5 je tabulka pro ocenéni zakazky.

- variantni FeSeni se nepfipousti,

- pokud nejste platci DPH, uvedte cenu bez DPH a napiste, ze nejste platci DPH,

- nabidky se podavaji v pisemné formé v uzaviené obalce na adresu: Magistrat mésta Brna,
Odbor spravy majetku, Husova 3, 601 67 Brno (dvefe €. 201) do 19. 11. 2021 do 13:30-hod.,
a to vdobé& PO, ST od 8:00 do 16:30, UT, CT od 8:00 do 14:30, PA od 8:00 do 13:30, za
rozhodny termin podani nabidky se povazuje okamzik doruceni nabidky zadavateli, nestaci
tedy podani zasilky k pfepraveé,

- uzavienou obalku oznacte:

»VZ — Projektova dokumentace a autorsky dozor projektanta sanace skalniho ficeni
v ulici Pracata, Méstska éast Brno-Bosonohy — opakovana Il. - NEOTEVIRAT“

Otevirani nabidek se mohou zuc¢astnit ucastnici, ktefi podali nabidku. Za kazdou firmu
(spolec¢nost) miize byt pfitomna jedna osoba. Informace o terminu otevirani nabidek bude
zvefejnéna na profilu zadavatele https://ezak.brno.cz v zalozce vefejné dokumenty.
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6. Doporucené poradi jednotlivych soucasti nabidky:

- kryci list nabidky,

- obsah nabidky s uvedenim ¢&isel stran kapitol nabidky, v€etné seznamu priloh,

- identifika¢ni udaje uchazece, doklady prokazujici spinéni kvalifikace,

- vy$e nabidkove ceny, (pfiloha €. 5)

- ostatni dokumenty a informace,

- prohlaseni uchazece, z néhoz bude vyplyvat, ze je uchaze¢ vazan celym obsahem nabidky po
celou dobu zadavaci [hity pll roku (viz. pfiloha €. 1),

- informace o celkovém poctu listd nabidky.

- v8echny listy nabidky navzajem pevné spojit ¢i sesit tak, aby byly dostate¢ne
zabezpec€eny pred jejich vyjmutim z nabidky a stranky nabidky ocislovat vzestupnou
fadou

7. Hodnotici kritéria
Zakladnim hodnoticim kritériem je nejnizSi nabidkova cena (bez DPH) s vahou za
projektovou dokumentaci ve vysi 80 % a za vykon AD ve vysi 20 %. Za rozhodujici
plati cena z prilohy €. 5 tabulky k ocenéni nabidky.

Podané nabidky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické

Flogetie] iterigm vyhodnosti nabidky, dle nasledujicich hodnoticich kritérii:

Hodnoceni diléi ¢asti €.

A. Celkova nabidkova cena v K¢ bez DPH za projektovou dokumentaci 80%

B. Celkova nabidkova cena v K& bez DPH za AD projektanta 20 %

ad A. Hodnocena bude nabidkova cena za zpracovani projektové dokumentace v KE bez DPH
uvedena ve Smlouvé o dilo (dale jen ,smlouva‘). Ugastnik souc¢asné uvede cenu do Kryciho listu
nabidky. Cena uvedena v Krycim listé€ musi byt shodna s celkovou cenou za PD uvedenou v pfiloze &.
5 této vyzvy a bude prilohou smlouvy o dilo.

ad B. Hodnocena bude nabidkova cena za vykon AD (maximalni vySe ) KE bez DPH uvedena ve
smlouvé. Ugastnik sou¢asné uvede cenu do Kryciho listu nabidky. Cena uvedena v Krycim listé musi
byt shodna s celkovou cenou za vykon AD uvedenou v pfiloze €. 5 této vyzvy a bude pfilohou smlouvy
o dilo.

Metoda vyhodnoceni

Pro hodnoceni nabidek k dil¢i ¢asti ¢. 1 pouzije zadavatel bodovaci stupnici v rozsahu 0 az 100 bod.
Kazdé jednotlivé nabidce bude v ramci kritéria hodnoceni pfidéleno takové bodové ohodnoceni, které
odrazi uspésnost pfedmétné nabidky v ramci hodnoticiho kritéria.
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V pfipadé kritérii A i B hodnoceni se jedna o kritéria, u nichz jsou preferovany niz$i hodnoty pred

hy
vy$8imi; hodnocena nabidka ziska bodovou hodnotu ( R ), ktera vznikne nasobkem 100 a poméru
hodnoty nejvhodngjsi nabidky k hodnocené nabidce, tedy dle nasledujiciho vzorce:

nejlep$i hodnota (nejnizsi cena,) 4 100
hlj hodnota (cena )z hodnocené nabidky

Nasledné bude pfidélena bodova hodnota prevazena vahou kritéria hodnoceni. Zaokrouhlovani bude
provadéno na vzdy dvé desetinnd mista dle matematickych pravidel platnych pro zaokrouhlovani.

Celkové bodové hodnoceni jednotlivych nabidek vznikne souctem prevazenych bodovych hodnot
dosazenych v jednotlivych kritériich hodnoceni, tj. sou¢tem bodovych hodnoceni v kazdém z kritérii
hodnoceni pfevazenych vahou pfislusného kritéria hodnoceni. Zaokrouhlovani bude provadéno vzdy
na dvé desetinna mista dle matematickych pravidel platnych pro zaokrouhlovani. Na zakladé souctu
vyslednych prevazenych hodnot u jednotlivych nabidek bude stanoveno poradi Uspésnosti jednotlivych

bodové rovnosti rozhodne los.

8. Predpokladana hodnota zakazky:
Predpokladana cena vefejné zakazky je za A) do 500.000, - K¢ bez DPH za PD a za
B) 60.000,- K& bez DPH za AD

9. Zadavaci podminky:

- nejedna se o zadavaci fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb.,

- zadavatel bude dodrzovat zasady:

- (1) Zadavatel pfi postupu podle tohoto zakona musi dodrzovat zasady transparentnosti
a pfimérenosti,

- (2) Ve vztahu k dodavatellm musi zadavatel dodrzovat zédsadu rovného zachazeni a
zakazu diskriminace.

- (3) Zadavatel nesmi omezovat UCast v zadavacim fizeni tém dodavateliim, ktefi maji
sidlo

- a) tlenském staté Evropské unie, Evropského hospodaiského prostoru nebo Svycarské
konfederaci (dale jen ,&lensky stat*), nebo

- b) jiném staté, ktery ma s Ceskou republikou nebo Evropskou unii uzavienou
mezinarodni smlouvu zarucujici pfistup dodavatellim z téchto statl k zadavané verejné
vyhlasce.

- (4) Zadavatel je pfi postupu podle tohoto zakona, a to pfi vytvareni zadavacich
podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele, povinen za predpokladu, Ze to
bude vzhledem k povaze a smyslu zakazky mozné, dodrzovat zasady socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu
tohoto zakona. Svilj postup je zadavatel povinen fadné odGvodnit.
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uchazec bere na védomi, Zze na zakladé zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméneé nékterych zakond (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd,
je osobou povinnou spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Archivaéni povinnost je 10 let,
uchazec¢ akceptuje podminky vybéroveho fizeni.

10. Poskytovani dodateénych informaci (vysvétleni zadavacich podminek)

Z&dost o dodate&né informace k zadavacim podminkam (vysvétleni zadavacich podminek) je dodavatel
povinen dorucit kontaktni osobé& v pisemné podobé (e-mailem, postou, datovou schrankou), pficemz
pisemna zadost musi byt doru¢ena minimalné 4 pracovni dny pred uplynutim Ihlty pro podani nabidek.
Dodateé¢né informace miize zadavatel poskytnout i bez prfedchozi Zadosti.

Poda-li u¢astnik zadost o dodate¢né informace ve shora stanovené Ihiité, doru¢i zadavatel dodate¢né
informace k zadavacim podminkam vcetné prfesného znéni dotazu a pfipadnych souvisejicich
dokumentd sou¢asné véem jemu znamym ucastnik{im nejpozdéji do 2 pracovnich dnl ode dne doruc¢eni
zadosti. Zadavatel nebude brat v ivahu dotazy polozené telefonicky.

Zadavaci podminky budou ke dni vyhlaSeni vefejné zakazky zvefejnény na profilu zadavatele

https://ezak.brno.cz.

11. Pozadavky na prokazani splnéni kvalifikaénich predpokladti uchazec

profesni kvalifikaéni pfedpoklady prokaze dodavatel, ktery predlozi:

e vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v ném zapsan, ¢i vypis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ni zapsan,

e doklad o opravnéni k podnikani podle zvlastnich pravnich predpisi v rozsahu
odpovidajicim pfedmétu vefejné zakazky, zejména doklad prokazujici pfislusné
zivnostenské opravnéni &i licenci,

doklad osvédcujici odbornou zpUsobilost dodavatele nebo osoby, jejimz prostfednictvim
odbornou zpUsobilost zabezpecuje, dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr@ a technikl ¢innych ve
vystavbe, ve znéni pozdéjSich predpisl.

doklady pro splnéni profesnich kvalifikacnich prfedpokladl predklada uchaze¢ v kopii, vypis
z obchodniho rejstiiku nesmi byt k poslednimu dni, ke kterému ma byt prokazano splnéni
kvalifikace, star§i nez 90 dnQ,

zadavatel mUze po vybraném uchazeci pozadovat pred podpisem smlouvy predloZeni originalll
nebo oveéfenych kopii dokladl prokazujicich spinéni kvalifikace tohoto uchazece; v takovém
pfipadé je uchaze¢ povinen origindly nebo ovérené kopie dokladl prokazujicich splnéni
kvalifikace poskytnout, v opacném pfipadé se jednani uchazeCe povazuje za neposkytnuti
soucinnosti k uzavieni smlouvy.

Prokazani kvalifikace pomoci subdodavatele:
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Pokud neni dodavatel schopen prokazat spinéni profesnich kvalifikaénich predpokladil v plném
rozsahu, je opravnén splnéni téchto predpokladd v chybéjicim rozsahu prokazat prostfednictvim
subdodavatele. Dodavatel je v takovém pfipadé povinen vefejnému zadavateli predloZit:

Pisemny zavazek subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného kplnéni vefejné zakazky
dodavatelem &i k poskytnuti véci & prav, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v ramci
plnéni vefejné zakazky, a to alespon vrozsahu, vjakém subdodavatel prokazal splnéni
kvalifikac¢nich predpoklad.

12. Technicka kvalifikace

Spinéni technickeé kvalifikace prokaze uchazeg, ktery predlozi referenéni seznam realizovanych zakazek
spocivajicich ve vykonu projekéni €innosti a autorského dozoru na podobny rozsah zakazky sanace
skalniho Ficeni za poslednich 5 let pfede dnem zahajeni zadavaciho fizeni, a to v€etne osvedceni
objednatele o fadném poskytnuti a dokonéeni praci. Ze seznamu i osvédceni objednatele musi
jednoznaéné vyplyvat, Ze dodavatel v poslednich 5 letech pfede dnem zahajeni zadavaciho fizeni
realizoval minimalné 3 takové zakazky.

Ze seznamu realizovanych zakazek musi vyplyvat alespon nasledujici udaje:

obchodni firma/nazev objednatele,

predmét zakazky a vyslovné uvedeni, ze slo o zakazku tykajici se sanace skaly,
doba a misto realizace zakazky,

finanéni objem zakazky,

kontaktni osoba objednatele, u které bude mozné realizaci zakazky oveéfit.

® O O T Q©
—_— o oo

Piilohou seznamu musi byt osvédéeni objednatelli/objednatele o fadnéem poskytnuti a dokon&eni praci.
Zakazky se povazuji za realizované, pokud byly ve vy$e uvedené Ihlté dokonceny.

Uchaze¢ musi spliovat a mit prislu$na opravnéni k provozovani této ¢innosti, ktera je mozné ovéfrit
v obchodnim rejstfiku, pokud je tam zapsan, nebo v Zzivnostenském rejstfiku.

13. Obchodni a platebni podminky

Zadavatel stanovil obchodni a platebni podminky pro realizaci vefejné zakazky, které budou zahrnuty
ve smlouveé o dilo, jez bude uzaviena s vitéznym uchaze¢em. Obchodni podminky jsou pro uchazece
zavazné. Smlouva o dilo je pfilohou zadavaci dokumentace.

V Brné dne 25. 10. 2021

etr Gabriel
vedouci Odboru spravy majetku
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Prilohy:

Priloha &. 1 Cestné prohlaseni k podminkam zadavaciho fizeni a ¢estné prohlaseni o pravdivosti udajl
v nabidce uchazece

Ptiloha ¢&. 2 Vyhodnoceni rizikovosti skalnich stén na Gzemi mésta Brna Ceskou geologickou sluzbou
z ervna 2015

Priloha ¢. 3 Smlouva o dilo

Priloha ¢&. 4 Zavéretna zprava — aktualizace prizkumu a posouzeni stability skalni stény v k..
Bosonohy, ulice Pracata, z kvétna 2013 zpracovana spolecnosti Geotest, a.s. — bude piredana
elektronicky

Priloha ¢. 5 tabulka k ocenéni nabidky

1l
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Priloha €. 1

Cestné prohlaseni k podminkam zadavaciho fizeni a &estné prohlaseni o pravdivosti tidajt
v nabidce uchazece

Cestné prohladuji, ze jako uchaze¢ o vefejnou zakazku malého rozsahu ,Projektova
dokumentace a autorsky dozor sanace skalniho ficeni v ulici Pracata, Méstska €ast Brno-
Bosonohy — opakovana II.“ akceptuji podminky zadavaciho fizeni a Zze nabidkova cena za vykon je
maximalni se zapoc¢tenim veskerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vliva (napf. inflace) po celou dobu
zpracovani vefejné zakazky.

Cestné prohladuji, ze veskeré informace uvadéné a obsazené v nabidce jsou pravdivé.

jméno a podpis
opravnéného zastupce uchazece

Poznamka: Tento list musi byt soucasti nabidky.
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Priloha €. 2
Brno-Bosonohy, za obytnou zastavbou na ulici Pracata (desitky domu).

Vystupuje zde misty az 10 m vysokeé skalni defilé (celkova vySka strmého svahu az 20 m), tvorené
plutonickymi horninami brné&nského masivu (lokalita 37, Registr CGS 1/24-34-03). Jedna se o stfedné
zrnité biotitické granodiority. Tyto horniny jsou vyrazné tektonicky postizeny a rozpadaji se pfednostné
podle puklin ve smérech 130/30°, 220/85°, 155/70°, 290/60° a 135/45°. Vznikaji tak tulomky o velikosti
do nékolika decimetrii. Skalni st&éna je znacné& naruSena. Vyrazné zvétrani je patrné zejména ve
svrchnich partiich odkryvu. Granodiority se v téchto mistech rozpadaji na piscité eluvium, které mize
podél puklin dosahovat az do hloubky vice nez jednoho metru. Povrch skalni stény je znaéné& narusen
a vlivem povétrnostnich zmeén (vitr, dést’) dochazi bézné k opadu drobnych Glomk.

Nékteré ¢asti odkryvu jsou ¢astecné zpevnény pristavbamiv zadnich traktech domd. Na mnoha mistech
jsou véak dvorky a zadni trakty doml neustale ohrozeny padem jednotlivych tlomkd (cm3 az dm3) nebo
dokonce zficenim vétsich horninovych hmot o velikosti az nékolika m3. Chaotickéa vegetace nema na
skalni svah zpeviiujici ucinek, ale naopak zplisobuje svymi kofeny rozevirani puklin a hlubokou erozi
skalniho defilé. Jiz zde byly dokonceny stabiliza¢ni prace za nékolika domy. Ukazky stabilizaénich
opatfeni z jejich vystavby jsou na obr. 2 a 3. Bylo zjisténo, ze stav ohrozujici pfilehlé pfistavby a domy
musi trvat jiz dlouhou dobu. Veétsina riznych hospodarskych pristaveb tésné pod skalnim masivem
zfejmé vznikala chaoticky a v nékterych pfipadech mohlo dojit k podkopani a odtéZeni paty skalnich
utvar(i a tim ke snizeni stabilitnich podminek.

Lokalita je zafazena do lll. kategorie. Terénnimi rekognoskacemi bylo zjiténo, Ze situace za domy
v ulici Prac¢ata je havarijni a mlze vyustit v pfimé ohroZeni obyvatel a budov. Magistrat mésta Brna jiz
dFive zahajil prvni kroky k napravé a v predeslych etapach zajistil s dota&ni spolutidasti statu a OP MZP
celkem 13 lokalit (obr. 17 a 18).

V pfipadé nezahajeni pokracovani stabiliza¢nich opatfeni bude dochazet k dalSimu vyvoji sesuvného
Uzemi a zvy$eni jeho rizikovosti. Navrzené opatfeni bude mit trvaly efekt a do budoucna zamezi dalSimu
rozvoji sesuvného tzemi. Ceska geologicka sluzba doporuguje pokradovat ve stabilizaénich opatienich
za jednotlivymi domy, coz je v souladu s plany Magistratu mésta Brna.
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Obr. 18. Lokalizace stabilizovanych objektll v ulici Pra¢ata v leteckém snimku (podle
GoogleEarth.com).
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Priloha €. 3

SMLOUVA O DiLO €.

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jako ,obcansky zakonik®), mezi smluvnimi stranami:

1. Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, Brno 602 00
zastoupené primatorkou JUDr. Markétou Varikovou

ICO: 44992785

DIC: CZ 44992785

Bankovni spojeni: Komereni banka, a.s.

Cislo Gétu: 43-6132530297/0100

zastupce pro véci smluvni: Be. Petr Gabriel, vedouci OSM
zastupce pro véci technicke: Be. Petr Gabriel, vedouci OSM

dale jen "objednatel” na strané jedné

.........................

sesidlem: ...

zast.:

zastupce pro v&ci smluvni:
zastupce pro véci technické: ......................
DIC: ...

Bankovni spojeni: ...................

Cislo Gétu: ..............

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brng, oddil ....

dale jen "zhotovitel™ na strané druhé

takto:

I.
Piedmét smlouvy

1.1

Zhotovitel se zavazuje, ze pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dale uvedené prace na

akci:

»Projektova dokumentace a autorsky dozor projektanta sanace skalniho ficeni v ulici Pracata,

Méstska c¢ast Brno-Bosonohy — opakovana I.“
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Rozsah dila:

A) zpracovani projektové dokumentace dle ustanoveni § 27 zékona &. 134/2016 Sh., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdgjsich predpist, v rozsahu stanoveném provadécim
predpisem vyhlaskou ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd,
stabilizace a sanace skalni stény vcetné souvisejicich zabezpeceni na ¢ast:

l. efapa:

a) za domem Précata ¢.0. 54 pozemek par.Cc. 1474

b) za domem Préacata ¢.o. 56 pozemek par.c. 1477 a 1480

¢) zadomem Préacata ¢.o. 58 pozemek par.¢. 1483

1. etapa
d) za domem Pracata ¢.o. 38 pozemek par.¢. 1450
e) za domem Préacata ¢.o. 40 pozemek par.¢. 1453
f) za domem Pracata ¢.o. 46 pozemek par.c. 1462

a na casti pozemku par.¢. 300/2 u obou etap vse v k.u. Bosonohy

B) vykon autorského dozoru projektanta, jak uvadi zakon ¢&. 183/2006 Sb., o tGzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, v ustanoveni § 152 odst. 4 (dale jen
AD) I. etapy a ll. etapy

v rozsahu:

A) Projektova dokumentace

1) provedeni aktualniho geotechnického prizkumu, ktery bude obsahovat:

popis zatizeni zivotniho prostfedi realizaci zaméru (popis pfipadnych Skod na zivotnim prostfedi
zpUsobenych zasahem),

popis nebezpecnosti jevl ohrozujicich pravem chranéné zajmy (zarazeni do kategorie rizika |, Il
nebo Il — viz Pfehled vysledkl geologickych praci na ochranu horninového prostfedi v roce 1997,
editor Viadimir Lysenko, vydalo MZP),

popis nebezpecnosti jevli ohrozujicich pravem chranéné zajmy,

popis charakteru vzniku svahové nestability a stupné antropogenniho zavinéni,

uvedeni délky predpokladané doby stabilizace svahové nestability po provedeni stabilizace
a sanace, doba stabilizace by méla byt v souladu s dobou udrzitelnosti dota¢niho programu
aktualni posouzeni stability skalni stény a vypracovani zavérecné zpravy

2) geometrické zaméfeni (smérového i vyskového vytyceni)
3) provedeni biologického prizkumu po dobu zpracovani PD, prizkumu z hlediska poZzadavku na

kaceni stromd, v pfipadé potfeby vyfizeni povoleni ke kaceni,

4) na zakladé provedenych prizkum0 zpracovani projektové dokumentace navrhu sanacénich opatreni

vedoucich k zajisténi stability skalniho masivu po dobu minimalné 5 let na pozemcich ve viastnictvi
statutéarniho mésta Brna v rozsahu pro Uzemni Fizeni a stavebni povoleni a provadéciho projektu
(pro vybér zhotovitele) dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisd, veetné feSeni
detailll. Projektova dokumentace bude ve dvou stupnich — 1. pro slou¢ené uzemi a stavebni fizeni
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a 2. projektova dokumentace pro provadéni stavby) Soucasti projekiové dokumentace bude zakres
situace do katastralni mapy a pfipadné feSeni odvodnéni sanované skaly vcetné pfipojeni na
kanalizaci nebo feSeni sbérné jimky. Bude feSeno zabezpeceni proti padu osob ze skaly.
Dokumentace bude fesena po jednotlivych objektech (RD).
Navrhy budou provedeny dle sou¢asné platnych pfislusnych norem a vyhlasek.
V dokumentaci budou feSeny a zapracovany jednotlivé pfipominky dotéenych organ( statni spravy,
vysledky a doporuéeni z prizkum (napf. biologického), pfipadné spravcl siti apod.
Bude feSen plan organizace vystavby (POV) — FesSeni pfistupl ke skale pfi realizaci, zafizeni
stavenisté, stavenistni preprava a z toho vyplyvajici opatfeni. Dale feseni predpisii BOZP tykajicich
se zakazky, vypracovani predbé&zného planu BOZP.
Vzhledem k spolufinancovani zakéazky z OPZP je nutné v dokumentaci dodrzet a zapracovat
veskeré podminky fondem stanovené.
PD umozni posouzeni opatfeni a posouzeni moznosti poskytnuti podpory na jeho realizaci,
pribéznou a zaverecnou kontrolu z vécného, ekonomického a ekologického hlediska.
Dodavatel PD bude jednat s vlastniky sousedicich nemovitosti o zajisténi pristupu ke skale.
zpracovani polozkoveho rozpoctu, soupisu praci a dodavek véetné vykazu vymér rozdélen dle
jednotlivych RD v systému RTS nebo obdobném.
Rozpoc€et musi byt stvrzen zpracovatelem rozpoctu. V pfipadé stavebnich praci musi byt sou¢asti
polozkového rozpocCtu kédy dle Katalogu cen stavebnich praci. Polozkovy rozpoCet musi byt
vypracovan do nejmensiho mozného detailu, musi byt rozélenén na jednotlivé diléi ¢innosti
souvisejici s realizaci daného opatfeni, vydajli na jakykoliv pofizovany materidl atd. Soucasti
polozkového rozpoctu stavebnich praci musi byt €estné prohlaseni zpracovatele rozpoctu, v jaké
cenové Urovni vU¢i pouzitétmu ceniku stavebnich praci byl rozpocet vypracovan (napt. 80 % vici
pouzitému ceniku stavebnich praci).
projednani projektové dokumentace s dot€éenymi organy statni spravy, spravci siti a komunikaci,
zajisténi jejich vyjadieni nebo zavazna stanoviska dle pozadavku stavebniho Gradu.
Rozhodnuti, zavazna stanoviska ¢i vyjadfeni organl statni spravy pozadovana pro dany druh
opatfeni pfislusnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a vécné a mistné pfislusnymi organy
statni spravy (napf. ohlaseni stavby, uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni ¢&i vyjadieni vécné
a mistné pfislusného organu statni spravy, Zze opatfeni nepodléha vydani tzemniho rozhodnuti ¢i
stavebniho povoleni, rozhodnuti o nakladani s vodami, zavazné stanovisko k zasahu do
vyznamneého krajinného prvku, souhlas organ(i pamatkové ochrany, vyjimka ze zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisli atd.). Rozhodnuti vydana ve
spravnim fizeni museji byt opatfena dolozkou pravni moci.
vyfizeni Uzemniho rozhodnuti ¢i souhlasu a stavebniho povoleni (pfedpokladem je slou¢ené
Uzemni a stavebni fizeni) pro . etapu a pro Il. etapu ( vzhledem k mistnim pomériim kazdou etapu
zvlast').
Uzemni rozhodnuti (popf. jiny doklad nahrazujici izemni rozhodnuti) s vyznagenim nabyti pravni
moci v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdé&jsich pfedpisl — v pfipadé stavebnich investic na stavbu v celém rozsahu,
v pfipadé, Ze stavba nepodléha dle zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), uUzemnimu rozhodnuti nebo Uzemnimu souhlasu, tak stanovisko
pFislusného stavebniho Gradu.
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Stavebni povoleni s vyznacenim nabyti pravni moci — bude-li vydano (u projektd, u nichz se
nevydava Uzemni rozhodnuti, ale pouze stavebni povoleni, je povinnym dokladem).

Zadavatel bude informovan o probihajicich prlizkumech a bude s nim konzultovan navrh sanace,
budou probihat konzultaéni jednani, ze kterych bude odpovédny projektant dodavatele provadét
zapisy.

Dokumentace bude zpracovana pro tzemni rozhodnuti (souhlas) a stavebni povoleni ve ¢tyfech
vyhotovenich (2x stavebni Ufad, 2x objednatel), provadéci projekt v Sesti vytiscich a 2x v digitalni
podobé na CD — v8echny soucasti a stupné PD.

B) Vykon autorského dozoru
Pfedmeétem zakazky je zajisténi vykonu autorského dozoru projektanta, v rozsahu:
a) ucast na vefejnopravnich (spravnich) fizenich a jednanich za G€elem ujasnéni nebo vysvétleni
souvislosti s pfislusnou ¢asti dokumentace souborného feseni projektu, popf. s jejimi pfijatymi &i
navrhovanymi zménami;
b) dozor pfi zpracovani realizacni dokumentace, s vysvétlenim prislusnych vazeb, popf. s koordinacni
plsobnosti mezi jednotlivymi zpracovateli, k zabezpeceni souladu s dokumentaci souborného reseni
projektu;
¢) dozor pfi zpracovani dokumentace docasnych zafizeni stavenisté nebo Uprav trvalych objektd,
k zabezpeceni souladu s dokumentaci souborného reseni projektu;
d) dozor nad zabezpecenim uUrovné stavenisté prfedpokladané dokumentaci pfi predani realizatorovi
(realizatorlim) stavby a autorsky dozor pfi vyty¢ovacich pracich; geodetickych méreni apod.
e) autorsky dozor pfi realizaci stavby k zabezpeceni souladu s dokumentaci souborného reseni projektu,
pokud jde jak o vlastni feSeni stavby, tak také z hlediska postupu a respektovani podminek vystavby;
kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku,
f) posuzovani navrhi U€astnikll vystavby na odchylky a zmény tykajici se dokumentace souborného
feseni projektu; odsouhlaseni dodatkll a zmén dokumentace, kontrola zménovych listd,
g) navrhovani a projednavani zmén a odchylek od vlastniho feSeni projektu, ktera mohou pfispét ke
zvyseni efektivnosti dfive pfijatého FeSeni nebo ke snizeni ¢i odstranéni definovanych rizik projektu,
véetné& Gcasti na souvisejicich zménovych fizenich; spoluprace se zhotovitelem stavby pfi provadéni
nebo navrhovani opatfeni k odstranéni pfipadnych vad dokumentace,
h) operativni zpracovani navrhi pfijatych drobnych Gprav a zmén dokumentace souborného feseni
projektu a projednavani postupll a podminek praci na zménach vétsiho rozsahu, véetné Gcasti na
souvisejicich zménovych fizenich; pé€e o systematické doplhovani provadéci dokumentace stavby
a evidence dokumentace dokon&enych €asti stavby,
i) povinna Ucast na kontrolnich jednanich o vystavbé (kontrolnich dnech minimalné 1 x za 14 dni), popf.
na jinych jednanich
j) dozor nad kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, protokolarnim
odevzdani smérového a vyskového vytyceni stavby, geodetickych praci,
k) pribézné informovani zadavatele (pfikazce) o vSech zavaznych okolnostech, spoluprace na
opatfenich na odvraceni nebo omezeni zivelnych udalosti
[) dozor nad prib&hem pfedepsanych zkousek materialli, konstrukci a praci provadénych zhotovitelem
stavby a jejich vysledkd, sledovani kvality provadénych dodavek a praci, kontrola dodrzovani
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ustanoveni pfislusnych norem a technologickych postupl, ucast pfi pfedani a pfevzeti stavby jak ke
zkouskam ¢&i zkuSebnimu provozu, tak také k bé&znému uzivani, za UCelem poskytovani informaci
a vyjadrovani stanovisek vztahujicich se k vykonu autorského dozoru;

m) dozor nad zplsobem uzivani ¢i provozovani stavby v rozsahu a zplsobem sjednanym ve smlouvé,
souvisejicim obvykle se zarukami za kvalitu FeSeni projektu navrzeného v dokumentaci souborného
feseni projektu, ktera zabezpeci dosazeni cilli projektu,

n) spolupracovat s Odborem implementace evropskych fondi MMB na pfipravé podkladl pro
vyuctovani dotace a spolupracovat na zavérecném vyhodnoceni akce, dale bude spolupracovat s TDI

0) pribézné informovani zadavatele (ptikazce) o véech zavaznych okolnostech,

p) AD se zucastni kolaudace v pfipadé mozného kolaudacniho fizeni

Fyzicka osoba povéfena vykonem autorského dozoru bude zaznamenavat sva zjisténi, pozadavky
a navrhy do stavebniho deniku. Budou-li vyzadovat zjisténi, pozadavky nebo navrhy (napf. navrhy na
zmény dokumentace stavby) samostatné zpracovani, pak budou ve stavebnim deniku zaznamenany
hlavni udaje o nich a o jejich pfedani ve formé samostatné zpracované dokumentace. Ta pak budou
tvofit volnou pfilohu pfislusného zadznamu ve stavebnim deniku a budou soucasti dokumentace
skute¢ného provedeni (dokumentace ke kolauda¢nimu Fizeni).

Pokud z autorského dozoru vyplyne navrh na zménu dokumentace stavby ovérené ve stavebnim fizeni,
pak plati pro takovou zménu ustanoveni stavebniho zakona (SZ) o zméné stavby jesté pfed jejim
dokon&enim.

AD podéa zadost na fizeni o zméné stavby, na néz se pfiméfené vztahuji ustanoveni SZ o stavebnim
fizeni.

AD bude zajistén po celou dobu stavby sanace skalniho masivu v k. U. Bosonohach dle provadéciho
projektu, zugastni se kolaudace a bude ukon&en az po zavérecném vyhodnoceni akce pro Ggely OPZP.

1.2

Zhotovitel se zavazuje provést dilo touto smlouvou sjednané vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost
a nebezpedi, ve sjednané dobé a bez vad.

Prace budou provedeny dle zadani prizkumu trhu a nabidky. Cenova nabidka ze dne .................. je
nedilnou soucasti smlouvy o dilo.

1.3

Objednatel hodla realizovat projekt, ktery bude financovan z prostfedkl strukturdlinich fondd EU,
Operaéni program Zivotni prostfedi a z vlastnich prostredki objednatele.

Zhotovitel se zavazuje ucinit veSkeré nezbytné ukony a opatfeni vedouci ke splnéni véech podminek
OPZP v ramci plnéni svych povinnosti z této smlouvy.

1.4

Pfedmétem smlouvy je poskytovani soucinnosti zhotovitele objednateli pfi jednani se subjekty
dotéenymi stavbou, tj. zhotovitel zajisti zejména projednani a zajisténi prava stavby, projednani
a pfipravu smluv na zfizeni vécnych bfemen. Pfipadné pfipominky dotéenych organi statni spravy je
zhotovitel povinen zapracovat do projektové dokumentace, a to i dodate¢né v ramci ceny zakazky.

1.5

Pfedmétem smlouvy je také poskytovani soucinnosti zhotovitele objednateli pfi zadavani vefejné
zakazky na stavbu. Soucinnost spogiva zejména v Ucasti na prohlidce mista plnéni a ve zpracovani
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navrhu odpovédi na zadosti o dodate¢né informace dodavatelll, které se budou vztahovat k ovérené
projektové dokumentaci a pfipadné navazujici doplnéni ¢&i zpfesnéni zpracované projektove
dokumentace.

1.6

Predmeétem smlouvy je také poskytovani soucinnosti zhotovitele objednateli pfed zahajenim stavby,
spocivajici v podani zadosti o dotaci. Pfedmétem smlouvy je dale poskytovani soucinnosti zhotovitele
objednateli pfi realizaci stavby, které spo¢iva v doplnéni ¢i Upravé projektové dokumentace (zménova
fizeni). Zhotovitel se zavazuje pfipadné zmeény a dopliky v projektové dokumentaci vyzadané
stavebnim uradem nebo dotéenymi organy provést obratem a zdarma.

1.7

PFi vykonu €innosti autorského dozoru se zhotovitel po celou dobu zhotovovani stavby zavazuje u€astnit
kontrolnich dnd, a to nejméné 1x za 14 dnll a v terminech, jak budou sdéleny zhotoviteli objednatelem
nebo jinou, objednatelem k tomu povéfenou osobou.

L.
Doba plnéni
2.1
Zhotovitel zahaji ¢innost ode dne GCinnosti této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v nasledujicich terminech:
A) Projektova dokumentace I. a Il. etapa:
- termin provedeni prlzkum(l a zpracovani projektové dokumentace dle bodd 1) az 5) odst. 1.1
do 120 dni ode dne ucinnosti SOD
- vyfizeni véech potfebnych povoleni u pfislusného stavebniho uradu dle bodu 6) az 7) odst. 1.1.
do 210 dni ode dne ucinnosti SOD
B) Vykon AD
- vykon autorského dozoru — po dobu od zahajeni realizace stavebnich praci az do ukonceni
a zavére&ného vyhodnoceni akce pro Uéely OPZP dle etap nebo objektl
Dilo je zhotovitel povinen provést a predat objednateli v dohodnutych terminech.

M11.
Cena za provedeni dila

3.1

Za provedeni dila v rozsahu dle ¢l. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bez DPH
................................ ,- K& (dle pfedlozené nabidky fadek ¢. 32 prilohy €. 5). Cena za jednotlivé ¢asti
dila je stanovena nasledovné:

A) projektova dokumentace
l. etapa
body 1) az 5) odst. 1.1 této smlouvy - ................. K& ( fadek €. 5 pfilohy ¢. 5)
body 6) az 7) odst. 1.1 této smlouvy - ................. K€ ( fadek €. 6 prilohy &. 5)
I. etapa PD celkem e KE ( Fadek &. 7 pfilohy €. 5)
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Il. etapa

body 1) az 5) odst. 1.1 této smlouvy - ................. K& ( fadek €. 11 prilohy €. 5)

body 6) az 7) odst. 1.1 této smlouvy - ................. K& ( radek €. 12 prilohy €. 5)

II. etapa PD celkem e KE ( fadek €. 13 ptilohy €. 5)

Projektova dokumentace celkem ................... Ke ( fadek €. 14 pfilohy €. 5)
B) vykon AD

HZS (hodinovou zUc¢tovaci cenu) ............... K¢ ( fadek €. 28 prilohy €. 5 ) a poctem

skute¢né odpracovanych hodin do maximalni ceny za vSechny objekty I. a Il. etapy
........................... Ke ( radek ¢. 30 prilohy €. 5) stanovena nasledovné:

I Etapa

Maximalni cenou za objekt Pracata 54 ...................KE ( fadek ¢. 18 prilohy €. 5)
Maximalni cenou za objekt Prac¢ata 56 ................... Ke ( fadek ¢. 19 prilohy €. 5)
Maximalni cenou za objekt Pracata 88 ................... Ké ( fadek €. 20 pfilohy €. 5)
I. etapa AD maximalni cenou e KE ( fadek €. 21 pfilohy €. 5)
Il. etapa

Maximalni cenou za objekt Pracata 38 .................. K¢ ( fadek ¢. 24 pfilohy €. 5)
Maximalni cenou za objekt Pra¢ata 40 .................. Ke ( Fadek &. 25 pfilohy €. 5)
Maximalni cenou za objekt Pracata 46 .................. Ke ( fadek €. 26 prilohy €. 5)
[l. etapa AD maximalnicenou ... Ke (Fadek &. 27 pfilohy €. 5)
Vykon AD zal. a ll. etapu e KE ( fadek €. 30 pfilohy €. 5)

Ceny jsou uvedeny bez DPH ( ceny bez DPH jsou uvedeny ve sloupci C a D tabulky pfilohy €. 5)

3.2

Dohodnuta cena za provedeni dila zahrnuje veskeré naklady potfebné k jeho provedeni a predani
zhotovitelem objednateli podle ¢l. I. této smlouvy. Cena za cely vykon AD bude neménitelna, i kdyz by
to ve vysledku stalo vétsi Usili. Plati tedy, pokud dojde k pfipadu, Ze nasobek HZS a pocet skute¢né
odpracovanych hodin bude vy$$i nez maximalni cena, bude uctovana maximalni cena.

3.3

Pravo na zaplaceni dohodnuté ceny za provedeni dila vznika zhotoviteli provedenim dila, tj. jeho
dokonéenim a predanim objednateli bez vad a nedodélkli na zakladé potvrzeného predavaciho
protokolu potvrzeného obéma smluvnimi stranami pro ¢ast A) i B).
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V.
Cenové podminky

4.1

Cena za provedeni dila je cenou pevnou, zaru¢enou a nemdze byt zvySena ani proto, Ze si dilo vyzadalo
jiné usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladano. Zhotovitel prebira nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 2620 ob&anského zakoniku.

4.2

Cena za provedeni dila nezahrnuje hodnotu DPH, ktera bude uvedena na fakture zvlast, podle platnych
obecné zavaznych darfiovych predpis(, ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni.

4.3

Zhotovitel se zavazuje pfipadné zmeény a dopliky v projektové dokumentaci vyzadané stavebnim
Uradem nebo dotéenymi organy provést obratem a zdarma. Zapracovani a projednani zmen stavby pred
dokoncenim v€etné stavebniho fizeni je soucasti ceny za vykon AD.

V.
Platebni podminky

5.1

Uhrada praci bude objednatelem provedena na zakladé dvou faktur za &ast A) (tedy zvlast za
projektovou dokumentaci ( bod 1) az 5) ) a zvlast za vyfizeni stavebniho povoleni ( bod 6) az 7))
vystavenych zhotovitelem po fadnéem predani a prevzeti provedené ¢asti dila bez vad a nedodélki{i a po
odstranéni drobnych vad a nedodélk{i predavacim protokolem sou¢asné obou etap. Pfedavaci protokol
k mozné fakturaci bude ze strany objednavatele potvrzen az po radné kontrole projektové dokumentace
véetné vech pfiloh. Nepostadi jen prfedani dokumentace. Za ¢ast B) bude Uhrada praci objednatelem
provedena na zakladé jedné faktury vystavené zhotovitelem po ukonéeni celého rozsahu ¢&innosti
vymezeného v odst. 1.1 a potvrzeni obéma smluvnimi stranami provedenym zapisem. Fakturace bude
obsahovat rozpis skute¢né provedenych praci tj. vypis hodin vykonu se specifikaci.

Pokud dojde pfi realizaci k etapizaci dle objekt(l, bude Uhrada praci objednatelem provedena vzdy na
zakladé jedné faktury za objekt, popfipade za etapu.

52

Objednatel zalohy neposkytuje.

5.3

Splatnost faktury bude €init minimainé 30 dni ode dne jejiho vystaveni zhotovitelem. Zhotovitel doruci
fakturu osobné na Odbor spravy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno nebo elektronicky datovou
schrankou na ID: a7kbrrn nebo e-mailem na osm@brno.cz , a to nejpozdéji do 3 dn od vystaveni,
pficemz faktura bude obsahovat veSkeré nalezitosti a bude vystavena nejpozdéji do desatého dne
nasledujiciho mésice po dni uskute¢néni zdanitelného pinéni na faktufe uvedeném. Objednatel je
opravnén ve lhté splatnosti fakturu zhotoviteli vratit, jestlize neobsahuje nalezitosti dle této smlouvy
nebo jestlize ve faktufe uvedeny pfedmét pInéni, jeho rozsah nebo obsah neodpovidaji této smlouvé
nebo fakturovana ¢astka neni v souladu s touto smlouvou. Od doruceni opravené faktury bézi nova
minimalné 30 denni Ihta splatnosti.

5.4
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Faktura musi obsahovat text ve znéni ,Projekt je spolufinancovan z Opera&niho programu Zivotni
prostiedi“. Na faktufe bude dale uvedeno registracni Cislo projektu.

Soucasti fakturace bude kopie protokolu o prevzeti fakturované ¢asti pinéni nebo zjistovaci protokol
soupisu skute¢né provedenych praci ovéfeny podpisem objednavatele.

VI.
Pfedani a prevzeti dila

6.1

Dilo vymezené v ¢l. |. této smlouvy bude provedeno protokolarnim pfedanim fadné provedeného dila
objednateli ve smyslu pfislusnych ustanoveni ob¢anského zakoniku pro ¢ast A) a B).

6.2

Objednatel se zavazuje provedené dilo od zhotovitele pfevzit, jestlize bude dilo provedeno v souladu
s touto smlouvou bez jakychkoliv vad a nedodélkll. Objednatel je opravnén pfevzit od zhotovitele
provedené dilo, u kterého budou v dobé jeho prevzeti zjistény drobné vady a nedodélky a soucasné
stanovit zhotoviteli v pfedavacim protokolu termin jejich odstranéni. Tento protokol nebude dokladem
k fakturaci viz ustanoveni v bodé 5.1.

6.3

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:

a) uvedeni smluvnich u¢astnikl

b) nazev provedeného dila

c) soupis provedeného dila

d) datum zahajeni a ukonceni pfevzeti provedeného dila

e) stanovisko objednatele, zda provedené dilo prejima nebo nikoliv a z jakych divod

f) eventualni odchylky oproti smlouvé, technickym normam apod.

g) soupis pfipadnych vad a nedodélkid a terminy jejich odstranéni.

6.4

Zhotovitel se zavazuje pripadné zmény a doplriky v projektové dokumentaci vyzadané stavebnim
Ufadem nebo dot€enymi organy provést obratem a zdarma.

ViIl.
Odpovédnost za vady

7.1

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podminek této
smlouvy, a Ze bude mit vlastnosti obvyklé a Ze bude provedeno bez vad a nedodélku.

7.2

Zhotovitel odpovida za to, Zze dilo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle platnych predpist
a vyhlasek a technickych norem.

7.3

Za vadu vysledku tvaréi ¢innosti zhotovitele dle této smlouvy je povazovano i (nikoliv véak vylucng)
opomenuti takového technického feseni, které je vzhledem k objektivnim skute¢nostem, tedy zejmeéna
technickym a ekonomickym poznatk(im v oblasti zhotovovani staveb obdobného charakteru nezbytné
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k radnému zhotoveni stavby a jehoz opomenuti bude mit za nasledek dodate¢né zmény rozsahu stavby
proti stavu pfedpokladanému v PDPS.

VIIl.
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

8.1
Smluvni strany se dohodly, Ze pFi nedodrzeni sjednanych termini dokonéeni a pfedani provedeného
dila objednateli, resp. jeho ¢asti, zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny
uvedené v bodé 3.1 této smlouvy za kazdy takovyto pfipad a den prodleni.
8.2
Pri prodleni s placenim faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni z nezaplacené
¢astky ve vysi stanovené platnymi pravnimi predpisy.
8.3
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé provedeni dila s vadami ¢ nedodélky uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila.
8.4
Smluvni pokuta za nesplnéni objednatelem stanovenych termint odstranéni vad a nedodélkd dila ¢ini
10 % z celkové ceny dila.
8.5
Pokud vznikne objednateli $koda nebo objednatel vynaloZi jakékoliv naklady v disledku prodleni
s plnénim povinnosti pfiznat DPH, které bude zplsobeno pozdnim doru¢enim faktury zhotovitelem,
odpovida zhotovitel za Skodu vzniklou objednateli a zhotovitel se zavazuje takto vzniklou Skodu nebo
vynalozené naklady objednateli nahradit.
8.6
Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat samostatne.
8.7
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadg, ze:

- je zhotovitel s pfedanim dila v prodleni del$im nez tfi tydny,

- je vlci zhotoviteli zahajeno insolvencni fizeni,

- zhotovitel porusuje své povinnosti a neprovadi dilo fadnym zplUsobem a nezajisti napravu

v pfiméfené dobé stanovené objednatelem.

Pravni u¢inky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doru¢eni odstoupeni
od smlouvy zhotoviteli.

IX.
Jina ujednani
9.1
Objednatel je opravnén pozadovat od zhotovitele potfebnou soucinnost a pozadovat nahradu za jeho
vadné a opozdéné plnéni véetné nahrady za zplsobené skody.
9.2
Objednatel uréuje osobu kontaktni: ~ Bc. Miroslava Smolikova, DiS. tel.: 542 175 040, 602 772 821
Lucie Hrstkova tel.: 542 175 014
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9.3
Zhotovitel ur€uje osobu kontaktni: ........................ tel

9.4

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnik(, ktefi provadéji
prace touto smlouvou sjednané, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi pomtickami. Zhotovitel se
zavazuje dodrzovat predpisy BOZP a PO.

9.5
Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy disponovat kvalifikaci, kterou prokazal v ramci
zadavaciho fizeni pfed uzavienim této smlouvy.

9.6
Zhotovitel se nebude uchazet se souvislosti s touto zakazkou o vykon technického dozoru investora.

X.
Zavérecna ustanoveni

10.1
Tuto smlouvu Ize zménit nebo zrusit pouze vyslovnym oboustranné potvrzenym smluvnim ujednanim,
podepsanym opravnénymi zastupci smluvnich stran, formou pisemného dodatku k této smlouve.

10.2

Pokud nebylo v této smlouvé ujednano jinak, Fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici
a vznikajici pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku, autorského zakona a stavebniho zakona,
ZZ\Z a jejich provadécich predpisu.

10.3
Smlouva je sepsana v 6 stejnopisech, z nichz 4 vyhotoveni obdrzi objednatel
a 2 vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

10.4
Zhotovitel bere na vé&domi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zakona ¢ 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

10.5
Zhotovitel prohlasuje, Ze obsah této smlouvy a skute€nosti v ni uvedené nejsou obchodnim tajemstvim
zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku.

10.6

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva podléha zvefejnéni v registru smluv dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a oregistru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozd&jSich predpisli. Smlouvu zasle spravci
registru smluv k uverejnéni objednatel.
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10.7
Tato smlouva nabyva Ucinnosti dnem jejiho uverejnéni prostfednictvim registru smluv postupem dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

10.8
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schlzi ¢. R8/.......... konanédne .................
VBrnédne ............ L o [ ] - reme——

Statutarni mésto Brno

Bc. Petr Gabriel

vedouci OSM MMB
objednatel zhotovitel
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