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Dešťová voda je stále vnímána jako problém, který je potřeba z měst a obcí co nejrychleji odvést. Dnes běžně aplikovaná technická opatření pro odvádění srážkových vod pouze zmírňují nebo odsouvají negativní dopady namísto toho, aby řešila příčiny.
Důsledkem je vznik lokálních záplav a povodní vlivem nedostatečné kapacity stokových systémů a vodotečí, který je současně umocňován globální změnou klimatu. Nevhodný přístup k odvodnění se mimo jiné projevuje i na snížené dotaci podzemních vod, která hraje roli zejména v suchých obdobích roku. Vedle negativních účinků na vodní bilanci se stále častěji dostává do popředí také problematika mikroklimatu v městských aglomeracích a znečištění vodních toků přítokem dešťové vody (příp. směsi splaškové a dešťové vody) během přívalových srážek.
Východiskem negativních důsledků v současnosti převládajícího způsobu odvádění srážkových vod je přechod k decentrálnímu hospodaření s nimi. Hospodařit s dešťovou vodou znamená vodu užívat smysluplně a hospodárně s ohledem měnící se klimatické podmínky. To má mimo jiné souvislost s řadou vedlejších pozitivních efektů podporujících vsakování, evapotranspiraci nebo využívání srážkových vod k provozu nemovitostí.
Mezi hlavní přínosy hospodaření se srážkovými vodami patří zejména: 
· snížení množství srážkových vod odváděných do kanalizace,
· ochrana vodních toků před látkovým a hydraulickým zatížením,
· obnova zásob podzemních vod,
· zachování hydrologické bilance v urbánním prostoru a zlepšení mikroklimatu,
· snížení potřeby pitné vody a úleva na stočném za odvádění srážkových vod,
· tvorba atraktivních veřejných prostranství.
Hospodaření se srážkovými vodami založené na přírodě blízkých principech přispívá k prevenci proti záplavám a suchu, a jako takové i ke zvýšení odolnosti měst vůči změnám klimatu.
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Hlavním cílem studie proveditelnosti je prověření možností zavedení hospodaření se srážkovými vodami (dále jen „HDV“) do stávající zástavby ve městě Brně. K tomu účelu bylo vytipováno pět lokalit v městských částech Brno-Bohunice, Brno-Komín, Brno-sever, Brno-Nový Lískovec a Brno-Kohoutovice.
Studie proveditelnosti je součástí projektu „Adaptační opatření na využití srážkových vod“, jehož účelem je naplnění požadavků vyplývajících z řady koncepčních dokumentů jako jsou Adaptační strategie EU (2013), Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015), Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017) nebo Strategie Brno 2050.
Na výstupy studie proveditelnosti bude navazovat zpracování dalších stupňů projektových dokumentací k jednotlivým navrženým opatřením a jejich následná realizace. U většiny těchto opatření se předpokládá jejich kofinancování z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).
Studie proveditelnosti bude zpracována tak, aby mohla sloužit jako podklad pro:
· vytvoření „zásobníku“ projektů pro okamžitou nebo postupnou realizaci,
· zpracování dalších stupňů projektové dokumentace,
· žádost o dotaci z OPŽP (v duchu aktuální výzvy č. 144),
· aktualizaci Generelu odvodnění města Brna v řešených povodích,
· snížení stočného za odvádění srážkových vod.
Účelem celého projektu je především adaptace stávající zástavby na dopady klimatických změn, snížení množství odváděných srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, zlepšení mikroklimatu, vegetačních podmínek pro zeleň a atraktivity veřejných prostranství.
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Na základě analýzy místních podmínek vyplývajících ze specifik stávající zástavby zhotovitel navrhne přestavbu nebo doplnění stávajícího systému odvodnění o objekty, zařízení a opatření HDV. Opatření budou navržena pro jednotlivé zpevněné nepropustné plochy v majetku města, jako jsou například silnice, parkoviště, chodníky, nemovitosti nebo celé areály.
Při návrhu bude kladen důraz na pestrost použitých opatření. Jedná se například o propustné zpevněné povrchy, vegetační střechy, přírodě blízké retenční objekty a vsakovacích zařízení, nebo akumulační nádrže pro následné využití srážkových vod. Navržené prvky je možné vzájemně kombinovat a řetězit. Součástí návrhu budou i jednoduchá stavebně technická opatření, která nevyžadují povolení nebo zpracování podrobnějších dokumentací (např. odstranění přebytečných zpevněných ploch, odstranění obrub atd.).
Obecně budou preferována zejména povrchová, přírodě blízká a decentrálních opatření, která zadržují, vsakují, vypařují a čistí srážkovou vodu v blízkosti jejího dopadu na zemský povrch., a napodobují tak přirozený hydrologický režim povodí.
U nemovitostí v majetku města, na které se vztahuje povinnost platby stočného za odvádění srážkových vod, budou navržena opatření, která povedou k eliminaci nebo snížení této platby (např. formou „odpojení“ srážkových vod od kanalizace pro veřejnou potřebu, odstraněním nebo změnou povrchů, využíváním srážkových vod).
Vzhledem k tomu, že stávající zástavba má oproti nezastavěným lokalitám svá daná specifika (sklonitost, hydrogeologické poměry, přítomnost inženýrských sítí, stavebně technický stav zpevněných povrchů a konstrukcí), bude u výstupů studie kladen důraz na technickou proveditelnost a ekonomickou oprávněnost navržených opatření.
Mezi základní okrajové podmínky pro zpracování návrhu patří:
· zohlednit plánované záměry v území a zpracované studie nebo projekty,
· neprovádět návrh pro sběrné komunikace,
· umisťovat opatření výhradně na pozemky ve vlastnictví města,
· integrovat navržená opatření do veřejných prostranství dle jejich charakteru a využití,
· zohlednit stávající inženýrské sítě, vegetaci a spádové poměry,
· minimalizovat vyvolané stavební úpravy, zemní práce a přeložky inženýrských sítí,
· zohlednit přiměřenost nákladů na provoz a údržbu u jednotlivých opatření,
· volit recipient pro srážkové vody dle priorit vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
· navrhnout vhodný způsob předčištění srážkových vod (filtrace, sedimentace),
· zajistit bezpečné odvádění srážkových vod a nezhoršovat stávající odtokové podmínky,
· omezit potřebu trubních rozvodů a s tím spojených nákladů na jejich zbudování a rekonstrukce,
· sledovat soulad s podmínkami výzev programů OPŽP,
· provést návrh dle platné legislativy a příslušných norem.
Výstupy studie budou obsahovat návrh opatření, jejich prioritizaci z hlediska realizace, odhad investičních nákladů, určení rozsahu projektové dokumentace a dalších potřebných průzkumů, příp. doporučení pro případné rekonstrukce realizované pro budoucí záměry v území, finanční náklady náhradní výsadbu.
Výsledný návrh opatření je zhotovitel povinen projednat a nechat odsouhlasit objednatelem.
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Řešené území o rozloze 354 ha se skládá z pěti samostatných lokalit:
1) Městská část:		Brno-Bohunice
Katastrální území:	Bohunice
Výměra:		96 ha

2) Městská část:		Brno-Komín
Katastrální území:	Komín
Výměra:		48 ha

3) Městská část:		Brno-sever
Katastrální území:	Lesná
Výměra:		103 ha

4) Městská část:		Brno-Nový Lískovec
Katastrální území:	Nový Lískovec
Výměra:		66 ha

5) Městská část:		Brno-Kohoutovice
Katastrální území:	Kohoutovice
Výměra:		41 ha


Podrobné vymezení lokalit je specifikováno v grafické části Technické specifikace.
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Struktura studie proveditelnosti:
1) Analytická část
· rešerše dostupných podkladů
· terénní průzkum a analýza řešeného území
· podrobné stanovení potenciálu území pro HDV[footnoteRef:1] [1:  Potenciál pro HDV – Doposud nevyužité předpoklady stávající zástavby pro přestavbu konvenčního odvodnění na decentrální systém odvodnění. Zástavba s potenciálem pro HDV má technické, prostorové a vlastnické předpoklady, které městu umožňují tento potenciál využít.] 


2) Návrhová část
· návrh opatření vč. jejich umístění
· základní údaje o návrhových plochách a objemech
· odhad investičních nákladů vč. podmiňujících investic (přeložky inženýrských sítí, stavební úpravy, zemní práce, kácení vč. náhradní výsadby atd.)
· vyjádření „efektivity“ navržených opatření (poměr předpokládaných investičních nákladů a výměry napojené zpevněné nepropustné plochy)
· stanovení rozsahu navazujících průzkumných prací potřebných pro další stupně projektové dokumentace

3) Doporučení a závěry
· výběr prioritních opatření a doporučení k realizaci
· identifikace potřebného stupně projektové dokumentace pro doporučená opatření

Hlavní výstupy studie proveditelnosti:
1) Textová část
· průvodní zpráva
· fotodokumentace z průzkumu povodí roztříděná dle navržených opatření
· hydrotechnické výpočty (výpočet akumulačních a retenčních objemů)

2) Grafická část
· přehledná situace s vyhodnocením dostupnosti potenciálu pro HDV
· přehledná situace s návrhem opatření

Studie proveditelnosti bude odevzdána 8x v tištěné podobě, 8x v digitální podobě (kompletní dokumentace ve formátu PDF; editovatelná podoba ve formátech *.docx, *.xls a *.dwg).
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Základní termíny
Zahájení:			ihned po účinnosti smlouvy
Předání díla:			do šesti měsíců (180 dnů) od účinnosti smlouvy
Dílčí termíny
Vstupní jednání:		do 14 dnů od účinnosti smlouvy
úvodní společné jednání se zástupci zadavatele, městských částí, Brněnských vodáren a kanalizací a.s., Brněnských komunikací a.s., Kanceláře architekta města Brna p.o., Odboru územního plánování a rozvoje, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, a Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
Průzkum povodí:		do 60 dní od účinnosti smlouvy
terénní průzkum povodí za účasti zástupců zadavatele a městské části
Průběžné jednání:		do 120 dní od účinnosti smlouvy 
projednání průběžného návrhu se zástupci zadavatele, městských částí, Brněnských vodáren a kanalizací a.s., Brněnských komunikací a.s., Kanceláře architekta města Brna p.o., Odboru územního plánování a rozvoje, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, a Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
Závěrečné projednání:	do 160 dní od účinnosti smlouvy 
finální projednání návrhu se zástupci zadavatele, městských částí, Brněnských vodáren a kanalizací a.s., Brněnských komunikací a.s., Kanceláře architekta města Brna p.o., Odboru územního plánování a rozvoje a Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, a Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
		
Výše uvedená jednání budou svolávána zhotovitelem.
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· Vymezení řešených lokalit
· Letecké snímky lokalit (odkaz WMS)
· Katastrální mapa s vymezením parcel a zpevněných nepropustných ploch v majetku města
· Technická mapa města Brna – polohopis, výškopis, inženýrské sítě
· Polohopisné a výškopisné zaměření kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu
· Aktuální výzva OPŽP č. 144
· Generel geologie, hydrogeologie a inženýrské geologie města Brna (AQUA ENVIRO s.r.o., 2016)
· Projektová dokumentace odvodnění a odkanalizování k vybraným nemovitostem
· Smlouvy o odvádění odpadních vod k vybraným nemovitostem
· Seznam plánovaných rekonstrukcí a stavebních úprav v řešeném území
· Zpracované studie a připravované projektové záměry
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