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01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

a) Identifikační údaje objektu: 
 

Označení objektu: 
 název objektu:  SO 02 Parkoviště 
 místo:    Brno 

kraj:    Jihomoravský 
katastrální území:  Sadová 
Druh stavby:   Výstavba komunikační sítě – novostavba 

      

Objednatel:       Dům pro Julii, z.ú. 
     Ečerova 14, 635 00 Brno 
 

Zpracovatel:    ČTYŘSTĚN architekti v.o.s. 
Husova 355/13, 602 00 Brno 

 

Zpracovatel části SO 02  Rostislav Beneš, Naloučany 7, 675 71 Naloučany 
      IČ: 74125940 
- zpracovatel (osoba s oprávněním 
  k projektové činnosti):     Rostislav Beneš autorizovaný technik pro dopravní 

stavby, osvědčení o autorizaci č. 33831, v seznamu 
autorizovaných osob veden pod číslem 1005431 

 
 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení: 
 Předmětem této dokumentace je novostavba dětského hospice. 

Předložená dokumentace řeší komunikace a parkoviště pro nový objekt budovy, která je součástí 
uceleného projektu. 
 Parkoviště budou výškově navazovat na objekt a napojovat se na stávající komunikace. Řešeny 
budou komunikace z žulové dlažby, komunikace parkoviště ze skladebné dlažby a vlastní odstavná stání 
z dlažby distanční umožňující vsak. Veškeré komunikace budou provedeny včetně betonových 
obrubníků uložených do betonového lože. V rozsahu staveniště mimo komunikace bude doplněna 
ornice. 

 

Vyznačení průběhu trasy stávajících sítí musí být zachovány i v průběhu zemních prací a 
pracovníci na stavbě musí být prokazatelně seznámeni s přítomností podzemních sítí. Při provádění 
stavby musí být postupováno v souladu s vyjádřením správců sítí. 
 

Poznámka: Projektová dokumentace byla vypracována podle platných ČSN, vyhlášek a zákonů v době 
jejího předání objednateli. Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové 
dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po 
dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

 
 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, 
geotechnický průzkum atd.): 
 Geodetický podklad - zaměření polohopisu a výškopisu, katastrální mapa předmětné lokality bylo 
získáno od investora.  
 Inženýrské sítě byly zjišťovány dotazem u  jejich vlastníků a správců, kteří poskytli grafické 
informace o svých podzemních zařízeních (sítích). 
 Geotechnický a hydrogeologický průzkum pro stavbu – komunikací a parkoviště nebyl proveden. 
Pokud by na pláni nevyšli předepsané hodnoty, bude zapotřebí provést úpravu podloží. Pláň komunikací 
se musí upravit výměnou podloží až na parapláň tak, aby byly dodrženy předepsané hodnoty modulu 
přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. Po provedení HTU, se na pláni provedou v určených místech 
geotechnikem zkoušky pláně a následně se stanoví skutečná sanace podloží. Předpoklad je, že se 
provede pět zkoušek. 
 Dopravní průzkum pro stavbu – komunikací a parkoviště nebyl proveden. 
 

Zdůvodnění staveniště: 
 Zájmová plocha leží v intravilánu města a je určena k zástavbě tohoto charakteru. 
 

Zhodnocení staveniště: 
- prostor pro výstavbu je pro tuto výstavbu vhodný 
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- bezproblémové napojení na veřejné komunikace  
- stavba přirozeně navazuje na silniční síť a zohledňuje potřeby další výstavby 

 
 

d) Vztah pozemní komunikace k ostatním objektům: 
 Objekt SO 02 je navzájem propojen s objektem SO 03 Zpevněné plochy a SO 04 Sadové úpravy. 
 
 

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů: 
 Po sejmutí ornice a odkopávkách, případně násypu, stávající zeminy pro novou komunikaci se 
provede urovnání pláně se zhutněním, kde na pláni bude zajištěna hodnota Edef,2 = 45 MPa. Pokud by 
na pláni nevyšli předepsané hodnoty, bude zapotřebí provést úpravu podlož výměnou aktivní zóny až na 
parapláň. Dle zkoušek se provede případná úprava parapláně. Lze konstatovat, že odstraněním 
nevhodné zeminy v mocnosti 10 cm a použití kameniva fr. 0-125 by se měla navýšit Edef,2 o cca 8 MPa. 
Po provedení HTU, se na pláni provedou v určených místech geotechnikem zkoušky pláně a následně 
se stanoví skutečná sanace podloží. Předpoklad je, že se provede pět zkoušek. V místech, kde se bude 
vyskytovat velké množství vody, se dále použije separační geotextilie. Při výskytu vody bude v úžlabí 
provedena drenáž odvádějící vodu z pláně. Na dno a stěny výkopu pro drenáž bude položena filtračně-
separační geotextilie. Podklad pod dren bude proveden ze štěrku fr 2-8 a obsyp a zásyp drenáže bude 
proveden ze štěrku fr. 8-16. Případné rýhy pro IS v parapláni je třeba v úrovni parapláně překrýt 
nepropustnou tkaninou a zamezit tak vnikání vody pod úroveň parapláně. Veškeré práce je třeba 
provádět tak, aby parapláň a aktivní zóna nebyly narušeny, poškozeny a znehodnoceny vlivem 
nevhodných klimatických podmínek a provádějící technikou. 
 

Na navržené pláni musí být zajištěny hodnoty Edef,2  = 45MPa. 
 

Nové komunikace a parkoviště budou výškově navazovat na objekt a dopojovat se na stávající 
komunikace. Řešeny budou komunikace z žulové kostky 10/8, komunikace parkoviště a místa pro 
imobilní a rodiny s dětmi ze skladebné dlažby 15/15 barvy přírodní a vlastní parkoviště z dlažby 
distanční 30/15(12) s nálitky umožňující vsak. Veškeré komunikace a chodníky budou provedeny včetně 
betonových obrubníků uložených do betonového lože s boční opěrou. V rozsahu staveniště mimo 
komunikace bude doplněna ornice. 

Zájmové území se nachází v intravilánu obce. Předmětem řešení je návrh zpevněných ploch 
(účelových komunikací) pro dopravní obsluhu navrhovaného objektu. 

Komunikace jsou provedeny z dlažby, kde podélný spád je 2-13% a příčný 2%. Parkoviště jsou 
navrženy převážně z distanční dlažby s podélným spádem 2-3%. Nástupní hrany na chodník jsou 
upraveny dle vyhlášky 398/2009 Sb. bezbariérově, kde je osazena obruba ABO 2-15N (100/15/15) do 
betonového lože s boční opěrou zvýšena o +2 cm a provedena bezbariérová úprava chodníku. Ostatní 
obruby ABO 2-15 (100/15/25) do betonového lože s boční opěrou oddělující komunikaci s okolním 
terénem jsou s převýšením + 8 cm. U předláždění stávajícího chodníku na vnější straně je osazena 
obruba ABO 15-10 (100/8/2) do betonového lože s boční opěrou zapuštěná. Parkoviště je tvořeno ze 
skladebné dlažby přírodní 15/15, a vlastní parkovací místa z distanční dlažby 30/15, kde oddělení 
jednotlivých pruhů je ze skladebné dlažby 15/15 odlišné barvy. 

Komunikace pro zásobování je v minimální šířce 3.5 m, Komunikace parkoviště je šířky 4.75 m 
umožňující vjezd na parkovací místo couváním. Parkovací místa kolmá jsou rozměru 2.5x4.5 m 
s rozšířením krajního stání o 0.25 m, kde je počítáno s převisem vozidla. Stání pro imobilní a rodiny je 
řešeno jako dvojité rozměru 5.8 (2.3-1.2-2.3) m, kde se využívá společná plocha pro výstup š.1.2, která 
je ze skladebné dlažby 15/15 odlišné barvy od vlastního parkovacího místa, které je ze skladebné dlažby 
15/15 přírodní. 

V rámci projektu se provede úprava stávající pojízdné komunikace ze zámkové dlažby tvaru I, 
kde se rozšíří na jednotnou šířku 3 m. Pokud by byla dlažba zdeformovaná a poškozená, bude 
provedeno předláždění a doplnění rozbité dlažby. Tato komunikace bude sloužit také pro případný 
pojezd HZS. Při stavbě je tedy nutné ověřit skladbu, aby vyhověla případnému pojezdu této techniky. 

Jedná se o vnitro-areálové komunikace, kde je smíšený pohyb chodců a vozidel, tudíž se chodci 
pohybují jak po chodnících, tak i po komunikacích. Chodníky jsou opatřeny bezbariérovou úpravou, tak 
aby se imobilní mohli dostat do vstupních prostor budov dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

 

Po úpravě pláně se zhutněním na komunikacích a chodníku musí pláň dosáhnout modulu 
přetvárnosti Edef2 = 45 MPa. Plochy jsou navrženy v této skladbě: 
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Předláždění chodníku s krytem ze zámkové dlažby 
Zámková dlažba ZD (ČSN 73 6131) ............................................................................... 60 mm 
Lože pod dlažbu nestmelené L 4/8 (ČSN 73 6131) ......................................................... 40 mm 
Celkem.......................................................................................................................... 300 mm 

Parkovací místa s krytem z distanční dlažby 30/15 v tl. cca 420 mm 
distanční dlažba 300/150 DL (ČSN 73 6131) .................................................................. 80 mm 
Lože pod dlažbu nestmelené L 4/8 (ČSN 73 6131) ......................................................... 40 mm 
Štěrkodrť ŠD 0-32 (ČSN 73 6126-1)   ........................................................................... 150 mm 
Štěrkodrť ŠD 0-63 (ČSN 73 6126-1) ............................................................................. 150 mm 
Celkem.......................................................................................................................... 420 mm 

Komunikace parkoviště s krytem ze skladebné dlažby 15/15 v tl. cca 420 mm 
Betonová dlažba ZD (ČSN 73 6131) ............................................................................... 80 mm 
Lože pod dlažbu nestmelené L 4/8 (ČSN 73 6131) ......................................................... 40 mm 
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 (ČSN 73 6124-1)   ......................................... 150 mm 
Štěrkodrť ŠD 0-63 (ČSN 73 6126-1) ............................................................................. 150 mm 
Celkem.......................................................................................................................... 420 mm 

Komunikace zásobování s krytem ze žulové kostky 8/10 v tl. cca 440 mm 
Žulová kostka K (ČSN 73 6131) .................................................................................... 100 mm 
Lože pod dlažbu nestmelené L 4/8 (ČSN 73 6131) ......................................................... 40 mm 
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 (ČSN 73 6124-1)   ......................................... 150 mm 
Štěrkodrť ŠD 0-63 (ČSN 73 6126-1) ............................................................................. 150 mm 
Celkem.......................................................................................................................... 440 mm 

Rozšíření komunikace s krytem ze skladebné dlažby v tl. cca 420 mm 
Betonová dlažba tvaru I ZD (ČSN 73 6131) .................................................................... 80 mm 
Lože pod dlažbu nestmelené L 4/8 (ČSN 73 6131) ......................................................... 40 mm 
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 (ČSN 73 6124-1)   ......................................... 150 mm 
Štěrkodrť ŠD 0-63 (ČSN 73 6126-1) ............................................................................. 150 mm 
Celkem.......................................................................................................................... 420 mm 

Oprava povrchu komunikace s krytem ze skladebné dlažby 
Betonová dlažba tvaru I ZD stávající očištěná (ČSN 73 6131) ........................................ 80 mm 
Doplnění lože pod dlažbu nestmelené L 4/8 (ČSN 73 6131) ........................................ 0-40 mm 
Odstranění dlažby s očištěním pro zpětnou pokládku  .................................................... 80 mm 
 

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení podzemních sítí, sejmutí ornice, 
smýcení zeleně. 

Veškeré úpravy na dotčených pozemních komunikacích a na parkovišti jsou řešeny v souladu 
s ČSN 73 6110, TP 170 a vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Dle bodu 1. 2. 11. příl. č. 1 vyhl. 398/2009 Sb., musí být dodržen vizuální kontrast sloupů 
veřejného osvětlení, svislého dopravního značení atd. je-li je osazeno v plochách komunikací pro pěší. 
 Vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení a sloupků dopravního značení se provádí označením 
kontrastním pruhem ve výši 1400-1600 mm od pochozí plochy. ( ČSN ISO 3864-1).   

Povrch všech pochozích ploch, určených k užívání veřejností musí být rovný, pevný a upravený 
proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu 0,5 
+ tg α, kdy α je úhel sklonu ve směru chůze viz bod 1.1.2 Přílohy č.1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

Spodní hrana informační tabule o jízdních řádech musí mít spodní hranu nejvýše 1,2 m od 
chodníku. Přístup vozíkem musí být možný až k označníku. 

 
 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace: 
Odvodnění komunikací je řešeno pomocí distanční dlažby vsakem, případně do terénu, kde 

v určitých místech bude zvýšená obruba zapuštěna na délku 0.5 m a tím bude umožněn odtok nevsáklé 
vody do terénu. 
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g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a telematiku: 
 Vodorovné dopravní značení parkovišť V10b bude vyznačeno z dlažby 15/15 odlišné barvy a 
vlastní parkoviště bude z dlažby šedé barvy. Vyhrazená stání budou označený jak vodorovným 
dopravním značením V10f nebo symbolem 226 tak i svislým dopravním značením IP12 se symbolem 
225 nebo 226. Svislé dopravní značení bude spočívat v osazení značek vyhrazeného parkoviště IP12 
viz situace. 

 
 

Přechodné dopravní značení související s výstavbou bude provedeno dle TP 66 II. vydání – Zásady 
označování pracovních míst na pozemních komunikací, které je povinna si zajistit a projednat s PČR 
provádějící firma. 
 

Veškeré přechodné a stálé dopravní značení musí provádějící firma předložit k odsouhlasení 
Policii ČR. 

 
 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržby: 
 Nejsou stanoveny. 
 
 

i) Vazba na případné technologické vybavení: 
 Nepředpokládá se. 
 
 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a 
průřezů: 
  

Potřebný počet odstavných a parkovacích stání je vyčíslen dle zásad ČSN 73 6110/2006: 
 

 N = Po . ka  . kp  
 

 Oo je základní počet odstavných stání pro bydlení 
 Po   je základní počet parkovacích stání podle druhu využití objektu 
 ka  = 1,25 (stupeň automobilizace 1:2,4) 

kp  = 1,0 (součinitel redukce počtu stání)  
 

- léčebný ústav - zdravotnický personál: 3 na jedno stání 
- lůžka: 3 na jedno stání 

- ubytovna  - lůžka: 4 na jedno stání 
 

VÝPOČET: 
 

Léčebný ústav 
Zdravotnický personál - 30 lidí 
Po = zdravotnický personál/3 = 30/3 = 10 stání 
Lůžka - 10 lůžek 
Po = lůžka/3 = 10/3 = 3.3 stání 
 

N = Po x ka x kp = (10+3.3) x 1.25 x 1 = 16.6     17 stání 
 

Ubytovna 
Zdravotnický personál - 30 lidí 
Po = zdravotnický personál/3 = 30/3 = 10 stání 
Lůžka - 16 lůžek 
Po = lůžka/3 = 16/3 = 4 stání 
 

N = Po x ka x kp = 4 x 1.25 x 1 = 5        5stání 
 

CELKEM JE DLE ČSN 736110 POŽADOVÁNO: 17+5 = 22 STÁNÍ  
 

Celkem požadováno pro lokalitu 22 stání. 
 

Bylo navrženo celkem 22 míst z toho 2 pro imobilní, 2 pro rodiny s kočárkem a 1 pro zásobování 
(dodávku) u budovy. 
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k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Provoz chodců se na upravovaných plochách nepředpokládá. Přístupové chodníky budou 
zajištěny zábranou dle platných norem tak, aby tyto osoby nevstupovali na staveniště. 
 
 

l) Vliv objektu na životní prostředí: 
 

Negativní vliv během realizace stavby 
 Jedná se o realizaci přípravy území pro novou stavbu. Vzhledem k situování stavby převážně 
mimo stávající provozy, budou negativní vlivy výstavby omezeny na přijatelné minimum.  
 Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě 
stavby, hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou 
eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při 
bouracích pracích apod. 
 Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem 
odsouhlasí uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 
 Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti 
staveniště bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby 
negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 
 

Hospodaření s odpadními látkami 
 Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ - ostatní, které budou částečně využity při 
stavebních úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ - nebezpečné, které budou 
likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). 
Odpad kategorie "O" ostatní: 
- beton, keramika, sádra - budou užity pro stavební úpravy resp. recyklovány 
- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití. 
Odpad kategorie "N" nebezpečný: 
- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad. 
 

m) Provádění prací z hlediska BOZP 
 Požadavky na provádění prací z hlediska BOZP vycházejí z požadavků zákona č. 309/2006 Sb. 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Veškeré náklady vynaložené na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci je zhotovitel povinen zohlednit a zahrnout do kalkulace vedlejších rozpočtových nákladů 
projektu. 
 Provoz staveništní dopravy předpokládá omezení dopravy. Při narušení současných 
komunikačních cest a při stanovení náhradních cest musí být respektovány požadavky nařízení vlády č. 
398/2009 Sb. Tyto komunikace musí být provedeny tak, aby umožňovaly pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a byly ohrazením odděleny od transportní cesty ke staveništi. 
U výjezdu ze staveniště budou zřízeny čistící zóny pro očistu podvozků vozidel. Bude zde umístěna 
automatická mycí linka nebo jiné alternativní řešení (zpevněná odvodněná plocha s vysokotlakou 
tryskou). 
 
 
 
Naloučany, březen 2020          Rostislav Beneš 
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