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A1. Identifika�ní údaje 

A1.1. Údaje o stavb� a investorovi 

Název stavby:       Statutární m�sto Brno – MMB Odbor sociální pé�e 

Rekonstrukce objektu K�enová 6 pro z�ízení Socio-Info-Pointu 

Místo stavby:       K�enová 289/6, Brno - Trnitá              

           okres: Brno – m�sto, m�sto: Brno 

�. 1141 v k.ú. Trnitá 610950 

Kraj:          Jihomoravský 

Ur�ení stavby:       ve�ejná vybavenost – sociální pé�e 

Druh stavby:        stavební úpravy  

Investor - stavebník:     Statutární m�sto Brno 
           Dominikánské nám�stí 196/1, 602 00 Brno 

I�:  44992785 

Zastoupení investora:     Ing. Lukáš Nehyba 

           

A1.2. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel projektové dokumentace 

Dokumentaci zpracovala projek�ní kancelá� LT PROJEKT a.s. Zpracovatel je právnická osoba zapsaná 

v obchodním rejst�íku, vedeném u Krajského soudu v Brn� v oddíle B, vložka 6112.  

Zpracovatel je certifikován pro systém �ízení jakosti �SN EN ISO 9001:2001 pro projektovou a inženýrskou 

�innost ve výstavb�. 

Sídlo firmy: LT PROJEKT a.s, Kroftova 45, Brno, 616 00. 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli: 

Hlavní inženýr projektu:          Ing. Lud�k Tomek 

Architektonické a stavební �ešení:       Ing. arch. Boris Hladký, Ing. Václav K�epelka,   

                 Ing. Ji�í Müllner 
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Požárn� bezpe�nostní �ešení:        Ing. Ladislav Huf, Ing. Jakub Šilha 

Vytáp�ní:               Ing. Martin �ezní�ek 

Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení:     Jan Leznar 

 

Podle platného autorského zákona 121/2000 Sb. je tato dokumentace duševním vlastnictvím spole�nosti   

LT PROJEKT a.s.  Její využití je dáno smluvním vztahem pouze pro tuto konkrétní zakázku. Rozmnožování 

ani p�edávání t�etím osobám není bez písemného souhlasu povoleno.  

A1.3. Údaje o odborných konzultantech 

Odborné konzultace – zástupci investora 

Odbor sociální pé�e MMB           Ing. Lukáš Nehyba 

Odbor sociální pé�e MMB           Mgr. Monika Škorpíková 

A2. Zadání úkolu – stavební program dle smlouvy o dílo 

Podklad a požadavky pro zpracování studie – K�enová 289/6, Brno-Trnitá  

Sou�ástí studie jsou dv� varianty �ešení dot�ených prostor. Rozsah úprav se týká 1.2. a 3.NP ve variantách  

A2.1. Umíst�ní: 

Dot�ená stavba se nachází ve m�st� Brn�, m�stské �ásti Brno-Trnitá, na ulici K�enová 289/6. Vlastníkem 

nemovitosti je Statutární m�sto Brno, Dominikánské nám�stí 196/1, Brno-m�sto, 60200 Brno. Nemovitost je 

ve správ� m�stské �ásti Brno-St�ed. 

A2.2. Cíl investice – ú�el stavby: 

Zám�r �eší rekonstrukci prostor bývalé prodejny Kovomatu v objektu K�enová 6 (dnes bez využití) pro z�ízení�
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Výhodou �ešených prostor je pozice p�ímo v centru m�sta Brna s velmi dobrou dostupností. Provoz je 

nenáro�ný z hlediska dopravní obslužnosti - což je pro jiné komer�ní zám�ry základní podmínka.  

Studie dále nabízí variantní �ešení 2. a 3. NP jako kancelá�e nebo byty, a� už pro pot�eby Magistrátu m�sta 

Brna nebo pro komer�ní využití. 

 

A3. P�ehled podklad�, provedených a pot�ebných pr�zkum� 

A3.1. Vstupní podklady a mapové podklady 

Pro zpracování dokumentace byl použit podklad K�enová 6 – Pasportizace nebytového prostoru �. 101. 

Jednalo se o výkresovou dokumentaci zam��ení stávajícího stavu. Zpracovatel Ing. Rychtecký Martin, 

�erven 2016 a Studie denního osv�tlení K�enová 6 – denní osv�tlení – návrh osv�tlovacích otvor� pro 

kancelá�ské pracovišt�. Zpracovatel Ing. Petr Suchánek, Ph.D. kv�ten 2017. 

Do dalšího stupn� je nutno provést geodetické zam��ení stávajícího stavu. 

A3.2. Stavebn�-technické pr�zkumy 

Byla provedena obhlídka místa budoucí stavby bez zp�es�ujícího stavebn�-technického pr�zkumu. 

P�i následném zpracování dalších stup�� projektové dokumentace je nutno nezbytné stavebn� technické 

pr�zkumy dle možností dopracovat. V pr�b�hu vlastních stavebních prací (b�hem rekonstrukcí) budou 

provád�ny p�ípadné dopl�ující pr�zkumy, dle toho, jak bude postupn� stavba odkrývat jednotlivé stavební 

konstrukce v rámci bouracích prací. 

A4. Údaje o majetkoprávních vztazích 

A4.1. Druhy a parcelní �ísla dot�ených pozemk� podle katastru nemovitostí 

Navržený zám�r je �ešen v katastrálním území Trnitá  (610950). 

Parcely dot�ené výstavbou - stavební úpravy a novostavba 

Parcelní �íslo 1141  

Vým�ra .....................................................................................................................................................  339 m2 

Sou�ástí je stavba  .............................................................................................................  �.p. 289, bytový d�m 

Druh pozemku  ......................................................................................................... zastav�ná plocha a nádvo�í 

Vlastnické právo  ..............................................................................................................  Statutární m�sto Brno 

Omezení vlastnického práva .......................................................................... nejsou evidována žádná omezení 

Zp�sob ochrany nemovitosti  ...........................................................  nejsou evidovány žádné zp�soby ochrany 

A5. Popis a zhodnocení stávajících stav� 

A5.1. Stávající stav 

Budova s �íslem popisným 289/6 pochází z roku 1900. Jedná se o zd�nou 6-ti podlažní stavbu, která je pln� 

podsklepena. V pozd�jších letech byla rozší�ena o dvorní p�ístavbu a st�ešní nástavbu. Budova byla 

pravd�podobn� postavena jako polyfunk�ní objekt – ve spodních podlažích se nacházela prodejna a dílny 

od 3.NP podlaží byly m�stské byty. Tento stav se až na drobné zásahy do dispozic dochoval až do dneška. 

Z hlediska památkové pé�e je cenná uli�ní fasáda s bohatou štukovou výzdobou v dobrém technickém 

stavu. Odhadem v 60 letech byla fasáda v úrovni p�ízemí upravena o obchodní výkladce. 
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V sou�asnosti je budova využívána následovn�: 

1.PP - sklepy, technické zázemí bývalé prodejny, kotelna, vedení rozvod� 

1.NP – bývalá prodejna KOVOMATU – v sou�asnosti bez využití, hlavní vstup a schodišt� 

2.NP - bývalá prodejna KOVOMATU, šatny a sklady – v sou�asnosti bez využití 

3.NP – nájemní byt, bývalá kancelá� 

4.NP – 6.NP – nájemní byty 

A5.2. Podmínky pro dané území 

Pro využití území je výchozím dokumentem Územní plán m�sta Brna v platné podob�, vydaný obecn� 

závaznou vyhláškou statutárního m�sta Brna. Stávající a navrhované budovy zasahují do plochy pro 

ve�ejnou vybavenost ur�ené výhradn� pro umíst�ní staveb a za�ízení, které slouží ve�ejné pot�eb� v 

uvedených funkcích (pokud není plocha rezervována pro všeobecný ve�ejný ú�el). 

Podrobn�jší ú�el využití je stanoven funk�ními typy:  OS - JÁDROVÉ tj. SMÍŠENÉ PLOCHY 

CENTRÁLNÍHO CHARAKTERU 

 

 

Stavba není památkov� chrán�na, nachází se v ochranném pásmu - nemovité kulturní památky, památkové 

zóny, rezervace, nemovité národní kulturní památky 

 

 

A6. Urbanistické a architektonické �ešení 

Z urbanistického hlediska nedochází k žádným zm�nám v území. Zvolený charakter provozu nevyvolává 

negativní vlivy od zatížení dopravou ani neovliv�uje své okolí nadm�rným množstvím pohybu osob. 

Architektonický návrh za�íná u �ešení pr��elí fasády do ulice K�enová. Budova není sice památkov� 

chrán�na, ale spadá do ochranného pásma památkové zóny centra m�sta. V dalších stupních je nutno 

po�ítat s konzultací a stanoviskem NPÚ. 

V návrhu se po�ítá s obnovou p�vodního vzhledu štukové fasády v úrovni 2.NP. Výkladce a vstup jsou po 

technické stránce ve špatném stavu – je navržena jejich vým�na v obdobném �len�ní jako stávající (z 

d�vodu návaznosti na sousední objekt M�stské policie). Výšková úrove� 1,5 schodu bude upravena, tak aby 

vstup byl bezbariérový. 

Hlavním kritériem návrhu je d�raz na p�íjemné a neformální p�sobení prost�edí a to hned od vstupu do 

Socio Info Pointu. Ve ve�ejnosti a klientech nemá centrum vyvolávat pocit ú�adu, ale spíše kavárny, knihovny 

p�ípadn� „centra pé�e o zákazníky“. V tomto duchu je navržen celý interiér �ásti pro pobyt ve�ejnosti. 

Barevné odstíny jsou voleny spíše v p�írodních tónech a dopln�ny vhodnými prvky interiéru. Dominantní 

funkci zde hrají boxy pro komunikaci s klienty, které p�irozen� vytvá�í diskrétní zóny. 

 

A7. Provozní a dispozi�ní �ešení 

Provoz v 1.NP je možno rozd�lit na 3 základní zóny. 

Ve vstupní �ásti je plánováno s otev�ením prostoru p�es dv� podlaží (prostory ve 2.NP mají malou sv�tlou 

výšku a jsou bez oken). Do této �ásti je navržena terapeutická kavárna. K její návšt�v� láká prosklená vitrína 

v celé ší�ce pr��elí. Provoz je navržen nezávisle na chodu Socio Info Pointu, p�edpokládá se otevírací doba 

v režimu 8-20/7 dní. Po�ítá se i s využitím bo�ního vstupu a to pro možné zásobování kavárny, p�ípadn� 

jako zam�stnanecký vstup. 

Na kavárenskou �ást p�ímo navazuje klientská zóna s vyvolávacím systémem a �ty�mi boxy. Pracovníci 

centra budou do této zóny docházet ze svých stálých pracoviš� na základ� informace z vyvolávacího 

za�ízení. Nabízí se i umíst�ní d�tského koutku nebo informa�ního systému. Veškeré pot�ebné zázemí 

v�etn� WC pro imobilní je umíst�no v p�ímé návaznosti v koncové pozici dispozice. 

Pln� odd�lena je zóna administrativní. Jedná se o variabilní kancelá�ský prostor, který nabízí vše pot�ebné 

pro chod centra odd�len� od pohybu ve�ejnosti. Ke zvážení se vzhledem k charakteru provozu nabízí 

za�len�ní místa pro pracovníka ostrahy – p�ípadn� „rychlé linky“ do vedlejší budovy M�stské policie. 

V rámci studie bylo �ešeno variantní uspo�ádání 2.NP. Varianty mapují možnosti pln� odd�lených provoz� 

v 1. a 2.NP, v�etn� možnosti zrušení schodišt� a umíst�ní plošiny pro imobilní, která by obsluhovala i 3.NP. 

Vždy se jedná o pom�rn� snadno stavebn� realizovatelné úpravy, bez významných zásah� do stavby. 

Studie doporu�uje 3.NP �ešit odd�len� od provozu Socio Info Pointu. Dispozice je možno �ešit a� pro ú�ely 

administrativní, tak pro vybudování další bytové jednotky. 

 

A8. �ešené kapacity, statistické údaje 

A8.1. Zastav�né plochy a obestav�ný prostor 

 

�ešené plochy ve variant� 1: 
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1.NP 

Terapeutická kavárna ..............................................................................................................................40,8  m2 

Klientská zóna v�etn� sociálního zázemí ...............................................................................................79,9  m2 

Administrativní �ást v�etn� sociálního zázemí ......................................................................................111,4  m2 

 

2.NP 

Administrativní �ást ...............................................................................................................................130,8  m2 

Sociální a skladové zázemí ........................................................................................................................75  m2 

 

3.NP 

Byt 1 .........................................................................................................................................................75,5 m2 

Kancelá�ské prostory ..............................................................................................................................103,9 m2 

 

Celková podlažní plocha - stavební úpravy stávající budovy  .......................................................... 614 m2 

Celkový obestav�ný prostor - stavební úpravy stávající budovy ..................................................  2657 m3 

 

�ešené plochy ve variant� 2: 

 

1.NP 

Terapeutická kavárna ..............................................................................................................................40,8  m2 

Klientská zóna v�etn� sociálního zázemí ...............................................................................................79,9  m2 

Administrativní �ást v�etn� sociálního zázemí ......................................................................................111,4  m2 

 

2.NP 

Administrativní �ást ...............................................................................................................................124,7  m2 

Sociální a skladové zázemí .....................................................................................................................76,2  m2 

 

3.NP 

Byt 1 .........................................................................................................................................................75,5 m2 

Byt 2 .........................................................................................................................................................99,0 m2 

 

A8.2. Po�ty personálu a klient� 

Stavební úpravy stávající budovy 

Varianta 1 

1.NP – Terapeutická kavárna - 1 zam�stnanec, kapacita 11 míst 

1.NP – Klientská zóna  -  4 klientské bu�ky s celkovým max. po�tem klient� 12 

1.NP – administrativní �ást - 11 zam�stnanc� 

2.NP – Administrativa  - 7 zam�stnanc�,  

2.NP Kapacita zasedací místnosti/sálu max. 25osob 

- 25 osob 

3.NP – Kancelá�e – 7 zam�stnanc� 

 

 

Varianta 2 

1.NP - Terapeutická kavárna - 1 zam�stnanec, kapacita 12 míst 

1.NP – Klientská zóna  -  4 klientské bu�ky s celkovým max. po�tem klient� 12 

1.NP – administrativní �ást - 11 zam�stnanc� 

2.NP – Administrativa  - 9 zam�stnanc�,  

2.NP Kapacita zasedací místnosti/sálu max. 25osob 

- 25 osob 

3.NP – 2x byt 2+1 

 

A8.3. Odhadovaný harmonogram výstavby 

P�edpokládaná délka výstavby je s ohledem na územn� technické podmínky známé v dob� zpracování 

studie stanoven na 18 m�síc� od p�edání staveništ� po kolaudaci stavby. 

A9. Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o ob�anskou výstavbu se zam��ením pro sociální pé�i. Veškeré úpravy tedy musí spl�ovat 

podmínky dané vyhláškou �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb, platnou v dob� vydání stavebního povolení. Výjimkou jsou prostory výhradn� 

technicko-provozního charakteru, které budou trvale zabezpe�eny proti vstupu nepovolaných osob.  

Na vstupu do budovy bude v rámci chodníku upravena asfaltová plocha tak aby minimáln� z jedné strany byl 

sklon chodníku k ob�ma vstup�m 1:8 (12,5%). Bezbariérový p�ístup z úrovn� 1.NP do 2. a 3. podlaží bude 

zajišt�n imobilní plošinou umíst�nou v samostatné šacht�. Tato bude p�ístupná z domovní chodby pod 

hlavním schodišt�m. 

A10. Územn� technické podmínky  

Navrhovaná stavba je situována na parcele 1141 využívaných v sou�asné dob� jako zastav�ná plocha a 

nádvo�í.  

Pozemky a budovy nejsou památkov� chrán�ny ani se nenacházejí v m�stské památkové zón� ani v 

žádném stávajícím ochranném a bezpe�nostním pásmu. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Podmínky výstavby v tomto území jsou spln�ny. V míst� stavby 

nehrozí sesuvy p�dy, které by ohrožovaly stavbu. Území je bez zdroj� nerost� ani zde nehrozí jiné rizikové 

faktory.  
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A10.1. Napojení na ve�ejnou dopravní infrastrukturu 

Pro výpo�et bylo uvažováno s variantou 1. Jelikož na pozemku není možné vybudovat parkovací stání, 

studie po�ítá se z�ízením parkovacích stání v docházkové vzdálenosti. V grafické �ásti je �ešeno ve 2 

variantách. Tj. vyhrazením min 3 stání na ulici Kolišt� resp. na placeném parkovišti na ul.Dornych )u objektu 

M�stské policie Brno 

Vstupní podklady  

 

Kancelá�ská plocha 1.NP  ...................................................................................................................... 93m2 

Kancelá�ská plocha 2.NP… .................................................................................................................. 70 m2 

Kancelá�ská plocha 3.NP… .................................................................................................................. 70 m2 

Kancelá�ská plocha celkem…. ............................................................................................................ 233 m2 

Plocha pro ve�ejnost 1.NP / Terapeutická kavárna….. ......................................................................... 25 m2 

 

P�epážka  1.NP ............................................................................................................................................. 4 

 

P�ehled stávajících parkovacích míst 

Stávající parkovací nejsou. 

Dopravní dostupnost  

Dostupnost m�stskou hromadnou dopravou je vzhledem k bezprost�ední blízkosti Hlavního nádraží, tj. 

hlavního brn�nského dopravního uzlu bezproblémová. 

Docházková vzdálenost k zastávce Hlavní nádraží cca 150-250m 

Tramvaje l.�.1,2,4,8,10,12 / Autobusy l.�. 47,49, 67,82 / Trolejbusy 

Docházková vzdálenost k zastávce Úzká cca 150m a 180m 

Autobusy l.�. 40,48,50,61,63 

 Celkov� je v pr�m�ru za den na všech zastávkách cca 150 spoj�/hod. 

Výpo�et pot�eby parkovacích míst 

Doprava v klidu 

Požadavky dopravy v klidu jsou �ešeny dle �SN 73 6110 Projektování místních komunikací pro uvažovaný 

stupe� automobilizace 1 : 1,67 (sou�initel vlivu stupn� automobilizace 1,25) a sou�initel redukce po�tu stání 

podle úrovn� dostupnosti  kp = 0,25 dle Pravidel pro aplikaci �SN 73 6110. 

Ov��ení sou�initele redukce stání: 

Zastávka tramvaje  1,2,4,9,8,10,12: AF1 = 60/ (((200*1,4)/60) + ((0,5*1,4)*(60/48))) = 10,8 

Zastávka tramvaje  1,2,4,9,8,10,12: AF1 = 60/ (((200*1,4)/60) + ((0,5*1,4)*(60/48))) = 10,8 

Zastávka autobusu  47,49,67,82 AF1 = 60/ (((150*1,8)/60) + ((0,5*1,8)*(60/22))) = 8,6 

Zastávka autobusu  47,49,67,82 AF1 = 60/ (((150*1,8)/60) + ((0,5*1,8)*(60/22))) = 8,6 

Zastávka trolejbusu  31,33 AF1 = 60/ (((150*1,8)/60) + ((0,5*1,8)*(60/22))) = 6,0 

Zastávka autobusu  40,48,61,63 AF1 = 60/ (((150*1,8)/60) + ((0,5*1,8)*(60/22))) = 8,3 

 

Index dostupnosti AD    AD = AF1 + AF2 = 10,8+10,8+8,6+8,6+6,0+8,3 = 53,1 

Pro index dostupnosti více než 30 je sou�initel redukce po�tu stání 0,25 dle tabulky �.30 �SN 736110. 

 

 

Druh stavby : 

Instituce místního významu 

Ú�elová jednotka : kancelá�ská plocha m2 

Po�et ú�elových jednotek na 1 stání :   30 

Po�et ú�elových jednotek v objektu :   150 

 

Ú�elová jednotka : plocha pro ve�ejnost m2 

Po�et ú�elových jednotek na 1 stání :   25 

Po�et ú�elových jednotek v objektu :   32 

 

Ú�elová jednotka : p�epážka 

Po�et ú�elových jednotek na 1 stání :   1 

Po�et ú�elových jednotek v objektu :   4 

 

Požadovaný po�et parkovacích míst: 

N = (12 x 1,04 x 0,25) = 3,12 

 

Celkový po�et parkovacích stání daný výpo�tem   ....................................................  ……….   4 stání 

 

Z výpo�tu je patrné, že je zapot�ebí vybudovat celkem 4 stání a z toho dle vyhlášky �. 398/2009 Sb. je 
pot�eba 1 místo vyhrazené pro t�lesn� postižené ob�any. 

Na vjezdu by m�la být osazena zna�ka IP12 - vyhrazené parkovišt� a dodatková tabulka E13 s textem pro 

koho je ur�eno, aby zde neparkovali lidé, kte�í nenavšt�vují tuto instituci.  

 

A10.2. Napojení na ve�ejnou technickou infrastrukturu – inženýrské sít� 

Kapacity sítí byly v pr�b�hu zpracování studie prov��ovány. Nejsou známy údaje o dimenzích ani o 

technickém stavu sítí. Vzhledem k jejich stá�í se p�edpokládá v dalším stupni jejich revize a p�ípadné 

provedení nových p�ípojek. Jedná se o p�ípojku plynu, vody, kanalizace a silnoproudu.  

 

A11. Standard technického vybavení 

Všechny stavební práce budou realizovány standardním zp�sobem s d�razem na ekonomiku stavby p�i 

zachování solidního standardu �ešení. Budou spln�ny všechny platné normy a p�edpisy v dob� realizace 

stavby. Bude dodržen evropský standard realizace staveb.  

. 
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A11.1. Stavebn� technické �ešení 

Stavební úpravy stávající budovy 

Pro návrh nutných stavebních úprav je nezbytné provedení podrobného stavebn�-technického pr�zkumu. 

Níže popsané stavební úpravy reflektují zvolenou dispozi�ní variantu odd�leného 1. a 2.NP. Konstrukce 

nevykazuje známky zásadních poruch   

V rámci rekonstrukce dojde k odstran�ní �ásti stropní desky vstupního prostoru terapeutické kavárny, 

vybourání okenních otvor� v úrovni 1. NP, vybourání šachty imobilní plošiny konstrukcích strop� na 1. a 

2.NP, sv�tlík� ve st�eše nad 2.NP p�vodní dostavby, v�etn� související obm�ny izola�ního souvrství 

st�ešního plášt� a zast�ešení dojezdu imobilní plošiny na úrove� 1.NP  

 

Nutné otvory do nosných konstrukcí budou detailn� posouzeny v dalším stupni PD. Otázkou z�stává také 

dimenze a technický stav stropních konstrukcí p�vodního objektu i pozd�jší dostavby. Pro jejich ponechání 

je nutno po�ítat s dodate�ným zesílením a protipožární ochranou. V úrovni 2.NP do prostor zasahuje 

p�vodní. Velikosti nov� budovaných okenních výplní budou v dalším stupni posouzeny s ohledem na 

normové hodnoty denního osv�tlení. 

P�í�ky budou kombinací prosklených výplní a sádrokartonu, který umož�uje maximální flexibilitu vnit�ního 

prostoru, �ást vnit�ních p�í�ek a konstrukcí bude z cihel, �ást st�n bude p�ípadn� plnit ztužující funkci pro 

zajišt�ní stability skeletu a akustické ochranu od zdroj� hluku a vibrací. 

Vnit�ní omítky budou navazovat na povrchovou úpravu sádrokartonu, budou sádrové štukové, rohy  

vyztuženy rohovníky, stropy nad podhledy budou ošet�eny bezprašným nát�rem. 

Povrch podlah bude tvo�en, keramickou dlažbou, krytinou PVC nebo v p�ípad� pot�eby speciálními povrchy, 

nap�. litou bezespárou podlahou. 

Podhledy budou provedeny pro zakrytí instalací nebo pro snížení sv�tlé výšky. Navržené podhledy budou 

dvojího provedení. Kazetové podhledy (rozebíratelné) budou použity v chodbách a místnostech s 

instalovanými rozvody a za�ízeními nad stropním podhledem. V ostatních místnostech budou navrženy 

podhledy sádrokartonové plné. V �ásti terapeutické kavárny bude podhled tvo�en zav�šenými akustickými 

solitérními podhledovými prvky z minerálních kazet, V klientské zón� budou �áste�n� odd�lené prostory pro 

nerušenou komunikaci sociálních pracovník� s klienty. 

 

A11.2. Zdravotn� technické instalace 

V rámci rekonstrukce dot�ených prostor dojde ke kompletní obm�n� vnit�ních rozvod� vody. 

Oh�ev TV bude �ešen pro každou jednotku zvláš�, zásobníky s elektrooh�evem  

Popsané �ešení reflektuje  dispozi�ní variantu odd�leného 1., 2. a 3.NP 

 

Bilance pot�eby vody a odtoku odpadních vod 

Bilance pot�eby vody 
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Bilance pot�eby teplé vody 

-���������
�2� � �
(�)	����%�����%� ����� �!�����

(�)	����%�*��	���� ����� �!�*�

� � �

� � �

� � �

Bilance odtoku splaškových vod 
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Vnit�ní odb�rná místa 

V objektu bude umožn�n zásah vnit�ními hadicovými systémy (tvarov� stálá hadice, délka hadice max. 30 m, 

pr�tok nejmén� 0,3 l.s-1, tlak 0,2 MPa, sou�asnost dvou hydrant�). Rozmíst�ní hydrant� bude navrženo 

s uvažovaným dost�ikem 10 m. 

DN bude 19 mm. 

 

A11.3. Silnoproudé elektroinstalace 

 

V dot�ených prostorách bude nov� provedena kompletní obm�na instala�ních rozvod�. V sou�asné dob� 

jsou tyto �ásti odpojeny od distribu�ní sít�.  

P�edpokládaná energetická bilance �ešených �ástí  

           Pii     PS 

Zásuvkový okruh       40kW    8kW 

Osv�tlení         6kW    4,8kW 

Oh�ev TV        3kW    3kW      
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Technologie        5kW    3kW 

Plošina pro imobilní     3kW    2,1kW  

VZT/CHL         16,2 kW   16,2kW   

Celkem          73,2kW   37,1kW 

 

P�edpokládá se rekonstrukce všech hlavních rozvod� v objektu v�. Stoupacích rozvod� ne�ešených �ástí. 

Pro nové uživatelské jednotky (1.NP kavárna, administrativa/ 2.NP administrativa / 3.NP administrativa, byt) 

celkem 5ks bude z�ízen nový elektrom�rový rozvad�� v 1.NP, ze kterého budou napájeny podružné 

rozvodnice výše uvedených rozvod�, v�. Ne�ešených �ástí. 

V �ešených prostorech pak bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace. 

 

Nouzové osv�tlení 

Bude provedena instalace osv�tlovacích t�les s vlastními bateriemi nebo z centrálního bateriového zdroje 

(samostatný PÚ). 

Ve všech prostorech, kde bude instalováno nouzové osv�tlení, musí být proveden v rámci projektu pro SP 

výpo�et NO (pr�kaz intenzity vyhovující �SN EN 1838). Ke kolaudaci bude doložen výpo�et dle skute�ného 

provedení, p�ípadn� protokol o m��ení. 

V rámci nouzového osv�tlení bude navrženo i ozna�ení veškerých východ�. 

Nouzové osv�tlení bude instalováno i vn� objektu na jednotlivých východech podle �SN EN 1838 �l. 

4.1.2g). 

 

A11.4. Za�ízení pro vytáp�ní staveb 

 

Popis stávajícího stavu 
 

Zdrojem tepla stávajícího provozu KOVOMATU byl plynový kotel (cca 100 – 200 kW) umíst�ný v samostatné 

místnosti suterénu. Odkou�ení bylo samostatným komínem až nad st�echu budovy (vnit�ní pr�m�r komínu 

nebyl zjišt�n). Otopná soustava 1,2 a �ásti 3.NP je tvo�ena ocelovými �lánkovými t�lesy a ocelovými 

rozvody. Dále byla �ást prostor vytáp�na VZT jednotkou natáp�nou rovn�ž z tohoto zdroje tepla. Otev�ená 

expanzní nádoba je umíst�na pod stropem 3.NP . 

Dle informace od provozovatele již tato otopná není minimáln� 5 let v provozu.    

 

 

Popis koncepce �ešení nového provozu  
 

Orienta�ní bilance �ešené �ásti budovy (bez bytu v 3.NP)    

 

Oblastní výpo�tová teplota        -12v°C 

Nadmo�ská výška                     227 m.n.m. 

Pr�m�rná teplota v otop.období       3,6 °C 

Po�et dn� otopného období        227 

P�evládající vnit�ní výpo�tová teplota     22°C 
 

Tepelná ztráta objektu 1,2,3 NP bez bytu    75  kW 

 

Koncepce  

    Dle požadavku investora budou nov� rekonstruované prostory rozd�leny na 4 topné systémy. 

- Topný systém 1 – 1.NP (terapeutická kavárna,klientská zóna,administrativní �ást) 
- Topný systém 2 – 2.NP (sociální a skladové zázemí, administrativní �ást) 
- Topný systém 3 – 3.NP (kancelá�ské prostory) 
- Topný systém 4 – 3.NP (byt) 

    Teplotní spád nových otopných systém�      65/50°C 

 

Topný systém 1 (1.NP terapeutická kavárna, klientská zóna, administrativní �ást) 

Zdrojem tepla bude kondenza�ní plynový kotel o výkonu cca 49 kW umíst�ný v samostatné místnosti 1.NP. 

Stávající komín bude nov� vyvložkovaný pro pot�ebu cca 3 kotl� v jednotlivých podlažích. Bude pot�eba �ešit 

p�ívod spalovacího vzduchu, aby se jednalo o uzav�ený spot�ebi�. V místnosti s kotlem bude umíst�na 

expanzní nádoba, rozd�lova� a sb�ra� topné vody. Na rozd�lova�i a sb�ra�i bude umíst�na v�tev otopná 

t�lesa a v�tev VZT jednotky.     

Otopná plocha bude tvo�ena novými ocelovými deskovými t�lesy. Každé bude opat�eno termostatickým 

ventilem, termostatickou hlavicí a uzavíracím šroubením. Nové rozvody budou k t�les�m vedeny 

v podlahách (p�edpokládají se nové podlahy). U potrubí se p�edpokládá  s materiálem m�	 nebo plastohliník 

opat�ený pot�ebnou izolací. 

VZT jednotka bude umíst�ná v samostatné místnosti 2.NP. Sm�šovací uzel bude umíst�n p�ed touto VZT 

jednotkou a ze zdrojem bude propojen m�d�ným potrubím opat�eným izolací. Trasa se p�edpokládá pod 

stropem 1.NP . 

Topný systém bude napušt�n upravenou vodou.   

 

Topný systém 2 (2.NP sociální a skladové zázemí, administrativní �ást) 

Zdrojem tepla bude kondenza�ní plynový kotel o výkonu cca 49 kW umíst�ný v samostatné místnosti 1.NP. 

Stávající komín bude nov� vyvložkovaný pro pot�ebu cca 3 kotl� v jednotlivých podlažích. Bude pot�eba �ešit 

p�ívod spalovacího vzduchu, aby se jednalo o uzav�ený spot�ebi�. V místnosti s kotlem bude umíst�na 

expanzní nádoba, rozd�lova� a sb�ra� topné vody. Na rozd�lova�i a sb�ra�i bude umíst�na v�tev otopná 

t�lesa a v�tev VZT jednotky.     

Otopná plocha bude tvo�ena novými ocelovými deskovými t�lesy. Každé bude opat�eno termostatickým 

ventilem, termostatickou hlavicí a uzavíracím šroubením. Nové rozvody budou k t�les�m vedeny 

v podlahách (p�edpokládají se nové podlahy). U potrubí se p�edpokládá  s materiálem m�	 nebo plastohliník 

opat�ený pot�ebnou izolací. 
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VZT jednotka bude umíst�ná v samostatné místnosti 2.NP. Sm�šovací uzel bude umíst�n p�ed touto VZT 

jednotkou a ze zdrojem bude propojen m�d�ným potrubím opat�eným izolací. Trasa se p�edpokládá pod 

stropem 2.NP . 

Topný systém bude napušt�n upravenou vodou.   

 

Topný systém 3 (3.NP kancelá�ské prostory) 

Zdrojem tepla bude kondenza�ní plynový kotel o výkonu cca 25 kW umíst�ný v samostatné místnosti 1.NP. 

Stávající komín bude nov� vyvložkovaný pro pot�ebu cca 3 kotl� v jednotlivých podlažích. Bude pot�eba �ešit 

p�ívod spalovacího vzduchu, aby se jednalo o uzav�ený spot�ebi�. V místnosti s kotlem bude umíst�na 

expanzní nádoba.     

Otopná plocha bude tvo�ena novými ocelovými deskovými t�lesy. Každé bude opat�eno termostatickým 

ventilem, termostatickou hlavicí a uzavíracím šroubením. Nové rozvody budou k t�les�m vedeny 

v podlahách (p�edpokládají se nové podlahy). U potrubí se p�edpokládá  s materiálem m�	 nebo plastohliník 

opat�ený pot�ebnou izolací. 

Topný systém bude napušt�n upravenou vodou.   

Topný systém 4 (byt) 

Zde se nabízí dv� �ešení. Prvním je použití podokenních jednotek (VAF) jako je tomu dnes.  

Pokud by se v prostorách bytu našel vhodný komín k vyvložkování, bylo by možné použít i kondenza�ní 

kotel a ud�lat úst�ední vytáp�ní.   

 

A11.5. Slaboproudé elektroinstalace 

 

Strukturovaná  kabeláž 

Prostory kontaktního centra a  administrativy p�ipojeny na datový systém z�ízeným TSB a.s. Napojení se 

p�edpokládá ze sousedního objektu m�stské policie Brno.m Který tuto sí� využívá.  

Datové rozvody budou provedeny v CAT6A a soust�ed�ny do t�ech nových datových rozvád��� 

v samostatných technických místnostech slaboproudu v 1.NP,  2.NP, 3.NP. Horizontální rozvody budou 

provedeny v rozsahu 1x dvojzásuvka pracovní místo, resp.  po jedné dvojzásuvce. V rámci strukturované 

kabeláže budou provedeny rozvody pro wi-fi, kamery a �ídící jednotky p�ístupového systému. Ke vstup�m do 

objektu budou instalovány programovatelné linkové interkomy. 

Datové rozvád��e budou vybaveny aktivními prvky a záložními zdroji nap�tí. Prostory  budou pokryty wi-fi 

signálem v�. instalace p�ístupových bod� pro pásmo 2,4 a 5 GHz. 

Telefonní úst�edna  

V objektu bude instalován nový site telefonní úst�edny pro cca 20 pobo�kových linek. Napojení na stávající 

sity bude po optických kabelech v rámci strukturované kabeláže. Sou�ástí dodávky úst�edny budou rovn�ž 

telefonní p�ístroje v po�tu cca 20 ks. 

Elektronická kontrola vstupu  

Vybrané vstupy do �ešených prostor budou vybaveny �te�kami pro kontrolu p�ístupu. �te�ky budou snímat 

již identifika�ní bezkontaktní média. Administrace karet a ukládání dat o p�ístupech bude na ur�eném PC 

pracovišti nebo serveru. Bude �ešeno v dalším stupni. 

Kamerový systém  

Vybrané vnit�ní prostory bude možné osadit dle požadavku z�izovatele IP kamerovým systémem se 

záznamem. Bude �ešeno v dalším stupni.  

 

EZS – zabezpe�ovací systém bude �ešen samostatn� po jednotlivých po jednotlivých provozních celcích  

v �ešených patrech. 

EPS – elektronická požární signalizace není požárn� bezpe�nostním �ešení požadována 

A11.6. Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení 

 

Studie �eší v�trání a klimatizaci Informa�ního a komunitního centra sociální pé�e, Brno K�enová 6. Jedná se 
o rekonstrukci 1 - 3.NP stávající budovy (bývalá prodejna Kovomatu).  V 1.NP se uvažuje terapeutická 
kavárna propojená s klientskou zónou s bu�kami v�etn� hygienického zázemí, dále administrativní �ást 
s vlastním hygienickým zázemím. Ve 2.NP je uvažováno s administrativní �ást s vlastním hygienickým 
zázemím, sklady a technické zázemí. Ve 3.NP je uvažováno s kancelá�skými prostory s vlastním 
hygienickým zázemím. Koncepce v�trání a klimatizace byla zpracována na základ� návrhu stavebního 
�ešení, technologického vybavení a platných vyhlášek p�edpis� a norem. Navržené �ešení odpovídá 
standard�m pro vzduchotechnická a klimatiza�ní za�ízení.  

S hlediska energetické náro�nosti návrh vychází s Vyhlášky 78/2013 o energetické náro�nosti budov 
v platném zn�ní a d�sledn� respektuje požadavky na energetickou úspornost vzduchotechnických za�ízení 
vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji. 

 

Popis technického �ešení  

Návrh �ešení klimatizace a v�trání p�edm�tných prostor vychází ze sou�asných požadavk� kladených 
na vnit�ní mikroklima jednotlivých místností.  

V�trání bude zabezpe�ovat nucenou vým�nu vzduchu v provozních, provozn�-technických místnostech a 
v místnostech hygienického vybavení v souladu s p�íslušnými hygienickými, zdravotnickými, 
bezpe�nostními, protipožárními p�edpisy a normami platnými na území �eské republiky. Vzduchotechnická 
za�ízení jsou d�lena podle funk�ních a provozních celk� a dle požadavk� investora rozd�lena pro jednotlivá 
podlaží. 

Jelikož se jedná o stavbu energeticky náro�nou, bude ve všech p�ípadech, kdy to bude technicky možné, 
navrženo využití odpadního tepla v deskových rekuperátorech, �i tepelných trubicích vzduchotechnických 
jednotek. Sání a výfuk centrálních jednotek bude dispozi�n� situován tak, aby nemohlo dojít ke zp�tnému 
nasátí znehodnoceného vzduchu. Vzt. jednotky budou umíst�ny ve spole�né strojovnách vzt. v 1.NP. 

 

P�edpokládaný rozsah VZT za�ízení 

Za�. �.  1. V�trání klientská �ást 1.NP 

   2. V�trání administrativní �ást 1.NP 

   3. V�trání administrativní �ást 2.NP 

   4. V�trání zasedací místnosti - sálu 2.NP 

   5. Podtlakové v�trání 3.NP 

6. Chlazení 2. a 3.NP 
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1. V�trání klientská �ást 1.NP  

Jedná se o teplovzdušné v�trání s chlazením terapeutické kavárny a klientské zóny s hygienickým zázemím. 
Pro v�trání bude navržena  jednotka ve strojovn� vzt. v 2.NP. Jednotka zajiš�uje filtraci, oh�ev a chlazení 
vzduchu.   

Složení jednotky p�ívod: ventilátor, filtra�ní komory M5, rekuperátor ZZT, teplovodní oh�íva�. Odvod: Filtra�ní 
komora M5, rekuperátor ZZT, odvodní ventilátor. S vlhkostní úpravou vzduchu se neuvažuje. Jednotka je 
vybavena MaR zajiš�ující provoz jednotky v�etn� týdenního �asového programu. 

P�ívod vzduchu do místnosti je navržen pomocí vzduchotechnického potrubí  s odbo�kami pro jednotlivé 
distribu�ní elementy - ví�ivé anemostaty, vyústky a talí�ové ventily. Odvod vzduchu je taktéž navržen pomocí 
anemostat�, vyústek a talí�ových ventil�. 

Distribu�ní a odvodní elementy jsou osazeny v podhledu a napojeny zvukotlumícími hadicemi. Potrubí je 
vedeno ze strojovny vzt. vodorovnými potrubními rozvody.  

Celkové množství vzduchu:  

 p�ívod        1200m3/h 

 odvod        1150m3/h 

Pot�eby energií: 

 el. energie  motory   1,6kW 

     chlazení   1,9kW 

topení        6,8kW 

chlad        5,7kW 

  

2. V�trání administrativní �ást 1.NP  

Jedná se o teplovzdušné v�trání s chlazením administrativní �ásti s hygienickým zázemím. Pro v�trání bude 
navržena  jednotka ve strojovn� vzt. v 2.NP. Jednotka zajiš�uje filtraci, oh�ev a chlazení vzduchu.   

Složení jednotky p�ívod: ventilátor, filtra�ní komory M5, rekuperátor ZZT, teplovodní oh�íva�. Odvod: Filtra�ní 
komora M5, rekuperátor ZZT, odvodní ventilátor. S vlhkostní úpravou vzduchu se neuvažuje. Jednotka je 
vybavena MaR zajiš�ující provoz jednotky v�etn� týdenního �asového programu. 

P�ívod vzduchu do místnosti je navržen pomocí vzduchotechnického potrubí  s odbo�kami pro jednotlivé 
distribu�ní elementy - ví�ivé anemostaty, vyústky a talí�ové ventily. Odvod vzduchu je taktéž navržen pomocí 
anemostat�, vyústek a talí�ových ventil�. 

Distribu�ní a odvodní elementy jsou osazeny v podhledu a napojeny zvukotlumícími hadicemi. Potrubí je 
vedeno ze strojovny vzt. vodorovnými potrubními rozvody.  

Celkové množství vzduchu:  

 p�ívod        800m3/h 

 odvod        800m3/h 

Pot�eby energií: 

 el. energie  motory   0,8kW 

     chlazení   1,3kW 

topení        4,2kW 

chlad        6,0kW 

3. V�trání administrativní �ást 2.NP  

Jedná se o teplovzdušné v�trání s chlazením administrativní �ásti s hygienickým zázemím. Pro v�trání bude 
navržena  jednotka ve strojovn� vzt. v 2.NP. Jednotka zajiš�uje filtraci, oh�ev a chlazení vzduchu.   

Složení jednotky p�ívod: ventilátor, filtra�ní komory M5, rekuperátor ZZT, teplovodní oh�íva�. Odvod: Filtra�ní 
komora M5, rekuperátor ZZT, odvodní ventilátor. S vlhkostní úpravou vzduchu se neuvažuje. Jednotka je 
vybavena MaR zajiš�ující provoz jednotky v�etn� týdenního �asového programu. 

P�ívod vzduchu do místnosti je navržen pomocí vzduchotechnického potrubí  s odbo�kami pro jednotlivé 
distribu�ní elementy - ví�ivé anemostaty, vyústky a talí�ové ventily. Odvod vzduchu je taktéž navržen pomocí 
anemostat�, vyústek a talí�ových ventil�. 

Distribu�ní a odvodní elementy jsou osazeny v podhledu a napojeny zvukotlumícími hadicemi. Potrubí je 
vedeno ze strojovny vzt. vodorovnými potrubními rozvody.  

Celkové množství vzduchu:  

 p�ívod        950m3/h 

 odvod        900m3/h 

Pot�eby energií: 

 el. energie  motory   0,8kW 

     chlazení   1,5kW 

topení        5,4kW 

chlad        4,5kW 

4. V�trání zasedací místnosti - sálu 2.NP  

Jelikož zasedací místnost - sál nebude využívána pravideln� celou pracovní dobu jako administrativní �ást je 
pro tento prostor navrženo samostatné za�ízení. 

Jedná se o teplovzdušné v�trání s chlazením zasedací místnosti - sálu. Pro v�trání bude navržena  jednotka 
ve strojovn� vzt. v 2.NP. Jednotka zajiš�uje filtraci, oh�ev a chlazení vzduchu.   

Složení jednotky p�ívod: ventilátor, filtra�ní komory M5, rekuperátor ZZT, teplovodní oh�íva�. Odvod: Filtra�ní 
komora M5, rekuperátor ZZT, odvodní ventilátor. S vlhkostní úpravou vzduchu se neuvažuje. Jednotka je 
vybavena MaR zajiš�ující provoz jednotky v�etn� týdenního �asového programu. 

P�ívod vzduchu do místnosti je navržen pomocí vzduchotechnického potrubí  s odbo�kami pro jednotlivé 
distribu�ní elementy - ví�ivé anemostaty, vyústky a talí�ové ventily. Odvod vzduchu je taktéž navržen pomocí 
anemostat�, vyústek a talí�ových ventil�. 

Distribu�ní a odvodní elementy jsou osazeny v podhledu a napojeny zvukotlumícími hadicemi. Potrubí je 
vedeno ze strojovny vzt. vodorovnými potrubními rozvody.  

Celkové množství vzduchu:  

 p�ívod        850m3/h 

 odvod        800m3/h 

Pot�eby energií: 

 el. energie  motory   0,8kW 

     chlazení   1,3kW 

topení        4,4kW 

chlad        4,0kW 

 

5. Podtlakové v�trání 3.NP  

Jedná se o podtlakové v�trání místností hygienických za�ízení v 3.NP.  Množství vzduchu je navrženo dle 
hygienických požadavk� na vým�nu vzduchu a množství vzduchu pro jednotlivé za�izovací p�edm�ty ZTI 
(WC 50 m3/h, pisoár 25 m3/h, výtok teplé vody 30 m3/h). 

Odvod vzduchu zajistí malé potrubní ventilátory nad podhledy v�traných místností s nastavitelným dob�hem 
5 - 20min. 

Celkové množství vzduchu:  

  odvod       200m3/h 

Pot�eby energií: 

 el. energie  motory   0,1kW 
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6. Chlazení 2. a 3.NP 

Jedná se jednak o dochlazování prostoru zasedací místnosti - sálu ve 2.NP v letním období v dob� provozu 
(3,5kW). Tento prostor bude chlazen za�ízením split sestávající s 1ks vnit�ní a 1ks venkovní jednotky. 
Propojení venkovní a vnit�ní jednotky je provedeno pomocí izolovaného m�d�ného potrubí a el. kabelem. 

Dále se jedná o zajišt�ní hygienicky požadovaných maximálních teplot v kancelá�ských místnostech 
v�traných okny v 3.NP (10kW). Tyto místnosti budou chlazeny pomocí p�ímého chlazení split sestávající 
s 2ks vnit�ní a 1ks venkovní jednotky. Propojení venkovní a vnit�ní jednotky je provedeno pomocí 
izolovaného m�d�ného potrubí s odbo�kou pro každou jednotku a el. kabelem. 

Pot�eby energií: 

 el. energie  motory   4,5kW 

  

Energetické zdroje  

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotor� vzt. jednotek, pro výrobu chladu pomocí 
kondenza�ních jednotek a jednotek split. Pro oh�ev vzduchu ve vzt. jednotkách bude sloužit topná voda 
s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 80/60°C.  

Celkové instalované p�íkony: 

Elektrická energie    16kW 

Topný p�íkon     21kW   

 

Protihluková  a  další  opat�ení 

Protihlukové opat�ení 

Do rozvodných tras potrubí budou vloženy tlumi�e hluku, které zabrání nadm�rnému ší�ení hluku od  vzt. 
jednotek a ventilátor� do v�traných místností a venkovního prostoru. Veškeré to�ivé stroje (jednotky, 
ventilátory) budou pružn� uloženy za ú�elem zmenšení vibrací p�enášejících se stavebními konstrukcemi. 
Veškeré vzduchovody budou napojeny na ventilátory p�es tlumicí vložky nebo ohebné potrubí. Zdroje chladu 
budou navrženy v tichém provedení.  

Útlum od VZT za�ízení do vnit�ního a venkovního chrán�ného prostoru bude vy�ešen tak, aby byly spln�ny 
hygienické požadavky dle Na�ízení vlády 272/2011 Sb v platném zn�n „O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými 
ú�inky hluku a vibrací“. 

Protipožární opat�ení 

Projektovaná VZT za�ízení budou z požárního hlediska �ešena ve smyslu �SN 73 0872 Ochrana staveb 
proti ší�ení požáru vzduchotechnickým za�ízením a dále pak ve smyslu �SN 73 0802 Požární bezpe�nost 
staveb.  

Do vzduchovod� v�tších než 0,04m2  procházejících stavební konstrukcí ohrani�ující ur�itý požární úsek 
budou v�azeny protipožární klapky, zabra�ující v p�ípad� požáru v n�kterém požárním úseku jeho ší�ení do 
dalších úsek�. Prostupy  p�es požárn� d�lící st�ny budou ut�sn�ny dle �SN 73 0802 a  �SN 73 0810: 

Prostupy vzt. potrubí menší než 0,04m2 a chladivového bude �ešeno realizací požárn� bezpe�nostního  
za�ízení - výrobku (systému) požární ucpávky dle �l. 7.5.8, �SN EN 13501-1-2+A1. 

Požární klapky budou ut�sn�ny podle podmínek stanovených v klasifikaci požární odolnosti klapky 
vypracované v souladu s �SN EN 13501-3+A1 a �SN EN 13501-4+A1 a nebo podle odzkoušených a 
klasifikovaných �ešení. 

 

A11.7. M��ení a regulace – MaR 

MaR bude podrobn�ji �ešeno v dalším stupni P.D. 

A11.8. Plynoinstalace 

Objekt je napojen na NTL rozvod plynu, v sou�asné dob� je využíván pro vytáp�ní byt� kde jsou instalována 

plynová kamna WAV. Pro nov� �ešené �ásti bude z�ízeno samostatné m��ení (po jednotkách) a vy�ešeny 

kompletní rozvody plynu ke spot�ebi��m (plynové kondenza�ní kotle, 1.NP, 2.NP a 3.NP) 

Podružné m��ení pro �ást bývalé prodejny KOVOMATu je demontováno. �ešené prostory byly vytáp�ny 

plynovým  kondenza�ním kotlem, p�edpokládá se tedy, že kapacitn� nedojde k navýšení pot�eby plynu.    

Koncepce m��ení plynu    

 

A11.9. Požárn� bezpe�nostní �ešení 

 

PB� �ešeno v souladu s aktuáln� platnými legislativní požadavky hodnocena požární bezpe�nost stavebních 

úprav bývalé prodejny Kovomatu. 

 

V rámci PB� jsou zhodnoceny dv� zamýšlené varianty provedení: 

varianta 1 - tj. odd�lené po patrech 

varianta 2 - propojené 1. a 2.NP  

 

Použité p�edpisy: 

�SN 73 0802, PBS - Nevýrobní objekty (05/2009 + Z1 02/2013 + Z2 07/2015) 

�SN 73 0833, PBS - Objekty pro bydlení a ubytování (09/2010 + Z1 02/2013) 

�SN 73 0848, PBS  - Kabelové rozvody (04/2009 + Z1 02/2013 + Z2 06/2017) 

�SN 73 0873, PBS - Zásobování požární vodou (06/2003) 

�SN 73 0875, PBS - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárn� 

bezpe�nostního �ešení (04/2011) 

Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 

Zákon �.133/1985 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

Vyhláška �. 221/2014 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

P�edpis �. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby 

Vyhláška MV �.23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� 

 

Popis objektu 

V sou�asnosti je budova využívána následovn�: 

1.PP - sklepy, technické zázemí bývalé prodejny, kotelna, vedení rozvod� 



 Statutární m�sto Brno 

 Rekonstrukce objektu K�enová 6 pro z�ízení Socio-Info-Pointu 
Architektonicko-dispozi�ní studie 

 

 

A - Textová �ást 11 

1.NP - bývalá prodejna KOVOMATU - v sou�asnosti bez využití, hlavní vstup a schodišt� 

2.NP - bývalá prodejna KOVOMATU, šatny a sklady - v sou�asnosti bez využití 

3.NP - nájemní byt, bývalá kancelá� 

4.NP - 6.NP – nájemní byty 

 

Navrhovaný zám�r – varianta 1: 

V 1.PP bude technické zázemí objektu, sklepy, atd. 

V 1.NP a 2.NP je uvažováno s kontaktním centrem (v prvním pat�e komunitní kavárna + kontaktní boxy pro 

klienty ve druhém pat�e zázemí, místnost pro call centrum). 

V 3.NP bude administrativou s jedním pokojem. 

V 4.NP až 6.NP jsou byty. Dle �SN 73 08033 �l. 3.5b) se jedná o budovu skupiny OB2. 

Navrhovaný zám�r – varianta 2: 

V 1.PP bude technické zázemí objektu, sklepy, atd. 

V 1.NP a 2.NP je uvažováno s kontaktním centrem (v prvním pat�e komunitní kavárna + kontaktní boxy pro 

klienty ve druhém pat�e zázemí, místnost pro call centrum). 

V 3.NP až 6.NP jsou/budou byty. Dle �SN 73 08033 �l. 3.5b) se jedná o budovu skupiny OB2. 

Hodnocení požární bezpe�nosti 

Objekt bude posuzován dle �SN 73 0802 a dle �SN 73 0833. 

Jelikož se jedná o stávající objekt, lze aplikovat i �SN 73 0834 (zm�ny staveb). 

Stavba není památkov� chrán�na (viz Základní posouzení realizovatelnosti projektu). 

Konstruk�ní systém je pravd�podobn� smíšený. 

Objekt má jedno podzemní a šest nadzemních, užitných podlaží. 

Požární výška objektu je odhadem cca 15 m. 

D�lení do požárních úsek� 

Rozd�lení jednotlivých objekt� do požárních úsek� bude provedeno dle �SN 73 0802 a �SN 73 0833.  

Samostatné PÚ budou tvo�it: 

1.PP: 

vedení rozvod� 

1.NP: 

- administrativní prostory (u varianty 2 propojené 1. a 2.NP) 

2.NP: 

- administrativní prostory (u varianty 2 propojené 1. a 2.NP) 

3.NP: 

bytové jednotky (varianta 2); p�ípadn� prostory administrativy, bytová jednotka musí být samostatný požární 

úsek (varianta 1) 

chodba (bez požárního rizika) 

4., 5. a 6.NP: 

- beze zm�n – ne�ešené prostory (bytové jednotky) 

 

Vícepodlaží úseky: 

CHÚC typu A  

pr�b�žné instala�ní šachty (ned�lené v úrovni stropu) 

V CHÚC nesm�jí být umíst�ny:  

za�izovací p�edm�ty nebo jiná za�ízení, zužující pr�chozí ší�ku; 

voln� vedené rozvody ho�lavých látek (kapalin, plyn�) nebo jakékoliv voln� vedené potrubní rozvody 

z ho�lavých hmot; 

voln� vedené rozvody VZT za�ízení, která neslouží pouze v�trání prostor� CHÚC; 

voln� vedené kou�ovody, rozvody st�edotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek a pod; 

voln� vedené elektrické rozvody (kabely) a rozvad��e, které neodpovídají požadavk�m �l. 12.9 �SN 73 

0802. 

Rozvody podle bodu c) a d) a e) mohou být v CHÚC umíst�ny tehdy, budou-li zabudovány v konstrukci 

druhu DP1 a od CHÚC požárn� odd�leny krycí vrstvou s požární odolností alespo� EI 30 DP1. 

K�ídla oken v CHÚC musí být zasklená (nelze užít polykarbonátových a jiných výrobk� t�ídy reakce na ohe� 

B až F); 

Podle �SN 73 0802 �l. 9.3.3 v chrán�ných únikových cestách nesmí být žádné požární zatížení, krom� 

konstrukcí oken, dve�í (budou-li reakce na ohe� B až D), konstrukcí uvedených v �l. 8.14.5a) a krom� 

požárního zatížení v prostorech, sloužících dozoru nad provozem objektu (vrátnice, recepce, požární dozor, 

sociální za�ízení, informa�ní služba, apod.), aniž by nahodilé požární zatížení v t�chto prostorách bylo v�tší 

než 15 kg.m-2. 

Podle �l. 8.14.5.c) �SN 73 0802 požární úseky CHÚC musí mít krom� podlah a madel povrchové úpravy 

stavebních konstrukcí z výrobk� t�ídy reakce na ohe� A1, A2; musí se však použít podlahových krytin 

t�ídy reakce na ohe� A1fl až Cfl-s1 dle �SN EN 13501-1. 

Požární odolnost stavebních konstrukcí 

V souladu s odstavcem �. 4 §18 vyhlášky �. 23/2008 Sb. požárn� d�lící a nosné stavební konstrukce stavby 

zdravotnického za�ízení musí být navrženy s požární odolností 30 minut; nestanoví-li �eská technická norma 

požární odolnost vyšší. 

Stavební objekt bude v souladu s �SN 73 0802 a �SN 73 0810 se smíšeným konstruk�ním systémem 

(nosné a požárn� d�lící konstrukce budou druhu DP1 a stropy z DP2, p�íp. DP3). 

Stavební konstrukce budou podrobn� posouzeny v dalším stupni projektové dokumentace. 

V obvodových st�nách musí být dodrženy požární pásy. 

Na hranicích požárních úsek� budou provedeny prostupy technických instalací v souladu s �SN 73 0802 a 

�SN 73 0810. 

Na prostupu VZT potrubí požárn� d�lící konstrukcí o pr��ezu v�tším než 40 000 mm2 musí být požární 

klapka . 
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Únikové cesty 

Evakuace bude probíhat jedním p�íp. dv�ma sm�ry (1.NP) po nechrán�ných únikových cestách do CHÚC 

typu A a na volný terén. 

Hlavní schodišt� musí tvo�it samostatný požární úsek – chrán�nou únikovou cestu typu A (p�irozen� nebo 

nucen� v�tranou v souladu s �l. 9.4.2 �SN 73 0802). 

Objekt má požární výšku více jak 9 m, takže není možné �ešit evakuaci po schodišti jako po nechrán�né 

únikové cest� (viz �l. 5.3.2 �SN 73 0802). 

U jednoho sm�ru úniku (do CHÚC typu A) je možné mít maximální délku úniku 20 m, nap�. u plynových 

kotelen (an = 1,1), pasáží s komunika�ní funkcí a výskytem sedacího nábytku a stolk� pro odpo�inek i 

ob�erstvení (an = 1,05). 

U sklepních kójí, byt�, kancelá�í, sklad� kancelá�í, pasáží s komunika�ní funkcí a výskytem výstavních 

sk�ín�k, informa�ních a reklamních panel�, odpo�inkových lavi�ek to je 25 m (an = 1,0) v jednom sm�ru 

v souladu s Tab. 18 �SN 73 0802. 

Varianta.2 (propojené 1. a 2.NP), je z hlediska požadované délky únikové cesty v jednom sm�ru 

nevyhovující. Max. délka v jednom sm�ru je 25 m – dopln�n druhý únikový východ na CHÚC A 

v úrovni 1.NP. 

Za únikové cesty se považují pouze trvale volné komunikace využitelné pro bezpe�ný pohyb osob p�i 

evakuaci i p�i zásahu. Po�ty osob budou v dalších stupních dokumentace stanoveny dle �SN 73 0818. 

Výskyt v�tšího po�tu osob není p�edpokládán, jelikož objekt bude rozd�len na požární úseky tak, aby uvnit� 

objektu nevznikl shromaž	ovací prostor.  

Únikové cesty budou vybaveny nouzovým osv�tlením. 

Dve�e na únikových cestách 

Dvouk�ídlové dve�e musí mít samozavíra� na obou k�ídlech a koordinátor zavírání. 

V souladu s �l. 9.13.1 �SN 73 0802 dve�e, jimiž prochází úniková cesta, musí umož�ovat snadný a rychlý 

pr�chod, zabra�ovat zachycení od�vu apod. a svým zajišt�ním nesmí bránit evakuaci osob ani zásahu 

jednotek požární ochrany. Dve�e na ÚC, opat�ené speciálními bezpe�nostními zámky (nap�. kódové 

karty/elektrický zámek) musejí být v p�ípad� evakuace osob samo�inn� odblokovány a otevíratelné bez 

dalších opat�ení. 

Dve�e na ÚC, které p�i b�žném provozu budou zajišt�ny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být p�i 

evakuaci otevíratelné a pr�chodné. Uzamykatelné dve�e z místností ur�ených pro spaní se doporu�uje 

vybavit tak, aby bylo možno v p�ípad� nouze je otev�ít zven�í. Dve�e ovládané motoricky musí umož�ovat 

také ru�ní otev�ení. 

Podle �l. 9.13.2 �SN 73 0802 se dve�e musí otevírat ve sm�ru úniku, s výjimkou dve�í z místností nebo 

funk�n� ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta za�íná. 

Za otevíravé ve sm�ru úniku se považují také dve�e kývavé a vodorovn� posuvné (do stran) mimo únikovou 

cestu. 

 

V souladu s �l. 9.13.4 �SN 73 0802 podlaha na obou stranách dve�í, jimiž prochází úniková cesta, musí být 

do vzdálenosti ší�ky dve�ního k�ídla na stejné výškové úrovni, s výjimkou dve�í na volné prostranství, za 

nimiž m�že být podlaha snížena až o 180 mm. 

Dve�e, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy s výjimkou dve�í z místností nebo funk�n� ucelené 

skupiny místností, u kterých úniková cesta za�íná. 

Podle �l. 9.13.5 �SN 73 0802 dve�ní k�ídla zapo�ítaná do ší�ky únikové cesty, pokud budou p�i b�žném 

provozu zajišt�na, musí mít na stran� dve�í ve sm�ru úniku umíst�n uzáv�r, který umož�uje snadné a rychlé 

otev�ení k�ídla (nap�. pákový uzáv�r s rukojetí nejvýše 1200 mm nad podlahou, otevíratelný pohybem shora 

dol� nebo vodorovn� ve sm�ru úniku). 

Podle �SN 73 0810 �l. 13.1.1. veškeré uzamykatelné dve�e, vrata, požární uzáv�ry apod., vyskytující 

se na únikových cestách, musí mít ve sm�ru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu 

(nebo po jinak vzniklém ohrožení) jejich otev�ení ru�n� nebo samo�inn� (bez použití klí�� nebo 

jakýchkoliv nástroj� a bez zdržení evakuace), a	 již budou zam�ené, zablokované nebo jinak 

zajišt�né proti vloupání, apod. 

Dve�e na únikových cestách, které p�i b�žném provozu budou zajišt�ny proti vstupu nepovolených 

osob (nap�. mechanicky uzam�eny), musejí být p�i evakuaci otevíratelné a pr�chodné (uzam�ené 

dve�e musejí být vybaveny panikovým zámkem, umož�ujícím otev�ít dve�e bez klí�� apod., nap�. 

panikovou klikou). 

Podle �l. 9.13.6 �SN 73 0802 se doporu�uje, aby dve�e v bo�ních st�nách únikové cesty, které se otevírají 

do únikové cesty, se otevíraly ve sm�ru úniku na této cest�. Otev�ené k�ídlo t�chto dve�í nesmí bránit 

pohybu na únikové cest� a zejména nesmí zužovat její zapo�itatelnou pr�chozí ší�ku. Doporu�uje se otevírat 

tyto dve�e o 180°, a to zejména tam, kde se po únikové cest� pohybuje v�tší po�et osob. 

Podle §10 vyhlášky �. 23/2008 Sb. úniková cesta musí být vybavena bezpe�nostními zna�kami, tabulkami a 

texty s bezpe�nostním sd�lením za ú�elem a v rozsahu nezbytném pro usnadn�ní evakuace osob. Toto 

bezpe�nostní zna�ení se umís�uje zejména tam, kde se m�ní sm�r úniku, kde dochází ke k�ížení 

komunikací a p�i jakékoli zm�n� výškové úrovn� úniku. 

CHÚC bude provedena v souladu s p�ílohou �.6 vyhlášky MV �R �. 23/2008 Sb. o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. 

Nouzové osv�tlení 

V souladu s �l. 9.11 �SN 73 0845 musí být nouzové osv�tlení z�ízeno na únikových cestách alespo� 

v prostorách bez denního osv�tlení; v ostatních p�ípadech se doporu�uje.  

Nouzové osv�tlení se zapíná automaticky p�i výpadku napájení hlavního zdrojem, do té doby pracuje NO na 

hlavní zdroj. U nouzového osv�tlení bude nutné zajišt�ní nep�etržité funkce v požadované intenzit� podle 

�SN 73 0804, tj. podle �SN EN 1838 a to v t�chto prostorech: 

v chrán�né únikové cest� 

Bude provedena instalace osv�tlovacích t�les s vlastními bateriemi nebo z centrálního bateriového 

zdroje (samostatný PÚ). 

Ve všech prostorech, kde bude instalováno nouzové osv�tlení, musí být proveden v rámci projektu pro SP 

výpo�et NO (pr�kaz intenzity vyhovující �SN EN 1838). Ke kolaudaci bude doložen výpo�et dle skute�ného 

provedení, p�ípadn� protokol o m��ení. 

V rámci nouzového osv�tlení bude navrženo i ozna�ení veškerých východ�. 

Nouzové osv�tlení bude instalováno i vn� objektu na jednotlivých východech podle �SN EN 1838 �l. 

4.1.2g). 
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Nouzové osv�tlení musí jednozna�n� informovat o ur�ené trase úniku, zm�nách jejího sm�ru nebo sklonu. 

Zna�ky musí být viditelné i p�i výpadku dodávky elektrického proudu z distribu�ní sít� (svítidla nouzového 

osv�tlení, luminiscen�ní zna�ky a pásy apod.). Východy ze shromaž	ovacího prostoru, které se v b�žném 

provozu nepoužívají, se doporu�uje ozna�it sv�telnými zna�kami s dynamickými efekty. 

�innost nouzového osv�tlení musí být dle �SN EN 1838 zajišt�na po dobu nejmén� 60 minut. 

Odstupové a bezpe�nostní vzdálenosti 

 

Odstupové vzdálenosti budou nov� posouzeny. 

Požárn� nebezpe�ný prostor nebude zasahovat na sousední cizí pozemky. Uvažuje se zásah požárn� 

nebezpe�ného prostoru pouze na pozemky ve vlastnictví jednoho majitele a na ve�ejnou komunikaci. 

Zabezpe�ení stavby požární vodou 

Vnit�ní odb�rná místa 

V objektu bude umožn�n zásah vnit�ními hadicovými systémy (tvarov� stálá hadice, délka hadice max. 30 m, 

pr�tok nejmén� 0,3 l.s-1, tlak 0,2 MPa, sou�asnost dvou hydrant�). Rozmíst�ní hydrant� bude navrženo 

s uvažovaným dost�ikem 10 m. 

DN bude 19 mm. 

Vnit�ní hadicové systémy nemusí být umíst�ny v požárních úsecích bez požárního rizika. 

Vn�jší odb�rná místa 

P�edpokládají se požární úseky s plochou jednotlivých požárních úsek� do 1000 m2. 

Zásobování požární vodou bude �ešeno dle tab. 1 a 2 pol. 2 �SN 73 0873: 

z podzemních a nadzemních hydrant� na potrubí DN100 

vzdálenost max. 150 m od objektu, vzdálenost max. 300 m mezi sebou 

p�edpokládaný odb�r 6 l/s p�i doporu�ené rychlosti 0,8 m/s 

u hydrantu má být zajišt�n statický (zásobovací) p�etlak 0,2 MPa 

Za�ízení pro protipožární zásah 

P�ístupové komunikace 

K objektu musí vést místní komunikace umož�ující p�íjezd mobilní požární techniky.  

P�ístupové komunikace musí vést až k nástupním plochám nebo do vzdálenosti nejvýše 20 m od vchodu do 

objektu. Za p�ístupovou komunikaci se považuje nejmén� jednopruhová silni�ní komunikace se ší�kou 

vozovky nejmén� 3,0 m. Bude-li komunikace jednopruhová, musí být projektovým �ešením zajišt�n zákaz 

odstavení a parkování vozidel, u vícepruhových komunikací musí být tento zákaz zajišt�n alespo� v jednom 

pruhu.  

Minimální pr�jezd musí být 3,5/4,1 m. 

Nástupní plocha, vnit�ní a vn�jší zásahové cesty 

Vnit�ní zásahové cesty nemusí být z�ízeny dle �SN 73 0802 �l. 12.5.1. 

Vn�jší zásahové cesty musí být z�izovány dle �SN 73 0802 �l. 12.6. Jelikož se jedná o objekt, který je 

vícepodlažní o výšce vyšší jak 9 m a jeho plocha je v�tší jak 100 m2. 

P�ípadné p�ekážky p�i zásahu lze p�ekonat pomocí požární techniky, nep�edpokládá se vedení zásahu 

vn�jškem objektu. 

Nástupní plocha musí být z�ízena v souladu s �SN 73 0802 �l. 12.4.4. 

Dle �SN 73 0802, �l. 12.4, musí nástupní plocha: 

navazovat na p�ístupové komunikace.  

mít ší�ku nejmén� 4,0 m.  

být odvodn�na a zpevn�na alespo� k jednorázovému použití vozidlem, jehož tíha na nejvíce zatíženou 

nápravu je nejmén� 100 kN, plocha má mít sklon v jednom sm�ru (zpravidla podélném) nejvýše 8 %, ve 

druhém nejvýše 4 %.  

být situována podél nebo kolmo k nejdelší stran� pr��elí tak, aby byl v každém podlaží umožn�n zásah 

z výsuvného automobilového žeb�íku nebo požární plošiny k p�iléhajícímu pr��elí požárních úsek�, u 

objekt� s �lenitým p�dorysem musí být každé místo p�dorysu podlaží vzdáleno nejvýše 40 m od nejbližšího 

otvoru v pr��elí, dosažitelného z požárního žeb�íku nebo požární plošiny.  

nástupní plochu lze zatravnit nebo jiným zp�sobem upravit její povrch, pokud bude zajišt�na její funkce a 

trvalým zp�sobem vyzna�eno místo a ší�ka plochy (nap�. ukazateli). Doporu�uje se tuto plochu sou�asn� 

využít k jiným vhodným ú�el�, které nebudou bránit p�íjezdu požárních vozidel a protipožárnímu zásahu 

(nap�. chodník pro p�ší, obslužná komunikace, manipula�ní plochy). Nesmí se však navrhnout její využití pro 

parkování nebo odstavení vozidel, aby se nebránilo p�íjezdu a zásahu požárních jednotek.  

 

Nástupní plocha musí být �ádn� ozna�ena.  

Pozn: Dle vyhlášky 23/2008 Sb. P�ílohy 3: K trvalému zajišt�ní volného p�íjezdu mobilní požární techniky 

se nástupní plochy i vn�jší odb�rná místa požární vody ozna�ují podle zvláštního právního p�edpisu*. 

*Vyhláška �. 30/2001 Sb., kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 

�ízení provozu na pozemních komunikacích s odkazem na vyhl. 246/2001 Sb., požaduje dopravní zna�ku B 

29 s dodatkovou tabulkou "Nástupní plocha pro požární techniku". 

 

Posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními za�ízeními 

EPS – Elektrická požární signalizace 

Dle �SN 73 0833 �l. 5.5 objekt nemusí být vybaven systémem EPS. 

Dle �SN 73 0802 �l. 6.6.9 objekt nemusí být vybaven systémem EPS (h < 22,5 m). 

SHZ – Samo�inné stabilní hasicí za�ízení 

Dle �SN 73 0833 �l. 5.5 a 6.5 objekt nemusí být vybaven SHZ. 

Dle �SN 73 0802 �l. 6.6.10 objekt nemusí být vybaven SHZ. 

SOZ – Samo�inné odv�trací za�ízení 

Dle �SN 73 0833 �l. 5.5 a 6.5 objekt nemusí být vybaven SOZ. 

V souladu s �l. 6.6.11 �SN 73 0802 v objektu nemusí být instalováno SOZ – v žádném požárním úseku se 

nebude vyskytovat více než 150 osob. 

Za�ízení autonomní detekce a signalizace 
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Dle vyhlášky �. 23/2008 Sb., §17 �l. 7, dle �SN 73 0833 �l. 5.5 bude do obytných bun�k instalováno 

za�ízení autonomní detekce a signalizace.  

Toto za�ízení musí být umíst�no v �ásti bytu vedoucí sm�rem do únikové cesty. Návrh umíst�ní viz 

výkresová p�íloha. Jedná-li se o obytnou bu�ku s podlahovou plochou v�tší než 150 m2, musí být umíst�no 

další za�ízení v jiné vhodné �ásti bytu. 

Za�ízení budou instalována podle �eské technické normy �SN EN 14604. Autonomní hlási�e musí být 

certifikovány, certifikáty budou doloženy ke kolaudaci. 

Záv�r 

Posouzení objekt� bylo zpracováno na základ� dostupných materiál� a informací p�edaných ke dni 

zpracování a v rozsahu dokumentace pro územní �ízení dle vyhlášky �. 221/2014 Sb. (vyhláška o požární 

prevenci). �ešení požární bezpe�nosti tohoto objektu bylo provedeno dle platných �SN z oboru požární 

bezpe�nosti staveb. 

 

 

A12. Skladba objekt� a provozních soubor� 

Následující skladba objekt� je orienta�ní, p�edevším u inženýrských objekt� se jedná jen o vý�et možných 

objekt�. Skladba bude up�esn�na v dalším stupni dokumentace. 

Stavební objekty 

Stavební úpravy  

Provozní soubory 

Plošina pro imobilní 

Inženýrské objekty 

IO 02 Revize P�ípojky a p�eložky kanalizace 

IO 03 Revize P�ípojky a p�eložky vody 

IO 05 P�ípojka slaboproudu – m�stská datová sí� 

IO 07 Komunikace, zpevn�né plochy  

 

A13. Propo�et investi�ních náklad� 

Jedná se o odborný odhad zpracovatele Posouzení realizovatelnosti projektu. Vzhledem k rozsahu �ešené 

�ásti objektu lze pro daný ú�el považovat propo�et za dostate�n� p�esný.  

Pro stanovení ceny stavby byla použita p�evážn� metoda výpo�tu podle velikosti obestav�ného prostoru, 

kterému je vždy p�i�azena p�íslušná hodnota náklad� za 1 m3 obestav�ného prostoru. 

Propo�et obsahuje náklady na po�ízení zdravotnické technologie. Tyto náklady budou odvislé od doby 

realizace, rozsahu vneseného vybavení a standardu za�ízení. 

V záv�ru propo�tu je provedena kalkulace náklad� na zabezpe�ení projektové a inženýrské �innosti. 

I p�es maximální snahu stanovit co nejp�esn�jší odborný odhad investi�ní náklad�, je nutné po�ítat s tím, že 

výsledná cena m�že být vyšší a to vzhledem k následujícím skute�nostem: 

- jedná se o stavební úpravy budovy starší než 100 let 

- podrobn�jší pr�zkumy bude možné provést až p�i realizaci projektové dokumentace 

- legislativní zm�ny v pr�b�hu zpracování projektové dokumentace 

- standard interiérového �ešení 

 

Odhad je rozd�len na úpravy týkající se 1.PP – 2.NP a bytu ve 3.NP. Propo�et obsahuje i odhad 

náklad� na vybavení stavby mobiliá�em. Propo�et je zpracován v cenách bez DPH, toto je vy�ísleno 

vždy až v záv�re�né položce. 
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