




STAVEBNÍK Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno a Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno	
OBJEDNATEL DOKUMENTACE Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, 603 00 Brno	

HLAVNÍ PROJEKTANT PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 1, 602 00 Brno		 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLASTISLAV NOVÁK, Ph.D.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022 030
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. VÍT TACHOVSKÝ	SKUPINA	ATELIÉR II

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	DLE ČÁSTÍ	DLE ČÁSTÍ	
VYPRACOVAL	DLE ČÁSTÍ		
KONTROLOVAL	DLE ČÁSTÍ		
JIHOMORAVSKÝ KRAJ	KÚ. ČERNÁ POLE [610 771], HUSOVICE [610 844], LESNÁ [610 887]	DATUM	08 / 2022
STAVBA	PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI V ULICI MERHAUTOVA NA SÍDLIŠTĚ LESNÁ I. ETAPA	FORMÁT	-
ČÁST / PŘÍLOHA		STUPEŇ PD	VD-ZDS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022 030
		MĚŘÍTKO	-
SOUIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR NÁKLADY SPOLEČNĚ ZAJIŠŤOVANÉ		ČÍSLO PARE	ČÍSLO ČÁSTI / PŘÍLOHY 03

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OSSENDORF00
Stavba: Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 053 325,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 053 325,00	851 198,25
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 904 523,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	OSSENDORF00		
Stavba:	Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty		
Místo:		Datum:	17. 1. 2023
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 053 325,00	4 904 523,25
SO 002	Zařízení staveniště	0,00	0,00
SO 003	Náklady na náhradní dopravu	574 525,00	695 175,25
SO 180	Přechodné dopravní značení	0,00	0,00
SO 655	Výluky na trati	3 478 800,00	4 209 348,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

Objekt:

SO 002 - Zařízení staveniště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

Objekt:

SO 002 - Zařízení staveniště

Místo:

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

Objekt:

SO 002 - Zařízení staveniště

Místo:

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 0

Všeobecné konstrukce a práce

0,00

10	K	032103000	Náklady na stavební buňky	KPL	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Náklady na stavební buňky					
VV A1			"zařízení staveniště - kanceláře, sklady, WC - zřízení, provoz, likvidace" 1		1,000			
11	K	032403000	Provizorní komunikace - zabezpečení vnitřního provozu staveniště a jeho údržba	KPL	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Zabezpečení vnitřního provozu staveniště a jeho údržba (oplocení výkopů, provizorní vedení chodců, zajištění přístupu pěších k nemovitostem, zimní údržba staveniště, zajištění plnění plánu BOZP)					
12	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Informační tabule na staveništi					
VV A3			"informační tabule - zřízení, údržba A3 demontáž cca 5x2,5m" 2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

Objekt:

SO 003 - Náklady na náhradní dopravu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

574 525,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	574 525,00	21,00%	120 650,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

695 175,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

Objekt:

SO 003 - Náklady na náhradní dopravu

Místo:

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

574 525,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

574 525,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

Objekt:

SO 003 - Náklady na náhradní dopravu

Místo:

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

574 525,00

D 0

Všeobecné konstrukce a práce

574 525,00

1	K	074103012	Křížení el. vedení u železnice - výluka - zvýšené náklady dopravce vyvolané výlukou železniční trati	KPL	1,000	574 525,00	574 525,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

PP

Křížení el. vedení u železnice - výluka

VV A1

"zajištění náhradní bus. dopravy během výluky, pevná cena - výpočet viz příloha B 8.1 Zásady organizace výstavby" 1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

Objekt:

SO 180 - Přejížděcí dopravní značení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

Objekt:

SO 180 - Přejížděcí dopravní značení

Místo:

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

Objekt:

SO 180 - Přechodné dopravní značení

Místo:

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	0,00	0,00	

PP

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní.
Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor. souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž.
Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

Objekt:

SO 655 - Výluky na trati

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 478 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 478 800,00	21,00%	730 548,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 209 348,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

Objekt:

SO 655 - Výluky na trati

Místo:

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 478 800,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

3 478 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

Objekt:

SO 655 - Výluky na trati

Místo:

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 478 800,00

D 0

Všeobecné konstrukce a práce

3 478 800,00

17	K	074103011	Křížení el. vedení u železnice - výluka - zajištění výluky	KPL	1,000	3 478 800,00	3 478 800,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------------	--------------	----------------

PP

Křížení el. vedení u železnice - výluka

VV A1

"zajištění výluky na trati SŽ vč. příslušných poplatků,pevná cena - výpočet viz příloha B 8.1 Zásady organizace výstavby"
1

1,000

SEZNAM FIGUR

Kód: OSSENDORF00

Stavba: Prodl. tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná I. etapa - společné stavební objekty

Datum: 17. 1. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 002	Zařízení staveniště		
A1	A1		1,000
A1	"zařízení staveniště - kanceláře, sklady, WC - zřízení, provoz, likvidace" 1		1,000
A3	A3		2,000
A3	"informační tabule - zřízení, údržba A3 demontáž cca 5x2,5m" 2		2,000
SO 003	Náklady na náhradní dopravu		
A1	A1		1,000
A1	"zajištění náhradní bus. dopravy během výluky, pevná cena - výpočet viz příloha B 8.1 Zásady organizace výstavby" 1		1,000
SO 655	Výluky na trati		
A1	A1		1,000
A1	"zajištění výluky na trati SŽ vč. příslušných poplatků,pevná cena - výpočet viz příloha B 8.1 Zásady organizace výstavby" 1		1,000