



STAVEBNÍK Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno a Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno	
OBJEDNATEL DOKUMENTACE Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, 603 00 Brno	

HLAVNÍ PROJEKTANT PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 1, 602 00 Brno			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLASTISLAV NOVÁK, Ph.D.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022 030
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. VÍT TACHOVSKÝ	SKUPINA	ATELIÉR II

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	DLE ČÁSTÍ	DLE ČÁSTÍ	
VYPRACOVAL	DLE ČÁSTÍ		
KONTROLOVAL	DLE ČÁSTÍ		
JIHOMORAVSKÝ KRAJ	KÚ. ČERNÁ POLE [610 771], HUSOVICE [610 844], LESNÁ [610 887]	DATUM	08 / 2022
STAVBA	PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI V ULICI MERHAUTOVA NA SÍDLIŠTĚ LESNÁ I. ETAPA	FORMÁT	-
		STUPEŇ PD	VD-ZDS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022 030
		MĚŘÍTKO	-
ČÁST / PŘÍLOHA	SOUIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR REKAPITUACE	ČÍSLO PARE	ČÍSLO ČÁSTI / PŘÍLOHY 00

Projekt: **III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať**

I. Rekapitulace stavby Město Brno- stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	OBJEKTY	OBJEKTY
Objekt	Popis			Město Brno	SÚS
SO 000.1	Vedlejší rozpočtové náklady města Brna		0,00	0,00	
SO 001	Příprava území, I. etapa		0,00	0,00	
SO 102	Silnice I/42 - větev MÚK Merhautova, I. etapa		0,00	0,00	
SO 103	Místní komunikace, I. etapa		0,00	0,00	
SO 104.1	Chodníky - BKOM, I. etapa		0,00	0,00	
SO 104.2	Chodníky - MČ Brno - sever, I. etapa		0,00	0,00	
SO 202	Lávka Seifertova přes železnici ev.č. BM - 535		0,00	0,00	
SO 203	Provizorní lávka pro inženýrské sítě		0,00	0,00	
SO 302	Kanalizační přípojky vpustí - BKOM		0,00	0,00	
SO 351	Přeložka a rozšíření vodovodů DN 500 a DN 600 a navazujících vodovodů - 1.část		0,00	0,00	
SO 401	Přeložka NN - EG.D, I. etapa	435 071,00	526 435,91	435 071,00	
SO 402	Přeložka VO - I. etapa		0,00	0,00	
SO 403	Přeložka NN přípojky pro ELP, I. etapa		0,00	0,00	
SO 404.1	Provizorní přeložka sdělovacího vedení - CETIN, I. etapa	4 036 336,18	4 883 966,78	4 036 336,18	
SO 404.2	Přeložka sdělovacího vedení - CETIN, I.etapa	6 249 818,09	7 562 279,89	6 249 818,09	
SO 405.1	Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Quantcom, I. etapa		0,00	0,00	
SO 405.2	Přeložka sdělovacího vedení - Quantcom, I. etapa				
SO 406.1	Provizorní přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa		0,00	0,00	
SO 406.2	Přeložka sdělovacího vedení - Netbox, I. etapa				
SO 501	Přeložka plynovodu, I. etapa		0,00	0,00	
SO 661	Tramvajová trať - svršek a spodek, I. etapa		0,00	0,00	
SO 662	Tramvajová trať - kabelovod N/Z kabelů, I. etapa		0,00	0,00	
SO 663	Úprava přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná		0,00	0,00	
SO 667	Úprava sděl. a zabezp. kabelů - SSZT, CTD		0,00	0,00	
SO 668	Úprava sdělovacích kabelů - ČD Telematika		0,00	0,00	
SO 801	Vegetační úpravy - Správa železnic		0,00	0,00	
SO 802.1	Vegetační úpravy - BKOM, I. etapa		0,00	0,00	
SO 802.2	Vegetační úpravy - MČ Brno - Sever, I. etapa		0,00	0,00	
SO 810	Kácení		0,00	0,00	
Stavba celkem Město Brno- stavební náklady celkem (I.)		0,00	0,00	0,00	

	fialově označené SO nejsou součástí rozpočtu VD-ZDS (řešeno smlouvami o přeložkách)
--	---

II. Rekapitulace stavby SÚS- stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	OBJEKTY	OBJEKTY
Objekt	Popis			Město Brno	SÚS
SO 101	Silnice III/37915, I. etapa		0,00		0,00
SO 201	Rekonstrukce mostu ev.č. 37915-2		0,00		0,00
SO 301A	Kanalizační přípojky vpustí - SÚS JMK, UV 101-1		0,00		0,00
SO 301B	Kanalizační přípojky vpustí - SÚS JMK, UV 101-2		0,00		0,00
SO 665	Úpravy trakčního vedení železniční trati		0,00		0,00
II. Stavba celkem SÚS- stavební náklady celkem		0,00	0,00	0,00	0,00

III. Rekapitulace stavby SÚS - ostatní a vedlejší náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	OBJEKTY	OBJEKTY
Popis				Město Brno	SÚS
SO 000.2	Ostatní náklady SÚS		0,00		0,00
SO 000.3	Vedlejší náklady SÚS		0,00		0,00
III. Ostatní a vedlejší náklady celkem		0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace stavby SÚS souhrn		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	OBJEKTY Město Brno	OBJEKTY SÚS
II.+III. Finanční náklady projektu celkem		0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace stavby - stavební objekty společně zajišťované		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	OBJEKTY	OBJEKTY
Objekt	Popis			Město Brno	SÚS
SO 002	Zařízení staveniště (73% město Brno, 27% SÚS JMK)		0,00	0,00	0,00
SO 003	Náklady na náhradní dopravu (73% město Brno, 27% SÚS JMK)	574 525,00	695 175,25	419 403,25	155 121,75
SO 180	Přechodné dopravní značení (73% město Brno, 27% SÚS JMK)		0,00	0,00	0,00
SO 655	Výluky na trati (73% město Brno, 27% SÚS JMK)	3 478 800,00	4 209 348,00	2 539 524,00	939 276,00
IV. Stavba celkem - stavební objekty společně zajišťované		0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace stavby souhrn		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	OBJEKTY Město Brno	OBJEKTY SÚS
I.+II.+III.+IV. Finanční náklady projektu celkem		0,00	0,00	0,00	0,00