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Společná dokumentace obsahuje části:  

 

A,B   Průvodní a technická zpráva  

D.02  Stávající stav 

D.03  Bourací práce 

D.04  Navržený stav 

D.05  PSV 

 

 

A Průvodní zpráva  

 
A.1 Identifikační údaje  

 
A.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby,  
 

REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  
 

 k.ú. Město Brno (610003), Zámečnická 2, p.č. 530 

druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří  

 

c) předmět dokumentace.  
 

Úprava části přízemí stávající stavby 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi  

Statutární město Brno,  

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající)  

nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob  

Ak09,s.r.o.  

Ing. arch. Jiří Matušek, Myslínova 33, 612 00 Brno  

IČ: 642 86 703 /autorizovaný architekt ČKA 02 871/  

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob  
 

stavební část  - ing.arch.Jiří Matušek ČKA 02 871 

     ing. Roman Fiala 

statika    - ing.Igor. Beránek,   

PBŘ   - ing. Ondřej Pilný 

ZTI   -  ing.Jana Magulová  

elektro   -  ing.Josef Hřib  
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A.2  Seznam vstupních podkladů  

 

Pro zpracování byly použity tyto podklady: 

o zaměření stávajícího stavu 

o požadavky investora 

o kopie katastrální mapy 

o výpis z KN 

o ÚP města Brna 

o závazná stanoviska DO 

 

 

A.3  Zdůvodnění změny vlivu užívání stavby na území 

 

Návrh řeší nové využití stávajících nebytových prostor části přízemí objektu Zámečnická 2., 

který byl donedávna využíván v režimu pronájmu jako restaurační provoz s jeho všemi 

příslušnými specifiky. Nově předpokládá vlastník objektu zřízení nového informačního centra 

(dále jen „IC“)  města Brna a regionu jižní Moravy (místo současného IC na ulici Panenská). 

Pořizovatelem dokumentace je Statutární město Brno, se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 

Brno-město, 602 00 Brno 

Hlavním cílem návrhu bylo v souladu s platným územním plánem obce vyřešit primární 

funkční, provozní a prostorové uspořádání vymezené nebytové plochy a posoudit jeho 

komplexní řešení. Součástí zadání byl požadavek na dispoziční úpravu řešící: 

- prostor infocentra pro veřejnost  

- WC pro návštěvníky infocentra 

- odpočinková zóna s prezentací o městě 

- kancelář pro manažera předprodeje   

- skladovací prostory na tiskoviny a suvenýry   

- hygienické zázemí pro personál, sprcha  

- kuchyňka pro personál  

- šatna + zázemí pro personál 

- bezbariérový přístup 

Na základě tohoto zadání návrh řeší základní dispoziční úpravu vymezeného prostoru 

s respektováním limitů vyplývajících z platného územního plánu a platných právních 

předpisů.  
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B Souhrnná technická zpráva  
 
B1.  Bourací práce 
Bourací práce jsou vyznačeny v samostatném výkrese v rozsahu: 

- lokální vybourání cihelného zdiva 

- oklepání omítek zdiva, stropů 

- vybourání keramické a kamenné dlažby  

- před vybouráním otvorů nutné osadit v ojedinělých případech překlad!!! Nutné řešit 

individuálně zejména u klenby a navýšení otvoru v oblasti stávajícího překladu.  

 

B2.  Výkopové práce 
Výkopové práce se neprovádí. Jedinými pracemi ve smyslu výkopových prací je rozebrání dlažby 

u vstupu 1 za účelem provedení bezbariérového nájezdu.   

 

B.3  Základové konstrukce 
Neprovádí se.  

 

B.4  Svislé konstrukce 
Svislé k-ce zůstávají většinou stávající. Dozdívky jsou uvažovány buď z cihelného zdiva anebo ze 

zdiva z autoklávovaného betonu.  Cihelné zdivo je uvažováno tam kde navazuje zdivo ze 

stejného materiálu. Z důvodu zachování návaznosti spár apod.. V případě nových příček provést 

zdivo z autoklávovaného betonu. Použít systémové kotvy a zesílení armované tkaniny! 

 

B.5  Vodorovné konstrukce 
Stávající. 

Výměny v infocentru opatřit novým systémem PKO (protikorozní ochrana).  

Po případném oklepání omítek stropní k-ce bude ověřen stav stropní k-ce a případně bude 

provedenou nové PKO nosníku a dosanovaní kleneb.  

 

B.6  Schodiště a rampa 
Schodiště 014D zůstává stávající . Bude provedeno výměna nášlapné vrstvy.  

U vstupu č. 1 bude provedeno rozebrání stávajícího chodníku a následně provedena rampička 

pro bezbariérový přístup (N15).  

Z důvodu lepšího transportu reklamních předmětů bude v zázemí vybudována nová rampa 014.B.  

 

B.7  Střechy 
Neprovádí se.  

 

B.8  Výplně otvorů 
Popsány ve výpisu PSV (TRUHLÁŘSKÉ A ZAMEČNICKÉ VÝROBKY)  

Jednotlivé okna a dveře viz. výkres Výpis výplní otvorů. Vše je potřeba zaměřit na stavbě a 

konzultovat s architektem! Na všechny atypické výplně otvorů bude požadována dílenská a 

výrobní dokumentace. 

 

B.9  Podlahy 
Skladby jsou uvedeny ve výkrese navrženého stavu.  

Některé skladby bude pravděpodobně nutné řešit individuálně po odbourání keramické a 

kamenné dlažby s autorským dozorem , zhotovitelem, investorem a dodavatelem sanačních 

hmot.  

 

B.10  Obklady 
Obklady bílé tl 7mm.  Spárořez bude konzultován na stavbě s AD. Rohy budou opatřeny rohovými 

pravoúhlými nerezovými lištami s minimálním profilem (vzorek, přesné umístění a poloha bude 

odsouhlasena architektem (AD)). Spárořezy dlažeb a obkladů budou potvrzeny na základě 

zvoleného formátu. 

V sociálních zařízeních bude pod keramický obklad (sprchové kouty, vany apod.) proveden 

hydroizolační nátěr. 
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B.11  Omítky a povrchy 
Vnitřní omítky budou vápenocementové štukové. Vnitřní malby budou provedeny se sníženým 

otěrem. V sociálním zařízení bude případně použita vnitřní malba vhodná do vlhkého prostředí. 

Vnější omítky budou opraveny lokálně v barevnosti navazující na stávající odstín.  Na uliční fasádě 

se předpokládá kompletní nátěr fasády.  

Ve většině místností jsou uvažovány sádrokartonové podhledy. V místnostech s vlhkým provozem 

budou použity SDK desky do vlhkých prostor.  Omítky na stropech pod SDK podhledem budou 

opraveny lokálně bez výmalby (dosanovány).  Je nutné zjistit stav omítek pod budoucím SDK aby 

nedocházelo k případnému opadávaní omítek na SDK (doporučeno provést revizní otvory). 

   

 

B.12  Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 
Nová izolace x vodě je prováděna pouze jako stěrková hydroizolace v místnostech s vlhkým 

provozem (koupelny, WC apod.).  

 

B.13  Izolace tepelné  
Izolace  v podlahách jsou tvořeny  polystyrénovými deskami tl. 100mm v místnostech s novým 

podlahovým vytápěním.  

 

B.14  Klempířské výrobky 
Veškeré oplechování, dešťové okapy a svody, jsou provedeny z titanzinkového plechu tl. 1mm, 

viz výpis klempířských výrobků. 

 

B.15  Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky viz výpis. Povrchová úprava pohledových venkovních výrobků – žárové 

zinkování 

 

B.16  Truhlářské výrobky 
Truhlářské výrobky viz výpis.  

 

B.17 Zabudovaný interiér 
Samostatná dodávka není součástí stavebních prací.  

 

B.18 Vzduchotechnika 
V infocentru bude přirozené větrání pod parapety výkladců a okna do dvora.  
 

 

Všeobecná poznámka 
U některých částí stavby bude požadována výrobní dílenská dokumentace, popř. alespoň 

vyřešení určitých detailů. Jedná se především o: 

- výplně otvorů - výkladce 

- veškerý vestavěný nábytek (nutno s investorem dopřesnit) 

 

Některé výrobky budou v průběhu stavby designově upřesněny na stavbě dle skutečných 

rozměrů. 

Projekt koordinoval pouze část stavební část, výkaz výměr. Nutno zkoordinovat ostatní profese, 

zvláště v technické místnosti a návaznosti na ni. 

Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášku 324 Českého úřadu 

bezpečnosti práce z roku 1990. 

 

 

Závěr 
Při provádění prací a konstrukcí bude potřeba provádět doměřování skutečného stavu na 

stavbě.  
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Případné rozdíly a nesoulady budou řešeny v rámci autorského dozoru na stavbě při realizaci. 

 

Před provedením maleb, nátěrů, obkladů, dlažeb, podlah, výplní otvorů, zámečnických 

výrobků, klempířských výrobků a dalších musí být jejich barevné a konstrukční provedení ještě 

odsouhlaseno investorem a architektem. Toto bude potřeba prokázat na vzorcích. 

 

Veškeré práce, provedení a způsob aplikace jednotlivých materiálů a systémů musí odpovídat 

technologickým předpisům a postupům jednotlivých výrobců, platným ČSN a dalším příslušným 

předpisům. 

Dokumentace je zpracována dle dostupných, zjištěných a předaných podkladů. 

 

 

 
 

V Brně 07/2022 

 

 

 

Vypracoval: 

Ing. Roman Fiala  

Ing. arch. Jiří Matušek               

 

 


