

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošťákova 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. ČÁSTI:	ING. JOSEF BUSÍNSKÝ	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 05/2023
STAVBA:	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU v 1.NP objektu ZUŠ Palackého 146, BRNO	STUPEŇ: UP, DPPS
		DATUM: 05/2023
		FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: F
OBSAH:		Č. VÝTISKU: ČÁST:
EKONOMIKA PROJEKTU:		
VÝKAZ VÝMĚR		F1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DRLY/N054 OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP
OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: DRLY/N054 - OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146

Popis objektu: SO 01 - OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BR

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 1-SA - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	
50_SP	Sportovní povrchy	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N054	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N054	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍČÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N054	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případe zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 50_SP	Sportovní povrchy					0,00		
2	50SP__01	D + M finální podlahy, vč. zališťování	m2	91,11000		0,00		Vlastní

CELOODPRUŽENÁ TANEČNÍ PODLAHA

MANERO CLASSIC

fixní pokládka

prostory - 540x840cm a 830x540cm

18mm březová překližka v systému péro-drážka

měkké odpružení

Cena zahrnuje jak dodávku podlahy s příslušenstvím, tak i její pokládku

TANEČNÍ POVRCH EVENT

100% vinyl / šířka 200 cm / 1340 g/m2

jednostraně použitelný

25bm role

speciální barvy od 1000 bm

samozhášivý; EN 13501-1, Cfl-s1

rozměrově stálý díky zpevnění skleněným vláknem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N054	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

tloušťka 2 mm

977000 POKLÁDKA BALETIZOLU

Pokládka zahrnuje:

rozkopnutí podlahoviny (nutno nechat vyležet pár dnů)

podlepení spár a svaření studeným svárem

olištování podlahy po obvodu PVC lištou

D1 - SA 02, 03 :

(46,64+44,47)

91,11000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
----------------	---------------------------------------	-------------

3	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	4,95680		0,00	801-1	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

D1 - SA 02, 03 :

(46,64*0,03+44,47*0,08)

4,95680

4	632415110RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	91,11000		0,00	801-1	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

D1 - SA 02, 03 :

(46,64+44,47)

91,11000

5	635111041R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek z desky tl. 25 mm do vlhkých prostor	m2	91,11000		0,00	801-1	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy ze dvou podlahových dílců (všechny dílce jsou slepeny k sobě už od výrobce), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár. Použití do dočasně a krátkodobě vlhkých prostor.

D1 - SA 02, 03 :

(46,64+44,47)

91,11000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N054	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
6	952901111R00	#####	m2	91,07000		0,00	801-1	RTS 23/ I
		D1 - SA 02 : (46,6+44,47)		91,07000				
7	95_04T	Zakrývání stávajících prostor geotextilií, folií	m2	182,14000		0,00		Vlastní
		D1 - SA 02 : (46,6+44,47)*2		182,14000				
8	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	20,00000		0,00		Vlastní
9	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
10	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,54285		0,00	801-3	RTS 23/ I
		D1 - SA 02, 03 : (46,6*0,045+44,47*0,055)		4,54285				
11	965081413R00	Bourání podlah z xylolitu litého, bez podkladní mazaniny, , plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	91,07000		0,00	801-3	RTS 23/ I
		D1 - SA 02, 03 : (46,6+44,47)		91,07000				
12	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,13456		0,00	801-3	RTS 23/ I
		D1 - SA 02, 03 : 44,47*0,048		2,13456				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N054	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva D1 - SA 02, 03 : 46,64	m2	46,64000		0,00	800-711	RTS 23/ I
				46,64000				
14	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 D1 - SA 02, 03 : (46,6+44,47)*3	m2	273,21000		0,00	800-775	RTS 23/ I
				273,21000				
15	766_01	DEM dřevěných krytů tělís ÚT - ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE, vč. zednických zapravení D1 - SA 02 : (7,98+5,39+0,35*2+2,1*2+0,6)	bm	18,87000		0,00		Vlastní
				18,87000				
16	965048150RAY	Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění bouraných vrstev D1 - SA 02, 03 : (46,6+44,47)	m2	91,07000		0,00		Vlastní
				91,07000				
17	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000		0,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,15, :	t	5,97986		0,00	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N054	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet : 5,97986

5,97986

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					0,00	
19	766_02	DEM + ZM ribstopu (vč. uskladnění do doby zp. montáže), vč. zednických zapravení	ks	1,00000		0,00		Vlastní

20 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně % 0,00 800-766 RTS 23/ I

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						0,00	
21	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	16,86123			0,00	832-1	RTS 23/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,11,12,13,14, :

Součet : 16,86123

16,86123

22	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,86123		0,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,11,12,13,14, :

Součet : 16,86123

16,86123

23	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	320,36337		0,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N054	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,12,13,14, : Součet: : 320,36337								
320,36337								
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,86123		0,00	801-3	RTS 23/ I
Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,12,13,14, : Součet: : 16,86123								
16,86123								
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	168,61230		0,00	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,12,13,14, : Součet: : 168,61230								
168,61230								
26	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	16,57459		0,00	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,12,13,14, : Součet: : 16,57459								
16,57459								
27	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,28664		0,00	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,12,13,14, : Součet: : 0,28664								
0,28664								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N054	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY HORNÍHO TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							0,00	