
   

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Příloha č. 1 

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

 

A. Vypracování studie souboru staveb (STS) společné pro I. a pro II. část podle odst. 2.1.3.1 této 

smlouvy 

Studie vyřeší dispoziční umístění staveb a řešení dispozic bytů v bytových domech, objemové proporce, výšku 
zástavby, zastavěnou plochu, konkretizuje účel využití ploch a dále vyřeší architektonický výraz stavby.  

Obsah výkonů: 

• obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby 

• objasnění základních cílů investora 

• geodetické zaměření (výškopis, polohopis, katastr nemovitostí) 

• vypracování architektonické a objemové studie, enviromentální studie, objemového a prostorového řešení 
jednotlivých objektů, studie technologických zařízení, technicko – ekonomické studie, případně dalších 
studií (hluková apod.) 

• zpracování zaměření stávajícího stavu a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu 

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto 
služby a výkony: 

• vypracování studie podle autorského návrhu (doplnění případně podrobnější rozpracování autorského 
návrhu)  

• vyhodnocení a odsouhlasení cílových představ Objednatele (mezní podmínky) 

• doplnění studie podle zvláštních nároků Objednatele 

• zapojení profesních specialistů a zapracování jejich požadavků 

• objasnění urbanistických, tvůrčích, technických, stavebně fyzikálních a ekonomických vazeb a vztahů 

• návrh řešení energohospodářských souvislostí a vazeb na okolí 

• průběžná jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich kladného stanoviska 

• zabezpečení předběžných kladných stanovisek OÚPR MMB, OPP, NPÚ, hasičského záchranného sboru, IBP, 
Sdružení zdravotně postižených a hygieny 

• vypracuje předběžný propočet celkových investičních nákladů podle článku 4.2 této smlouvy v aktuální 
cenové úrovni  

• předloží koncept ke schválení Objednateli podle odstavce 3.19.3 této smlouvy 

• zapracuje připomínky Objednatele ke konceptu do čistopisu podle odstavce 3.19.5 této smlouvy 

Tato část plnění bude ze strany Zhotovitele splněna podpisem Protokolu o předání a převzetí konečného čistopisu 
STS podle odstavce 3.19.6 této smlouvy. 

B. Stanovení požadavků na provedení průzkumů (PR) společných pro I. a pro II.  část podle 

odst. 2.1.3.2 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto 
služby a výkony: 

• stanoví požadavky na provedení a následně provede tyto průzkumy: 

1) ověření existence podzemních inženýrských sítí a jejich tras 

2) geologický průzkum pro statiku zakládání 

3) hydrogeologický průzkum, vsakování vč. vsakovacích zkoušek 

4) radonový průzkum 

5) korozní průzkum (bludné proudy) 

6) kamerové zkoušky nápojných řádů kanalizace 

• vypracuje následující studie: 

1) rozptylová studie 

2) hluková studie 

3) studie oslunění a zastínění 

• zpracuje odhad nákladů na provedení průzkumů 
 

pol. úkon cena v Kč bez DPH 
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1 Ověření existence podzemních inženýrských sítí   

2 Geologický průzkum pro statiku zakládání    

3 Hydrologický průzkum, vsakování, včetně vsakovacích zkoušek    

4 Radonový průzkum    

5 Korozní průzkum (bludné proudy)    

6 Kamerové zkoušky nápojných řadů kanalizace    

7 Vyhodnocení průzkumů - závěrečná zpráva   

  Celkem cena za etapu PR   

(ceny doplní účastník zadávacího řízení) 

Poznámka: 

Podklady a průzkumy jsou uvedeny v předpokládaném rozsahu. Pokud se v průběhu realizace předmětu 
plnění zjistí, že některé položky není třeba realizovat, bude se jednat o méněpráce ve smyslu této smlouvy. 
Nerealizované položky není Zhotovitel oprávněn účtovat. 

Tato část plnění bude ze strany Zhotovitele splněna podpisem Protokolu o předání a převzetí konečného čistopisu 
PR podle odstavce 3.19.6 této smlouvy. 

C. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (DUR) podle 

odst. 2.1.3.3, 2.1.3.11 této smlouvy  

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto 
služby a výkony:  

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o územní rozhodnutí, a to v rozsahu 
stanoveném:  

1) příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavebního zákona), v platném znění, 

2) vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (příloha č. 1 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.), 

3) a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy při respektování STUDIE. 

• vypracuje předběžný propočet celkových investičních nákladů podle článku 4.2 této smlouvy v aktuální 
cenové úrovni s ověřením a porovnáním nákladů podle STS 

• obstará předběžné doklady a předběžná kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických 
a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného územního rozhodnutí / územního souhlasu 

• doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o územní rozhodnutí podle získaných předběžných 
dokladů a předběžných vyjádření. 

• předloží koncept ke schválení Objednateli podle odstavce 3.19.3 této smlouvy 

• zapracuje připomínky Objednatele ke konceptu do čistopisu podle odstavce 3.19.5 této smlouvy 

Tato část plnění bude ze strany Zhotovitele splněna podpisem Protokolu o předání a převzetí konečného čistopisu 
DUR podle odstavce 3.19.6 této smlouvy. 

D. KOMPLEXNÍ VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – OBSTARÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ 

STAVBY/ÚZEMNÍHO SOUHLASU (UR) podle odst. 2.1.3.4 a 2.1.3.12 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby 
a výkony: 

• obstará závazné doklady a závazná kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a 
fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí UR 

• doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o územní rozhodnutí podle získaných závazných 
dokladů a závazných vyjádření 

• vypracuje a podá jménem Objednatele žádost o územní rozhodnutí 

• zajistí pravomocné územní rozhodnutí s vyznačením nabytím právní moci 

• předá 1 vyhotovení DUR potvrzeného stavebním úřadem v územním řízení Objednateli. Toto předávané 
vyhotovení DUR bude současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem zpracovatele 

• předá pravomocné územní rozhodnutí s vyznačením nabytím právní moci Objednateli. 

Tato část plnění bude ze strany Zhotovitele splněna předáním pravomocného územního rozhodnutí/územního 
souhlasu s vyznačením nabytím právní moci Objednateli. 

E.  ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PODÁNÍ ŘÁDNÉ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ 
STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP) podle odst. 2.1.3.5 a 2.1.3.13 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:  

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního 
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povolení, a to v rozsahu stanoveném: 

1) příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavebního zákona), v platném znění, 

2) vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (příloha č. 8 a 12 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.), 

3) a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 této smlouvy při respektování výsledků, dosažených 
v územním rozhodnutí / územním souhlasu 

• vypracuje předběžný rozpočet celkových investičních nákladů podle článku 4.2 této smlouvy v aktuální 
cenové úrovni s ověřením a porovnáním nákladů podle DUR 

• obstará předběžné doklady a předběžná kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických 
a fyzických osob, potřebné pro vydání stavebního povolení 

• doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního povolení 
podle získaných předběžných dokladů a předběžných vyjádření 

• předloží koncept ke schválení Objednateli podle odstavce 3.19.3 této smlouvy 

• zapracuje připomínky Objednatele ke konceptu do čistopisu podle odstavce 3.19.5 této smlouvy 

Tato část plnění bude ze strany Zhotovitele splněna podpisem Protokolu o předání a převzetí konečného čistopisu 
DSP podle odstavce 3.19.6 této smlouvy. 

F.  KOMPLEXNÍ VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – OBSTARÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (SP) 

podle odst. 2.1.3.6 a 2.1.3.14 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:  

• obstará závazné doklady a závazná kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a 
fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení 

• doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního povolení 
podle získaných závazných dokladů a závazných vyjádření 

• vypracuje a podá jménem Objednatele žádost o vydání stavebního povolení  

• zajistí pravomocné stavební povolení s vyznačením nabytím právní moci 

• předá 1 vyhotovení DSP potvrzené stavebním úřadem ve stavebním řízení Objednateli. Toto předávané 
vyhotovení DSP bude současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem zpracovatele. 

Tato část plnění bude ze strany Zhotovitele splněna předáním pravomocného stavebního povolení s vyznačením 
nabytím právní moci Objednateli. 
 

G. ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.7 

a  2.1.3.15 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto 
služby a výkony:  

• vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu 
stanoveném: 

1) příslušnými ustanoveními zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění, 

2) vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (příloha č. 13 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.),  

3) a dále v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 této smlouvy při respektování výsledků, dosažených ve 
společném územním a stavebním řízení a vydaném ÚR a SP 

• upraví DPS tak, aby vyhovoval zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vyhl. č. 169/2016 
Sb. v platném znění  a vzhledem k podrobnostem uvedeným v příloze č. 5 této smlouvy 

• zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a 
standardů, které jednoznačně vymezují použité položky  

• vypracuje podrobný položkový výkaz výměr - Zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho 
návaznost na ostatní součásti projektové dokumentace 

• vypracuje podrobný položkový rozpočet celkových investičních nákladů podle článku 4.2 této smlouvy 
v aktuální cenové úrovni s ověřením a porovnáním nákladů podle DSP 

• pro výběr Zhotovitele stavby Zhotovitel připraví:  

1) 1 kompletní vyhotovení DPS v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči 

2) 1x kompletní výkaz výměr všech částí projektu v programu MSExcel na vhodném datovém nosiči 
se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů 
s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek 

3) ve výkazu výměr vyznačí položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a zařízení, které mají vliv na 
kvalitu budovaného díla), u nichž bude po účastnících zadávacího řízení, kteří se budou ucházet o 
realizaci stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním nabízeném a v nabídce oceňovaném 
výrobku či zařízení  

4) u vyznačených položek podle bodu d) přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou 
uchazeči zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), výrobce výrobku nebo 
zařízení (1 sloupec) – údaje, které uchazeči zapíší do těchto sloupců budou sloužit k posouzení 
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nabídek z hlediska splnění předmětu plnění (technických parametrů stanovených v DPS) a 

samotnému Zhotoviteli budou sloužit pro výkon fáze HN podle této smlouvy 

• vypracuje plán BOZP v rozsahu přílohy č. 20 a 21 sazebníku UNIKA 2014 

• předloží koncept ke schválení Objednateli podle odstavce 3.19.3 této smlouvy 

• zapracuje připomínky Objednatele ke konceptu do čistopisu podle odstavce 3.19.5 této smlouvy 

Tato část plnění bude ze strany Zhotovitele splněna podpisem Protokolu o předání a převzetí konečného čistopisu 
DPS podle odstavce 3.19.6 této smlouvy. 

H. TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle odst. 

2.1.3.8, 2.1.3.16 a této smlouvy 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro Objednatele odpovědi na dotazy 
účastníků zadávacího řízení v rámci požadavků na vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace 
zadávacího řízení na výběr Zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů za následujících podmínek:  

• dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující 
se k projektové dokumentaci, předá Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobě 

• Zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3 
kalendářních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě 
zadavateli; nedodržením této lhůty se Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si vědom 
toho, že v případě pochybení Objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením 
Zhotovitele, uhradí Objednateli veškeré sankce, které mu budou uděleny nebo náklady zmařeného 
zadávacího řízení, pokud by nečinností Zhotovitele došlo ke zmaření zadávacího řízení 

• Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek 
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy dodavatelů a účastníků 
zadávacího řízení odpovědět; Objednatel sdělí Zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení 
probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení  

Zhotovitel dále buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzení nabídek 
účastníků zadávacího řízení, předložených v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v podrobnostech soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených nabídek bude zaměřeno na: 

• kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl 
součástí zadávací dokumentace 

• kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové 
dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve 
smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda 
některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami  

• Objednatel stanoví účastníkům zadávacího řízení v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých 
položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě 
toho provede Objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných 
účastníky zadávacího řízení v nabídkách vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené 
v projektové dokumentaci 

• vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení 
nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických 
parametrů stanovených v DPS 

• posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení 

• zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, 
které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo 
které nejsou v nabídce oceněny 

• svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je Zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách, 
stejně jako při realizaci stavby vybraným dodavatelem 

• Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky 
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat Objednateli činnosti výše 
sjednané 

Tato část plnění bude ze strany Zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování a hodnocení nabídek 
v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby. 

I. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI STAVBY (AD) podle odst. 2.1.3.9, 2.1.3.17 této 

smlouvy 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat 
Objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v 
rozsahu stanoveném přílohou č. 6 této smlouvy, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k 
dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. 
Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen: 

• zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně 
zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí 

• provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s DPS 
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• pravidelně informovat Objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit Objednateli jakékoli chyby 

či nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že Zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce 
na stavbě a stavbu samou a poskytoval Objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že 
jakákoliv zjištění během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna 
ve shodě s DPS. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo 
opomenutí Zhotovitele stavby, poddodavatele Zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které 
provádějí výkony v souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve 
shodě s DPS, a dále za kontrolu a dozor prováděný technickým dozorem investora (TDS), Zhotoviteli 
stavby, poddodavateli Zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, 
techniky, užité technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě 

• Zhotovitel bude ve spolupráci s TDS vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit 
jednání jak Zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, 
budou-li písemně požadována Objednatelem nebo Zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době 
písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení DPS; Zhotovitelova 
vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem DPS a budou mít psanou nebo grafickou formu; 
Zhotovitel nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné 
rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně 

• ve spolupráci s TDS bude mít Zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat DPS; 
právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 
stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování DPS, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, 
instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; Zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným 
patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data 
výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku 
nebude znamenat přijetí souboru, jehož je prvek součástí 

• připravovat pro Objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti DPS 
a ve spolupráci s TDS bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín 
a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem DPS. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv 
Zhotovitele jako reprezentanta Objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven 
nebo rozšířen bez společného Zhotovitelova a Objednatelova písemného souhlasu 

• bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení opatření 
k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje 
příslušnou dokumentaci (zejména plán BAOZ, přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění 

• Objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDS učiní součástí smlouvy o dílo mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem stavby. 

Tato část plnění bude ze strany Zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a 
převzetí dokončené stavby. 

J. SPOLUPRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY (AD-D) podle odst. 2.1.3.10, 2.1.3.18 a  této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne pro Objednatele 

tyto služby a výkony:  

• bude se účastnit předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby 

• ověří správnost dokumentace skutečného provedení, kterou předkládá Zhotovitel stavby při předání a 
převzetí stavby 

• bude spolupracovat a účastnit se kolaudačního řízení či jiného způsobu předání stavby do užívání  

• ve spolupráci s TDS bude dohlížet nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků Zhotovitelem stavby ve 
stanovené lhůtě a kvalitě  

• ve spolupráci s TDS bude zjišťovat závady na stavbě v průběhu záruční lhůty sjednané se Zhotovitelem 
stavby 

• ve spolupráci s TDS před vypršením jednoho roku provozu po kolaudaci stavby překontroluje odstranění 
vad, které Objednatel reklamoval během záruční doby a prověří, zda Zhotovitel stavby řádně odstranil 
reklamované vady v souladu s PD, zkontroluje záruky a garance včetně záručních lhůt a vydá závěrečná 
potvrzení o stavu stavby z hlediska projekčního řešení. 

Tato část plnění bude ze strany Zhotovitele splněna provedením činností AD-D v rozsahu výše stanoveném a 
uplynutím 12 kalendářních měsíců po předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby. 
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Příloha č. 2 

VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

 
Účastník zadávacího řízení ve své nabídce harmonogram nedokládá, předkládá jej pouze vybraný dodavatele 
před podpisem smlouvy. 
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Příloha č. 3    

ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODUTÍ O UMÍSTĚNÍ 
STAVBY (DUR) 

DUR se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (příloha 

č. 1 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části: 

 

Dokumentace obsahuje části: 

 
A       Průvodní zpráva 

B            Souhrnná technická zpráva 

C          Situační výkresy 

D      Výkresová dokumentace 

E       Dokladová část 

F       Propočet 

 
Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení 

(dále jen „stavba“) a podmínkám v území. 

 

A  Průvodní zpráva 

 

A.1  Identifikační údaje 
A.1.1  Údaje o stavbě 

 a)    název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

 c)    předmět dokumentace. 

A.1.2. Údaje o žadateli 

 a)    jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b)   jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c)   obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 

název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace, 

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných 

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 
A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3 Údaje o území 

 a)  rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

 b)  dosavadní využití a zastavěnost území, 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1 (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 
záplavové území apod.),  

d)  údaje o odtokových poměrech, 

e)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h)  seznam výjimek a úlevových řešení, 
i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí). 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b)  účel užívání stavby, 
c)  trvalá nebo dočasná stavba, 

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 
g)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, 

počet uživatelů / pracovníků apod.), 

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 

a druhy odpadů a emisí apod.), 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
k) orientační náklady stavby. 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

B  Souhrnná technická zpráva 

 
B.1 Popis území stavby 

 a)  charakteristika stavebního pozemku, 

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 

průzkum apod.), 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 
B.2 Celkový popis stavby 
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B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

B.2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6  Základní technický popis staveb 

B.2.7  Technická a technologická zařízení 

 Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby, 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární 

ochrany. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Kritéria tepelně technického hodnocení. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 

okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 
B.4  Dopravní řešení 

 a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

 c)  vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000, 
d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 
B.8  Zásady organizace výstavby 

a)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

 c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

d)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

 
C Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

 a)  měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

 b)  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
c)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d)  vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2 Celkový situační výkres 

 a)  měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 

 b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
 c) hranice pozemků, 

 d)  hranice řešeného území, 

 e)  základní výškopis a polohopis, 

f) navržené stavby, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) komunikace a zpevněné plochy, 
i) plochy vegetace. 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, 

u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d)  hranice řešeného území, 

e) stávající výškopis a polohopis, 

f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
i) řešení vegetace, 

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 

m) maximální zábory (dočasné / trvalé), 

n) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární 

techniku a zdroje požární vody. 

 

C.4 Katastrální situační výkres 



SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PD – Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa přílohy smlouvy 

 a)  měřítko podle použité katastrální mapy, 

 b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, 

 c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

C.5 Speciální situační výkres 
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, 

technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření. 

 

D Výkresová dokumentace 

 

D.1 Charakteristické půdorysy 
 

D.2 Charakteristické řezy 

(včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb 

stávajících) 

 

D.3 Základní pohledy 
(včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny) 

 

E Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo 

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

 
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním 

výkrese 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 

 

E.3 Doklad podle zvláštního právního předpisu3) prokazující shodu vlastností výrobku, který plní funkci stavby, s požadavky na 

stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož 

je možné ověřit dodržení požadavků na stavby 

 
E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů4) 

 

E.5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace 

 

F  PROPOČET 

Vypracování předběžného propočtu celkových investičních nákladů podle článku 4.2 této smlouvy v aktuální cenové úrovni s ověřením a porovnáním 

nákladů podle STS. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrgu3a
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Příloha č. 4 

ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 
(DSP) 

 

DSP se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (příloha 

č. 5 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části: 

 

Projektová dokumentace obsahuje části: 
 

A  Průvodní zpráva 

B  Souhrnná technická zpráva 

C  Situační výkresy 

D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E  Dokladová část 
G Rozpočet 

 

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, 

jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 

 

A  Průvodní zpráva 
 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a)  název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

c)  předmět projektové dokumentace. 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c)  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 
název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace, 

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3  Údaje o území 

a)  rozsah řešeného území, 
b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.), 

c)  údaje o odtokových poměrech, 

d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-

li vydán územní souhlas, 

e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

A.4  Údaje o stavbě 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b)  účel užívání stavby, 

c)  trvalá nebo dočasná stavba, 
d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.), 

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, 

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 2), 

g)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, 
počet uživatelů/pracovníků apod.), 

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 

druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

k)  orientační náklady stavby. 

 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

  

B  Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

a)  charakteristika stavebního pozemku, 
b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod.), 

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 

h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
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B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 
b) konstrukční a materiálové řešení, 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b)  výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c)  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e)  zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

g)  zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 

h)  zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), 

i)  posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

b) energetická náročnost stavby, 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální   prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 

okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření. 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

B.4  Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a)  vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
b)  odvodnění staveniště, 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě, 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle jiných právních předpisů 5), 

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí 

při výstavbě apod.), 

n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

C  Situační výkresy 

 
C.1  Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
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d) vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2  Celkový situační výkres stavby 

a)  měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
c)  hranice pozemků, 

d)  hranice řešeného území, 

e)  základní výškopis a polohopis, 

f)  navržené stavby, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h)  komunikace a zpevněné plochy, 
i)  plochy vegetace. 

 

C.3  Koordinační situace 

a)  měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u 

stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
c)  hranice pozemků, parcelní čísla, 

d)  hranice řešeného území, 

e)  stávající výškopis a polohopis, 

f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
i)  řešení vegetace, 

j)  okótované odstupy staveb, 

k)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 

m)  maximální zábory (dočasné zábory/trvalé), 

n)  vyznačení geotechnických sond, 
o)  geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p)  odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární 

techniku a zdroje požární vody. 

 

C.4  Katastrální situační výkres 

a)  měřítko podle použité katastrální mapy, 
b)  zákres navrhované stavby, 

c)  vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

C.5  Speciální situační výkresy 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, 

technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření: 
a)  situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

b)  situace vegetace. 

 

D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a 

souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 
 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a 

stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - 

popis řešení, výpis použitých norem). 
b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních 

dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou 

výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním 

konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované 

stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů 

povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny). 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při 

návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; 
technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro 

provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; 

seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na 

rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím Zhotovitelem). 

b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických 

betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.). 
c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů 

hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání). 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití). 

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních 
konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska 

třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a 

počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich 

zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a 

sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, 

nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění 
vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků 

požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na 

zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a 

stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek). 

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a 

popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany). 
D.1.4  Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a 

právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede 

základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
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Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.: 

 

-  zdravotně technické instalace, 

-  vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 
-  měření a regulace, 

-  silnoproudá elektrotechnika, 

-  elektronické komunikace a další. 

 

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a 

zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby. 
 

Dokumentace zejména obsahuje: 

a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na 

profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto; požadované mikroklimatické 

podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením 

emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, 
nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a 

potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a 

vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a 

provozování během životnosti stavby). 

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 

základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická 
schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění 

zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů 

energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 

 

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční 

soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 

 

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 

 

-   přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, 
teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení, 

-   přeložky vedení technické infrastruktury, 

-  zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro  dopravu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

-  vyhrazená technická zařízení, 

-  vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních. 

 

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické 

složitosti dané stavby. Člení se na: 

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického 
procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní 

parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv 

technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení). 

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 

základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních 

potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a 
řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní 

technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení 

a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100). 

c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, 

zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 
 

E  Dokladová část 

 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo 

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

 
E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

 

E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k   možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním 

výkrese 

E.2.2  Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby,  provádění prací a činností v dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 

 

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 4) 

 

E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem 6) 

 
E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 7) 

 

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace 

 

G. ROZPOČET 

Vypracování předběžného rozpočtu celkových investičních nákladů podle článku 4.2 této smlouvy v aktuální cenové úrovni s ověřením a porovnáním 
nákladů podle STS. 
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Příloha č. 5 

ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 

 

DPS se zpracovává minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (příloha 

č. 6 k vyhlášce) a obsahuje zejména tyto části: 
 

Projektová dokumentace DSP obsahuje části: 

A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C  SITUAČNÍ VÝKRESY 

D  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

E  DOKLADOVÁ ČÁST 

F SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY  

 

DPS musí vždy obsahovat části A až E a úpravy podle části F s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, 

jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 

 
Společné zásady: 

• Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro 

technologická zařízení. 

• Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 

infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu. 
• Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

• Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. 

• Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant 

zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. 

• Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická 
dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat 

některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 

• Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis5) (plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi není součástí této přílohy). 

 
A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a)  název stavby, 

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c)  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla, 
b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 

zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace. 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

a)  základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního 

úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

b)  základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová 

dokumentace pro provádění stavby, 
c)  další podklady. 

A.3  Údaje o území 

a)  rozsah řešeného území, 

b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 

území, záplavové území apod.), 

c)  údaje o odtokových poměrech, 
d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, 

popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 

územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 

povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územně plánovací dokumentací, 
f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h)  seznam výjimek a úlevových řešení, 

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

A.4  Údaje o stavbě 
a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b)  účel užívání stavby, 

c)  trvalá nebo dočasná stavba, 

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, 
f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 

g)  seznam výjimek a úlevových řešení, 
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h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
k)  orientační náklady stavby. 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 

infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly: 

a)  požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

b)  požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

c)  podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb, 

d)  zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních 

prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 
e)  ochrana životního prostředí při výstavbě. 

 

C  SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1  Situační výkres širších vztahů 

a)  měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000, 

b)  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
c)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d)  vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2  Celkový situační výkres 

a)  měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c)  hranice pozemků, 
d)  hranice řešeného území, 

e)  základní výškopis a polohopis, 

f)  navržené stavby, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb, 

h)  komunikace a zpevněné plochy, 
i)  plochy vegetace. 

C.3  Koordinační situační výkres 

a)  měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny stavby, která je kulturní 

památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c)  hranice pozemků, parcelní čísla, 
d)  hranice řešeného území, 

e)  stávající výškopis a polohopis, 

f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g)  stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška 

staveb, 

h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
i)  řešení vegetace, 

j)  okótované odstupy staveb, 

k)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 

m)  maximální zábory (dočasné / trvalé), 

n)  vyznačení geotechnických sond, 
o)  geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p)  odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy 

pro požární techniku a zdroje požární vody. 

 

D  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná po objektech a 

souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 
a)  Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové 

a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; 

konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, 

ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / 

hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených 
materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace 

zajišťované Zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace Zhotovitele; stanovení 

požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis 

použitých norem). 
b)  Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části D.1.2, 

půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem 

účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 

řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy 

se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně 

grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu 
a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami 

základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a 

charakteristiky materiálů povrchů). 

c)  Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily 

konstrukcí a atypických výrobků). 

 
D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

a)  Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých 

konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve 
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statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o 

požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení 

požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v 
případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s 

upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 

bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem 

stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; 

požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, 

výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na 
příslušné předpisy a normy). 

b)  Podrobný statický výpočet 

 Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup 

výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model. 

 Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v 

předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace 
konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých 

konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované Zhotovitelem stavby (výkresy betonových 

monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných 

konstrukcí). 

 Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, 

stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který 
byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, 

předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a 

technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů 

kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet 

účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních 

styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, 
odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod. 

c)  Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně 

sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů 

musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy 

monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud 

tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; 
detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; výkresy sestavy, podrobností a 

kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; 

výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující 

nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího 

kotvení; rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení 

monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů 
jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek 

příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako 

podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované Zhotovitelem stavby). 

 

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 
infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v 

dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury 

nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu. 

 
D.1.4  Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení 

normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a 

provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.: 
-  zdravotně technické instalace, 

-  plynová odběrná zařízení, 

-  vzduchotechnika, 

-  vytápění, 

-  chlazení, 

-  měření a regulace, 
-  silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 

-  elektronické komunikace a další. 

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v 

konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše 

uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační 

uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je 
proto možné sloučení profesí do jedné části. 

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 

a)  Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro 

jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy 

poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis 

technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, 
zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady 

bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární 

opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady 

ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet 

požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých 

norem včetně data vydání). 
b)  Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné 

profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů 

potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé 

nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; 

výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům 

měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací 
soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné). 

c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, 

zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy 

materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace). 
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D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo 

funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 
• nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných 

bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná 

komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických 

přípojek, 

• podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů 

měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 
• vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologické objekty, 

včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 

• rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a 

telekomunikační techniky, 

• vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 

techniky, 
• stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla, 

• vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení, 

• zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 

• zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 

• zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 

• nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 
• vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídící, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky. 

Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 

• zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

• vyhrazená technická zařízení, 
• vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních. 

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a 

technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

a)  Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; 

popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba 
technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s 

materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, 

údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných 

dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání). 

b)  Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie 

apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy 
potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; 

požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá 

obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního 

procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku). 

c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů 

energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro 
konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace). 

E  DOKLADOVÁ ČÁST 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo 

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

E.1  Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů  (Nařízení vlády č.430/2006Sb., § 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb. 

a § 13 vyhlášky č. 31 195 Sb.) v případě, že pro stavbu jsou nutné. 

E.2  Projekt zpracovaný báňským projektantem (zákon č.61/1998 Sb. a vyhláška č.298/2005 Sb.) v případě, že pro stavbu je nutný. 

F SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU DPS PRO POTŘEBY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY  

DPS musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako součást zadávací dokumentace podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, (dále v textu rovněž jen „zákon“)  

A. OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA 
STAVEBNÍ PRÁCE 

Zhotovitel je povinen při zpracování DPS respektovat následující ustanovení zákona: 

Zadávací podmínky jsou podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) zákona veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu 

zadávacího řízení, účasti v zadávacím řízení, hodnocení nabídek, podmínky pro uzavření smlouvy. 

Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací 

podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení. 

Zadávací dokumentace stavby je vymezena v § 92 zákona a ve vyhl. č. 169/2016 Sb. v rozsahu projektové dokumentace 

ve stupni DPS a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Zadávací dokumentace musí vyhovovat ustanovení § 89 zákona, zejména podle § 89 odst. 5 zákona nesmí zvýhodnit či 

znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého 

odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu. 

B. SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR 

Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i v datové podobě ve formátu MS Excel verze 2003 

nebo vyšším a předá jej Objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na vhodném datovém nosiči se 

zachováním odpovídající antivirové ochrany. Údaje ze soupisu prací a výkazů výměr, a to pořadové číslo položky, číselné 

zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou 
Zhotovitelem zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje. 

Soupis prací a výkaz výměr se považuje za důvěrný materiál Objednatele a Zhotovitel jej nesmí poskytnout ani 

vcelku ani v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech třetím 

osobám. 

B.1.  SOUPIS PRACÍ 

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby podrobný popis všech 
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších 
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prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele. 

Položky soupisu prací 

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který 

stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je 

nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 
Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 

stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující 

technické podmínky jsou definovány projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána 

samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to 

uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. 
Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje 

nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 

provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

Struktura soupisu prací 

Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu 

s projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 
Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby, má vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, 

inženýrského objektu a provozního souboru členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných 

obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému 

soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita 

(např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění). 
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek 

materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního 

souboru. 

Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a 

nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb. 

Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují 
rekapitulaci všech soupisů. 

Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 

stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou 

pro její realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí 

umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti. 

Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné 
položky. Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací. 

Obsah položky soupisu prací 

Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu 

souboru a obsahuje: 

➢ pořadové číslo položky; 

➢ číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové 
soustavy, pokud je použita; 

➢ popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným 

odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky; 

➢ měrnou jednotku; 

➢ množství v měrné jednotce; 

➢ výkaz výměr k uvedenému množství. 
Poznámka: 

Je účelné, aby uchazeč o veřejnou zakázku na realizaci stavby, uvedl ve svém rozpočtu zpracovaném oceněním 

soupisu prací konkrétní názvy (obchodní značku, přesné označení a výrobce) výrobku či materiálu tak, aby mohlo 

být zadavatelem posouzeno, zda jeho nabídka splňuje technické parametry stanovené v DPS. Za tím účelem 

Zhotovitel DPS podle této smlouvy provede následující úpravy soupisu prací: 

➢ v soupisu prací vyznačí (např. barevně) položky, u nichž bude vyžadováno uvedení konkrétního názvu 
(obchodní značka, přesné označení) výrobku či materiálu, který je uchazečem o veřejnou zakázku na 

realizaci stavby nabízen a oceněn 

➢ u takto vyznačených položek přidá (odemčené) 2 sloupce, do nichž uchazeč o veřejnou zakázku na 

realizaci stavby bude mít povinnost doplnit: 

 do 1. sloupce konkrétní název (obchodní značku, přesné označení) nabízeného a 
oceňovaného výrobku či materiálu 

 do 2. sloupce název výrobce nabízeného a oceňovaného výrobku či materiálu 

 

B.2.  VÝKAZ VÝMĚR 

Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výměr. Detailním výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, 

konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 
Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část 

dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden 

jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem. 

Detailní výkaz výměr pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému 

rozpočtu (bez uvedení cen). Na základě detailního výkazu výměr budou dodavatelé v zadávacím řízení na výběr 
Zhotovitele stavby oceňovat jednotlivé objekty a technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou 

cenu pro realizaci stavby. Cílem Objednatele je získat takové nabídkové ceny v zadávacím řízení, které budou 

odpovídat požadované technické úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s ohledem na předmět plnění 

specifikovaný v DPS. 

Detailní výkaz výměr pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě dokumentace pro 

provádění stavby, která má již propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou 
určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího účelu, způsobu provedení, množství, materiálového a 

technologického řešení, vzhledu a funkce týče, takže naprosto vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou 

stavbu, a budoucí dílo je podle ní možné věrohodně ocenit (či definovat) pro smluvní účely a posléze i ve všech 

zásadních a podružných parametrech a funkcích správně zhotovit. 

K sestavení detailního výkazu výměr se používají položky, popisovací nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní 

dodávky a práce odlišit od jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka 
reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je materiálového, technologického a výrobního ještě 

rozumné stavbu dělit. Detailní výkaz výměr nesmí obsahovat soubory bez položkového členění a nesmí obsahovat 

označení konkrétních komerčních výrobků (např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.). 

C. SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS 

Zhotovitel je Objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v dokumentaci DPS: 

1) DPS bude zpracována v souladu s obecnými ustanoveními k zadávací dokumentaci a zadávacím podmínkám pro 
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veřejnou zakázku na stavební práce. 

2) Soupis prací a výkaz výměr v DPS bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a podle této přílohy 

smlouvy a bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení stavby. 

3) DPS bude obsahovat náležitosti uvedené v této příloze smlouvy. 

4) Zhotovitel je Objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výměr a ostatními částmi 
DPS. 

V případě nedodržení výše uvedeného je Zhotovitel plně zodpovědný Objednateli za případnou škodu, která Objednateli takto 

vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky podle zákona plně odpovídá za správnost a 

úplnost zadávací dokumentace použitou pro zadání veřejné zakázky, hrozí mu v případě porušení zákona vlivem nesprávně 

zpracované DPS sankce podle ustanovení § 268 odst. 2 zákona až do výše 10% ceny zakázky nebo do 20.000.000 Kč. 

V případě, že zadavateli bude uložena pokuta z důvodů nesprávně zpracované DPS, zavazuje se Zhotovitel Objednateli pokutu 
uhradit, a to ve výši, která bude určena Objednateli orgánem dohledu. 
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Příloha č. 6 

ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD) 

 

V rámci výkonu autorského dohledu projektant jako Zhotovitel zabezpečuje zejména (nikoliv však pouze) tyto činnosti:  

1) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace, 

2) soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, 

se základním řešením zařízení staveniště podle části F projektu, 

3) účast na odevzdání staveniště Zhotovitelem, 

4) účast na vybraných kontrolních dnech, 

5) dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 

výstavby, 

6) posuzování návrhů Zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných Zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení doby plnění výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

7) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci, 

8) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

9) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, 

10) průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním 
provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s investorem, pokud je požadováno, 

11) spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (vyhlášky č. 200/1994 Sb. v platném znění), 

12) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 

13) účast na kontrolních prohlídkách stavby a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a při jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 
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Příloha č. 7 

STANOVENÍ VÝŠE HONORÁŘE PODLE ODSTAVCE 5.3. SMLOUVY 

Tato příloha obsahuje tabulku se stanovením výše honoráře podle odstavce 5.3. smlouvy. 
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