

Stanovení výše honoráře podle odstavce 5.3. smlouvy

Hodinová zúčtovací sazba (HZS) Zhotovitele, použitá pro výpočet ceny za obstarání UR, SP a za výkony HN, AD a AD-D	
--	--

odstavec	popis předmětu pnění	Honorář Zhotovitele v Kč		
		bez DPH	sazba DPH	včetně DPH

Společně pro I. a II. část

1	Vypracování studie souboru staveb (STS) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy		0,00	0,00
2	Stanovení požadavků na provedení a provedení průzkumů (PR) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy		0,00	0,00

Pro I.část – soubor 17 bytových domů A1-4, B1-2, C1-4, D1-3, E1-4

Pro bytový dům A1

3	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
4	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
5	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
6	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
7	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
8	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
9	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
10	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům A1 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům A2

11	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
12	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
13	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
14	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
15	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
16	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
17	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
18	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům A2 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům A3

19	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
20	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
21	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
22	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
23	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
24	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
25	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
26	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům A3 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům A4

27	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
28	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
29	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
30	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
31	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
32	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
33	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
34	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům A4 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům B1

35	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
36	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
37	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
38	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
39	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
40	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
41	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
42	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům B1 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům B2

43	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
44	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
45	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
46	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
47	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
48	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
49	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
50	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům B2 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům C1

51	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
52	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
53	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
54	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
55	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
56	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
57	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
58	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům C1 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům C2

59	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
60	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
61	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
62	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
63	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
64	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
65	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
66	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům C2 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům C3

123	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.11 této smlouvy		0,00	0,00
124	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.12 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
125	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.13 této smlouvy		0,00	0,00
126	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.14 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
127	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.15 této smlouvy		0,00	0,00
128	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.16 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
129	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.17 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
130	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.18 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům C3 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům C4

131	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.11 této smlouvy		0,00	0,00
-----	---	--	------	------

132	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.12 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
133	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.13 této smlouvy		0,00	0,00
134	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.14 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
135	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.15 této smlouvy		0,00	0,00
136	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.16 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
137	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.17 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
138	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.18 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům C4 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům D1

67	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
68	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
69	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
70	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
71	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
72	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
73	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
74	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům D1 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům D2

75	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
76	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
77	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
78	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
79	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
80	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
81	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
82	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům D2 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům D3

83	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
84	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
85	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
86	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
87	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
88	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
89	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
90	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům D3 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům E1

91	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
92	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
93	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
94	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
95	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
96	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
97	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
98	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům E1 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům E2

99	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
100	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00

101	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
102	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
103	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
104	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
105	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
106	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům E2 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům E3

107	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
108	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
109	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
110	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
111	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
112	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
113	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
114	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům E3 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro bytový dům E4

115	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy		0,00	0,00
116	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
117	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy		0,00	0,00
118	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
119	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy		0,00	0,00
120	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
121	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
122	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.10 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro bytový dům E4 CELKEM		0,00	0,00	0,00

CELKEM I.část – soubor 17 bytových domů A1-4, B1-2, C1-4, D1-3, E1-4	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

Pro II.část – soubor 7 vila domů F1 - F7

Pro vila dům F1

139	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy		0,00	0,00
140	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
141	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy		0,00	0,00
142	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
143	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy		0,00	0,00
144	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
145	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
146	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro vila dům F1 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro vila dům F2

147	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy		0,00	0,00
148	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
149	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy		0,00	0,00
150	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
151	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy		0,00	0,00
152	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
153	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
154	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro vila dům F2 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro vila dům F3

155	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy		0,00	0,00
156	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
157	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy		0,00	0,00
158	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
159	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy		0,00	0,00
160	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
161	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
162	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro vila dům F3 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro vila dům F4

163	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy		0,00	0,00
164	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
165	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy		0,00	0,00
166	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
167	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy		0,00	0,00
168	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
169	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
170	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro vila dům F4 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro vila dům F5

171	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy		0,00	0,00
172	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
173	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy		0,00	0,00
174	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
175	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy		0,00	0,00
176	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
177	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
178	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro vila dům F5 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro vila dům F6

179	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy		0,00	0,00
180	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
181	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy		0,00	0,00
182	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
183	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy		0,00	0,00
184	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
185	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
186	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro vila dům F6 CELKEM		0,00	0,00	0,00

Pro vila dům F7

187	Zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) podle odst. 2.1.3.19 této smlouvy		0,00	0,00
188	Obstarání rozhodnutí o umístění stavby (UR) podle odst. 2.1.3.20 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
189	Zhotovení dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) podle odst. 2.1.3.21 této smlouvy		0,00	0,00
190	Obstarání stavebního povolení (SP) podle odst. 2.1.3.22 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
191	Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.23 této smlouvy		0,00	0,00
192	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.24 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
193	Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.25 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
194	Spolupráce při dokončení stavby (AD-D) podle odst. 2.1.3.26 této smlouvy	0,00	0,00	0,00
Pro vila dům F7 CELKEM		0,00	0,00	0,00

CELKEM II. část – soubor 7 vila domů F1 - F7	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

CELKEM STS a PR – společné pro I. a II. část	0,00	0,00	0,00
CELKEM I. část – soubor 17 bytových domů A1-4, B1-2, C1-4, D1-3, E1-4	0,00	0,00	0,00
CELKEM II. část – soubor 7 vila domů F1 - F7	0,00	0,00	0,00

Celkový honorář Zhotovitele za obě části	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------