



POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE:

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- ZHOTOVITEL ZPRACUJE TP NA BOURACÍ PRÁCE, KTERÝ PŘEDLOŽÍ INVESTITORU KE SCHVÁLENÍ
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁNA DLE PASPORTIZACE A DLE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU.
- PŘED BOURÁNÍM NOVÝCH OTVORŮ PROVĚST PODEPŘENÍ STROPNÍ K-CE, VLOŽENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ
- ZHOTOVITEL ZPRACUJE TP NA BOURACÍ PRÁCE, KTERÝ PŘEDLOŽÍ INVESTITORU KE SCHVÁLENÍ
- VEŠKERÝ VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE ROZTRŽEN, ZAEVIDOVÁN A ULOŽEN NA SKLÁDKU, ČI DO SBĚRNÝCH SUROVIN
- O ČEMŽ BUDE DOLOŽEN DOKLAD KE KOLAUDACI.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU VČETNĚ VESTAVĚNÉHO PROVEDE INVESTITOR.

- B1** VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE
- B2** DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PRŮČKY
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE PŘÍPADNĚ ROZKROJE INVESTITOR
- B3** DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE PŘÍPADNĚ ROZKROJE INVESTITOR
- B4** DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ – VČETNĚ PRAHU, ZÁRUBNĚ
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE PŘÍPADNĚ ROZKROJE INVESTITOR
- B5** DEMONTÁŽ TOPNÉHO TĚLESA
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE PŘÍPADNĚ ROZKROJE INVESTITOR
- B6** VYBOURÁNÍ CHELNÉHO ZDIVA
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE
- B7** DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE PŘÍPADNĚ ROZKROJE INVESTITOR
- B8** DEMONTÁŽ VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE
- B9** DEMONTÁŽ VÝTAHU VČETNĚ TECHNOLOGIE
 - NEBOUŤE VÁŽNÉ OCHRÁNĚ PRO POTŘEBY SOUSTAVY JE UVAŽOVÁNA CELÁ S MONTÁŽNÍM STAN
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE PŘÍPADNĚ ROZKROJE INVESTITOR
- B10** OBOURÁNÍ ZDIVA VÝTAHOVÉ ŠACHTY
 - OBOURÁNÍ OBOURÁNÍ – 1200
 - NEBOUŤE VÁŽNÉ OCHRÁNĚ PRO POTŘEBY SOUSTAVY A ZPRAVIT TP BOURACÍCH PRACÍ
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE
- B11** ZVÝŠENÍ OTVORU – NEJDRŽE PROVĚST B/12
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE
- B12** OSAZENÍ PŘEKLADU
 - PŘEKLADY BUDOU OSAZENY PŘES VYBOURÁNÍ OTVORŮ
- B13** OKLEPÁNÍ DEGRADOVANÝCH OMÍTEK
 - V NEJEDNODUŠNĚM PŘÍPADU – PŘEPRAVAT DLE
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE
- B14** DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE PŘÍPADNĚ ROZKROJE INVESTITOR
- B15** V PŘÍPADĚ NUTNOST OKLEPAT ZDEGRADOVANÉ BETONY.
 - PŘEPRAVAT DLE CELÁ TĚLE
 - VČETNĚ PŘÍKROVŮ
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE
- B16** VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH PODLAH – BUDOUCÍ PODLAHA KERAMICKÁ DLAŽBA
 - ODEBRÁNÍ PŮVODNÍ DLAŽBY S LUKOVÁNÍ
 - NEBOUŤE VÁŽNÉ OCHRÁNĚ PRO POTŘEBY SOUSTAVY
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE
- B17** DEMONTÁŽ ZATĚŽOVÉHO KOBERCE – BUDOUCÍ PODLAHA KERAMICKÁ DLAŽBA
 - ODEBRÁNÍ KOBERCE
 - VYBOURÁNÍ PŘÍKROVŮ VESTVY V NUTNÉM ROZSAHU BUDOVAT SKLADBY MIN 20mm
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE
- B18** DEMONTÁŽ LINOLEA – BUDOUCÍ PODLAHA ZATĚŽOVÝ KOBEREC
 - ODEBRÁNÍ LINOLEA
 - NEBOUŤE VÁŽNÉ OCHRÁNĚ PRO POTŘEBY SOUSTAVY
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE
- B19** DEMONTÁŽ ZATĚŽOVÉHO KOBERCE – BUDOUCÍ PODLAHA ZATĚŽOVÝ KOBEREC
 - ODEBRÁNÍ KOBERCE
 - NEBOUŤE VÁŽNÉ OCHRÁNĚ PRO POTŘEBY SOUSTAVY
 - ODVZ. A LUKOVÁNÍ NA SÁLCE

VÝPIS PŘEKLADŮ:

OZN.	NÁZEV PREFABRIKÁTU	CELKEM [ks]	SKLADEBNÝ ROZMĚR			POZN.
			DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	
$\begin{pmatrix} P \\ P \end{pmatrix}$	PŘEKLAD PŮVODNÍ					
$\begin{pmatrix} P \\ L \end{pmatrix}$	PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ K POROBETONOVÉMU ZDIVU	5	1250	150	124	
$\begin{pmatrix} P \\ Z \end{pmatrix}$	PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ K POROBETONOVÉMU ZDIVU	3(4)	1200	60	195	



0,000 = ... m n.m.
SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

DRUH PRÁCE	ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY	GENPROJEKTANT:	AK09 s.r.o.
VYPRACOVAL	AK09, s.r.o. - Ing. Arch. Jiří Matušek, Ing. Fiala Roman	Myslivcovy 3489/33	612 00 Brno
STAVEBNÍK	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno	mob: 77 44 88 108	IC: 292 38 361
MÍSTO STAVBY	k.ú. Veveří (610372), Žerotínovo náměstí 533/6, p.č. 345/1	PARÉ Č.	
NÁZEV STAVBY	BÍLÝ DŮM - SÁL BŘETISLAVA BAKALY STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍVEDELNÍHO ZÁZEMÍ	FORMÁT	8x44
STAVEBNÍ OBJEKT	001	DATUM	8/2023
	STAVEBNÍ ČÁST	STUPEŇ PD	DPS
	BOURACÍ PRÁCE	MĚŘÍTKO	1:50
		Č. VÝKRESU	D.1.1.03