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1. Priivodni zprava

1.1. Soucasny stav kfiZovatky z pohledu Fizeni

Svételné signalizacni zafizeni (dale jen SSZ) je soulasti akce ,I1/42 VMO Tomkovo nameésti,
I/42 VMO Rokytova“ v rozsahu dopravni fe$eni SSZ. Termin realizace této akce neni v dobé zpra-
covani dokumentace znam. V souladu se zadanim je zpracovano dopravni feeni SSZ, které je navr-
Zeno na stavebné dopravni stav dodany jako zavazny podklad projektantem stavebné technického
projektu. Dopravni feSeni SSZ vychazi z daného stavebné technického fegeni a dopravniho znaéeni.
Vramci dopravniho fedeni nejsou navrhovény zadné Gpravy, které by mély mit vliv na stavebni,
dopravni a technické uspofadani. Pokud v pribéhu projektovéani stavebné-technického feieni
anebo pfi nebo pred realizaci, ¢ pfi projednani dojde ke zméné stavebné technického usporadani
nebo ke zméné dopravniho znaleni, je nutné s projektantem dopravniho fegeni projednat nastalé
zmény a pfipadné pocitat s nutnosti doplnéni & prepracovani DR v réamci realizacni dokumentace,
v zavislosti na rozsahu uvedenych zmén.

1.2. Vychozi podklady
Situace kfiZovatky ze stavebné technického projektu.
MozZnosti systému RIS podle informaci DPMB a.s.
Zakladni informace o jednotném formétu dat pfenadenych z palubniho poéitace na Fadic kfiZovatky
v RIS Brno.

1.3. Popis SirsSich dopravnich vztaht
Svételna signalizace na kfiZovatce neméni 3ir$i dopravni vztahy.

1.4. Situacni feseni
Situacni feSeni je patrné z vykresu ,,Schéma rozmisténi navéstidel”.

1.5. Dopravni znaceni
Svislé a vodorovné dopravni znafeni neni souasti dopravniho fedeni SSZ a je a musi byt soucasti
stavebné technického projektu.

1.6. Stavebni tupravy
Dopravni feSeni SSZ vychazi z daného stavebné technického fegeni a v ramci dop. feseni nejsou
navrhovany zadné uUpravy, které by mély mit vliv na stavebni a technické usporadani. Pokud
v pribéhu projektovani stavebné-technického feseni anebo pfi realizaci dojde ke zméné stavebné
technického uspofadani, je nutné s projektantem dopravniho fedeni projednat nastalé zmény a
pfipadné pocitat snutnosti doplnéni & prepracovani DR vramci realizacni dokumentace,
v zavislosti na rozsahu stavebné technickych zmén.

1.7. Zakladni charakteristika Fizeni

- SSZ bude fizena dynamickym signdlnim plédnem v koordinaci s preferenci MHD a mo?nosti
prodluzovani a vyzev fazi pro IAD a MHD,

- SSZ bude napojeno na Centrélni technicky dispecink (CTD),

- na SSZ nebude uZito ru¢niho fizeni, budou Fedeny ,VIP“ trasy a nebude pouZito reZzimu ce-
loCervené.
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1.8. Popis zptisobu fizeni
Logika fizeni je feSena a je popsana v oddile ,Schéma fazi“ a v oddile »Postupovy diagram - logika
fizeni a tabulky detektor(“. Dopravni feSeni musi byt implementovéno do fadice s ohledem na
vSechny funkce v DR zaznamenané. Pfipadné zmény musi byt pfed uvedenim SSZ do provozu od-
souhlaseny projektantem DR.

1.9. Tabulka mezicast
Pro vypocet tabulky mezicast byly pouZity hodnoty dle , Technickych podminek TP81 - Navrhovani
svételnych signalizacnich zafizeni pro Fizeni silniéniho provozu”.

1.10. Signalni programy a délky cykli Fizeni
S$SZ bude Fizeno dynamickymi signalnimi plény v souladu s oddilem , Tydenni automatika“.

1.11. Detekce Ucastnikd silniéniho provozu

- chodci jsou detekovani tlaéitkovymi detektory,

- vozidla jsou detekovana detektory, viechny detektory musi standardné plnit funkce séitaci,
prodluzovani a vyzvové.

- prostfedky MHD jsou detekovdny pomoci virtualnich detektor bezdratového prenosu in-
formaci ndvazného na systém RIS (viz dale).

1.12. Pozadavky na zafizeni pro preferenci MHD
Kfizovatka bude vybavena zafizenimi umoZfujici pouzivat pro preferenci MHD systém RIS. Tech-
nicka specifikace zafizeni musi byt souéasti stavebné technické projektové dokumentace.
Dopravni poZadavky na RIS jsou popsény v oddile ,Postupovy diagram - logika fizeni“.

1.13. Rucni Fizeni
Na krizovatce nebude uZito ruéni fizeni.

1.14. Zavéry projednani a ostatni pozadavky

Zavery projedndni a ostatni pozadavky byly sougasti podkladi uvedenych v bodé 1.2. a zavérd
uvedenych v bodé 13. V dostate¢ném piedstihu pfed uvedenim SSZ do provozu musi byt ve spolu-
praci dodavatele a programatora fadi¢e a projektanta dopravniho feseni provedeno odzkougeni
viech funkci dopravniho fe3eni a potvrzena moznost spusténi zafizeni. Souasti zaruéniho servisu,
a tedy i ceny dila, musi byt také trojndsobné doladéni signalnich pland, které maze byt zadavate-
lem dila v prdbéhu zaruéni doby dila poZadovéno. Jedna se tedy o pfipadnou zménu dopravniho
reSeni, ktera nezasahuje do HW &asti dila, ale maze fesit zménu signélnich pland, logiky fizeni a
nastaveni veSkerych parametri dopravniho feseni. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen zajistit
spolupraci vlastniho specialisty provadéjiciho doladéni s dopravnim inZenyrem zadavatele. Do-
pravni feseni neni podklad pro vystroj - vybaveni Fadi¢e SSZ ani vyrobnim zadanim pro typy smy-
cek, pouZité technologie atd.. Vybaveni Fadige je nutné fesit podle stavebné technického projektu.
Dopravni Fedeni slouZi jako projekt k programovani fadi¢e a pokud nékteré &asti vybaveni SSZ
(napf. smy€ky) ze stavebné technického projektu nejsou vyuZity (DR je neobsahuje) neznamena to,
Ze v budoucnu s nimi nebude pracovano, nebo Ze jsou vyu7ity k jinym potfebam (napf. scitani).
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2. Schéma rozmisténi navéstidel
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3. Schéma fazi

K 5.23 Rokytova — Rampa VMO Bkom a.s. - UDI — 07/2018



Schéma fazi 523

LISA+

faze 5

faze 2

FP1.2
FP2.1

faze 1

faze 3

projekt

kiizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO

zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




4. Signalni skupiny
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5. Tabulka mezi¢ast
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Matice konfliktU

~ LISA+

najizdéni
SEHHHE

va blol x| | -]-]-
VB I x|Ef -] -] -]-
glve —| - | -|0| - | x| x
5_;; VF —: - - - E x| x

PE - - x ] x[E] -

PF - | - x| -0
projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




Tabulka mezi¢asu

~ LISA+

najizdéni
s|elyls ey

va Wlos]-|-]-]-
_|v—|8|B]-]|-|-]-
glve—| - | -0 -[s]s
5_;; VF —‘~ -l -] -] s]s

PE - |- 8 || -

pE 1| -] - - @
projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




6. Fazové prechody
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fazovy prechod FP1.2

LISA+

skupina
signalu

FP1.2

zapnout | konec volna

C=13

0 10 |1|

sl e ag el

va L

6

VB ==

VE «—

VF —

PE |

PF |

o|lo|lo|o|o|uo |R

68

(?3

L LR LR R |

viastnosti

z faze:

faze 1 Mezic¢asy - matice

tabulka mezidast

do faze

faze 2k OP zacatek volna

Sekundami cilova faze{C

OP konec volna

identifikacni éislo 1

min./max. seznam

pouze dokumentace |ne

projekt

kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO

zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




fazovy pfechod FP2.1

LISA+

skupina
signalu

FP2.1

zapnout | konec volna

C=13
0 10

IWH FEEEE FWREE N |

vA L

0

3

VB —

68

VE =—

VF —

PE |

PF |

oOlo|jo|o|u|o R

8 RS RS R

viastnosti

z faze:

faze 2 | «Mezic":asy - fnatice

tabulka mezi€asu

do faze

faze 1 || OP zadatek volna

Sekundami cilova faze|C OP konec volna

identifikaéni &islo 2 min./max. seznam

pouze dokumentace |ne

projekt

kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO

zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




fazovy pfechod FP3.4

LISA+

FP3.4

skupina

signalu; zapnout | konec volna

C=10

IE ER T NN

vA L

VB —

VE —

VF —

PE |

PF |}

ajlon|lo|lo|o|o ]

viastnosti

z faze: faze 3

Mezi¢asy - matice

tabulka mezidast

do faze faze 4

OP zacatek volna

Sekundami cilova faze|C

OP konec volna

identifikacni Gislo 3

min./max. seznam

pouze dokumentace |ne

projekt

kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO

zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




fazovy prechod FP4.5

LISA+

FP4.5
skupina

signalu; zapnout

konec volna

piliggglal g

vA L

VB —

VE =—

VF —

PE |

PF | 0

ofN|o|o|o|o R

LELELE BLELEL I L

viastnosti

z faze: faze 4

Meziasy - matice

tabulka meziéas(

do faze faze 5

OP zacatek volna

Sekundami cilova faze!C

OP konec volna

identifikacni &islo 4

min./max. seznam

ne

pouze dokumentace

projekt

kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO

zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




fazovy pfechod FP5.3

LISA+

FP5.3

skupina

signalu; zapnou

t

konec volna

C=13
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VE —
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68
68

viastnosti

L L R R

z faze:

faze 5

Mezi€asy - matice

tabulka mezi€asu

do faze

faze 3

OP zacatek volna

Sekundami cilova faze|C

OP konec volna

identifikacni &islo

min./max. seznam

pouze dokumentace

ne

projekt

kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO

zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




7. Postupovy diagram - logika Fizeni

Logika fizeni se musi Fidit nasledujicimi pfilohami:
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PT time parameters

LISA+

PT time parameters P1

nucené
nazev detek¢ni bod MHD Jizdni doba [s] prihlaseni Delay [s]
odhlaseni [s]
VDBB1 24 180 0
1 Trasa_VB
VDBB2 0 0 0
VDBE1 19 180 0
2 Trasa_VE
VDBE2 0 0 0
VDBF1 20 180 0
3 Trasa_VF
VDBF2 0 0 0
projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




Sada parametr(l

~ LISA+

C. nazev Set_1 poznamka

1 | DVB 3,0

2 | DVA2 24

3 | DVAL 2,0

4 | DVE1 3,0

5 | DVE2 3,0

6 | DVF1 3,0

7 | DVF2 3,0

8 | PFmin 7,0

9 | PEmin 7,0
projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
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LISA+

Variables and constants

C. nazev typ Rozmér Data type ;:fj;zc;gi poznamka Group
1 [TRest_Trasa_VB Proménna float 999

2 |TRest_Trasa_VE Proménna float 999

3 [TRest_Trasa_VF Proménna float 999 0
projekt

kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO

zakézka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




PreLogic_Pocitadla

LISA+

C

PreLogic_Pocitadla

)

<

MHDPocetVozide

I( Trasa_VB) =0

>—¢ TRest_Trasa_VB :=999

TRest_Trasa_VB := MHDRestTime_Trasa( Trasa_VB )

<

TRest_Tra

sa_VB <0

TRest_Trasa_VB :=0

<

MHDPocetVozide

I( Trasa_VE ) =0

>—" TRest_Trasa_VE :=999

TRest_Trasa_VE := MHDRestTime_Trasa( Trasa_VE )

G

TRest_Tra

sa_VE <0

TRest_Trasa_VE :=0

L

MHDPocetVozide

I( Trasa_VE ) =0

>——‘ TRest_Trasa_VE :=999

TRest_Trasa_VE := MHDRestTime_Trasa( Trasa_VE )

C

TRest_Tra

sa_ VE<O

TRest_Trasa_VE:=0

Q

MHDPocetVozide

I( Trasa_VF ) =0

>—' TRest_Trasa_VF :=999

TRest_Trasa_VF := MHDRestTime_Trasa( Trasa_VF )

_

TRest_Trasa_VF < 0

>_.

TRest_Trasa_VF :=0

Q End )
projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakézka C. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




Main_logic

LISA+

Logic_523
Logic_540

projekt

kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO

zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list
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MHDRestTime Trasa

LISA+

( MHDRestTime_Trasa

D)

l

l TRest_Trasa := MHDCasTeoreticky( Trasa,MHDBodDetekce( Trasa,0 ) ) - MHDCasSkutecny( Trasa,MHDBodDetekce( Trasa,0 ), O)I

l

( Exit TRest_Trasa )
( End: float )
Argumente
, pocatecni .
C. nazev typ Array Data type —— poznamka
1 [Trasa Constant argument > ‘I;Javestnl Tesareione null
opravy
Lokale Variablen und Konstanten
« . . pocatecni .
C. nazev typ Rozmér Data type bt poznamka
1 [TRest Trasa Proménna int
projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




8. Signalni plany

K 5.23 Rokytova — Rampa VMO Bkom a.s. - UDI-07/2018



Pevny SP 60s

LISA+

Pevny 60s
skupina C=60
_signédlu; zapnout | konec volna tz 0,,,, 1.0 2.0.3.0.49.5,0. |
L' [
VA 21 47 24 2123 47 50
VB — 53 15 20 le ! 15 18
e 51 26 33 H : 26 29 5153
VF — o1 26 33 26 29 5153 |
PE || 31 45 14 0 1
e s b --*-—
PF 1 31 38 ’ 31 138
""_J"'I"" LN LS B 'l""ll'l'l"" L LR AR B
AP\DP\SP\SY(5) FP3.4(26) FP4.5(38)FP2.1(47)
FP1.2(15) FP5.3(45)
vlastnosti
Druh signalniho planu | normaini Specialni program ne OP zacatek volna |[VMFA
identifikacni Gislo 3 poZadavek ¢. - OP konec volna VMFE
pouze dokumentace |(ne ramcovy signalni plan  |Fazovyplan 60s || min./max. seznam |-
offset 0 sada parametrd Set 1 zapinaci program [APlan
Vyhodnoceni - sestava parametrd MHD |- plan deaktivace DPlan
Provozni rezim Pevné fizeni, VA || Mezi¢asy - matice tabulka mezi¢ast
C. | nazev typ Cas | Zeit2 [signalni planmaximalni éekaci dfoba
1] AP ZB 5
2 | DP |zapinaciprogram| 5
3| SP upP 5
4| SY Bsyn 5 6 30
5 |FP12 faze 15 | 28
6 | FP34 faze 26 | 36
7 | FP45 faze 38 | 45
8 | FP5.3 faze 45 | 58
9 | FP2.1 faze 47 0
projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




Pevny SP 80s

LISA+

Pevny 80s
skupina C=80
signalu; zapnout | konec volna tz PN . .. e T IO AR .
|14
VA 26 52 24 2628 | 55 55
VB ~— 58 20 40 i 023 il 5860 | |
VE——| %6 31 53 | H s 41584 5658 | |
VF — 56 31 53 3184 5658
e,
PE | 36 50 14 P —-
PF | 36 43 7 o
""_ L22g RERRS RS0 RAsULy R i B 'l""l:‘['l"" LY BB DAL RES B RARSE RASZH EES L
AP\DP\SP\SY(5) FP1.2(20) FP3.4(31) FP4.5(43)FP2.1(52)
FP5.3(50)
vlastnosti
Druh signalniho planu [normalni Specialni program ne OP zacatek volna |VMFA
identifika¢ni &islo 6 pozadavek ¢. - OP konec volna VMFE
pouze dokumentace |ne ramcovy signélni plan  |Fazovy plan 80s || min./max. seznam |-
offset 0 sada parametrd Set_1 zapinaci program |APlan
Vyhodnoceni - sestava parametri MHD |- plan deaktivace DPlan
Provozni rezim Pevné fizeni, VA || Mezi¢asy - matice tabulka mezicast
C. | nazev typ Cas | Zeit2 signalni pIénImaximéIni &ekaci dfoba
1 AP ZB 5
2 | DP |zapinaciprogram| 5
3| SP UP 5
4 | SY Bsyn 5 6 30
5 | FP1.2 faze 20 | 33
6 | FP3.4 faze 31 41 B
7 |FP4.5 faze 43 | 50
8 |FP5.3 faze 50 | 63
9 | FP2.1 faze 52 | 65
projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakézka €. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




Pevny SP 100s

LisA+
Pevny 100s
skupina 1 0 3 7 0 O
signalu) zapnout | konec volna tz R N .. | S 50
L)
VA 26 52 24 2628 | 52 55
VB —| 58 20 60 | - 5560 | |
VE —| 56 31 73 | . d1hs 5658 | |
U == 56 31 3 31584 5658
R i S
PE 36 50 14 36§ 50
PF 36 43 7 s
L RPS LR EREER REZEY FRNEA KASSN N E) 'l""ll'l'l"" bl B A RN i ERS RS R AN RS SR EE RS LAl AR R
AP\DP\SP\SY(5) FP1.2(20) FP3.4(31) FP4.5(43) FP2.1(52)
FP5.3(50)
vlastnosti . B
Druh signéiniho planu |normalni Speciélni program ne OP zacatek volna |VMFA
identifikacni ¢islo 7 pozadavek ¢. - OP konec volna VMFE
pouze dokumentace |ne ramcovy signalni plan Fazovy signaini plan 100s || min./max. seznam |-
offset 0 sada parametru Set_1 zapinaci program |APlan
Vyhodnoceni - sestava parametrit MHD |- plan deaktivace DPlan
Provozni rezim Pevné fizeni, VA || Mezicasy - matice tabulka mezicasu
C. | nazev typ &as | Zeit2 |signalni planmaximalni éekaci dfobal
1 AP ZB 5
2 | DP |zapinaci program| 5
3| SP UP S
4| SY Bsyn 5 6 30
5 |FP1.2 faze 20 | 383
6 | FP3.4 faze 31| 41
7 | FP4.5 faze 43 | 50
8 | FP5:3 faze 50 | 63
9 | FP2.1 faze 52 | 65
projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




SP 60s

LISA+

SP 60s
skupina C=60
signalu; zapnout | konec volna tz 0“ .1.0 2.0,3,0,4.0,591 )
L. =
VA 21 47 24 2123 | | 47 50
ve — 53 15 20 1518 | 5355
VE — 51 % 33 ﬂg =
VF — 51 26 33 WP b9 5153
PE | 31 45 14 JBE: »
PF | 31 38 7 A
AR RELAE RN RN A F R R RALES B B EA REASH BN RAS ERAL) RES
FP1.2 FP4.5
FP3.4 FR5.3
FP2.1
vilastnosti
Druh signélniho planu | Faze signéiniho planu || Mezidasy - matice |tabulka mezi¢ast || min./max. seznam -
identifikacni &islo 2 OP zacgétek volna |VMFA sestava parametrdl MHD |-
pouze dokumentace |ano OP konec volna VMFE

| projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




SP 80s

LisA+

SP 80s
skupina C=80
signaluy zapnout | konec volna tz °.........1.0.........29......,,39.......T‘R........‘r’.o........‘.5.9. O i
L ZWZ:
VA 26 52 24 2628 | | 45 55
VB — 58 20 40 023 | 5860
VE =— 56 31 53 1B4 5658
VF —| 56 31 53 H“ e
PE || 36 50 14 —
PF | 36 43 7 ey
T T T TG T [y |EREA]) EEERS: o T ] UM EERLE LA
FP1.2 FP4.5
FP3.4 FR5.3

FP2.1
vilastnosti ]
Druh signéiniho planu | Faze signalniho planu || Meziéasy - matice [tabulka mezigas(i || min./max. seznam -
identifikaéni ¢islo 1 OP zacatek volna |VMFA sestava parametri MHD | -
pouze dokumentace |ano OP konec volna VMFE
projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka €. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




SP 100s

LISA+
SP 100s
skupina C=100
_signalu; zapnout |konecvolna; tz D.........1.°.........29........3.9...[...?9,.......59.......?.Q.i. e T e s B
L
VA 26 52 24 2628 | 42 55 |
VB ~— 58 20 60 623 | 5860
VE -— 56 31 73 4 1B4 5658
VF —| 56 31 73 91 B4 5658
PE 36 50 14 36 30
PF 36 43 7 Pry 5
T T ™ T T 32 iR 20 N B A PR T ] (B o R | T Uigany
FP1.2 FP45
FP3.4 FR5.3
FP2.1
Druh signainiho pla’ng‘jF_a'ge signalniho pla'r]yjI MeziCasy - matice |tabulka mez[éiw | min./max. seznam LJ
identifikacni Eislo 5 - B [L OP zacatek volna |VMFA . sestava parametrﬁ MHD |-
pouze dokumentace amo 'Ll OP konec volna VMFE o N
projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




Aktivaéni plan

LISA+
APlan
skupina 0 1%=13
signalu BG EG tz colue s Lo bl
va Lo 0 0 0 3
VB <«— 8 5 8
VE <— 8 5 8
VF —» 8 5 .
PE | 0 0 r
.
PF | 0 0 r
e Ammmrms
viastnosti B

Druh signalniho planu

zapinaci program

sada parametr

identifikacéni ¢islo

4

Mezicasy - matice

tabulka mezicas

pouze dokumentace

ne

OP zacatek volna

Signal safeguarding

standard

OP konec volna

stav vypnuti vypnout do blikajici zluté || min./max. seznam |-
plan deaktivace -
projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




Deaktivaéni plan

LISA+
DPlan

skupina 5 1Cz)=13

signalu BG EG tz e eiiateil,

VA Ll g3 0 &

VB <— 5 5 .

VE <-— 5 5 g

VF — 5 5 .

PE | 13 0

PF | 13 0

viastnosti - -

Druh signélniho planu|plan deaktivace sada parametr |-

identifikacni ¢islo 5 Mezi¢asy - matice |tabulka meziGast

pouze dokumentace |ne OP zacatek volna |-

Signal safeguarding | standard OP konecvolna |-

stav vypnuti vypnout do blikajici Zluté || min./max. seznam |-

projekt

kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO

zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
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Fazovy signalni plan 60s

LisA+
Fazovy plan 60s
C=60

0.1.0.2.0.,.1.1. zatétek | konec | Trvani
Vyzva_F1 - 2 29 | 47 | 18
Faze_1 0 60 60
ProdI_F1 q0" T HE 10 15
Vyzva_F2 — 10 | 16 | 6
Faze_2 2 = 15 | 47 | 32
ProdI_F2 ~ S 29 | 47 | 18
Vyzva_F3
Faze_3 0 60 60
ProdI_F3 1 21 | 26 | 5
Vyzva_F4 e 21 | 27 | 6
Faze_4 e 26 | 38 | 12
Prodi_F4 — 3 |38 | 5
Vyzva_F5 R 33 38 5
Faze_5 — 38 | 45 | 7
Prod|_F5 — 40 | 45 | 5
projekt
kiizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




Fazovy signalni plan 80s

LISA+

Fazovy plan 80s

C=80

.........1|O....1.........:....3|0....n.........n....5.0....1.........-...7.0....1.... zaCatek | konec | Trvani
Vyzva_F1 o = 34 | 52 | 18
Faze_1 0 80 80
Prodl_F1 — 15 | 20 | 5
Vyzva_F2 15 o 15 21
Faze_2 = = 20 | 52 | 32
ProdI_F2 = = 34 | 52 | 18
Vyzva_F3
Faze 3 0 | 80 | 80
Prodl_F3 = 26 | 31 | 5
Vyzva_F4 — 26 | 32 | 6
Faze_4 ] 31 | 43 | 12
Prodl_F4 g aa 38 43 5
Vyzva_F5 Bl 38 43 5
Faze_5 e 43 | 50 | 7
Prod|_F5 — 45 | 50 | 5
projekt
kiizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




Fazovy signalni plan 100s

LISA+

Fazovy signalni plan 100s

C=100

e S e e OO D0 |y zacatek konec | Trvani
Vyzva_F1 a 5 34 52 18
Faze_1 0 100 | 100
Prod]_F1 — 15 | 20 | 5
Vyzva_F2 — 15 | 21 | 6
Faze_2 — 3, 20 | 52 | 32
ProdI_F2 D ) 34 | 52 | 18
Vyzva_F3
Faze_3 0 100 | 100
Prod_F3 — 26 | 31| 5
Vyzva_F4 — 26 | 32| 6
Faze_4 — 31 | 43 | 12
Prod|_F4 L 38 | 43 | 5
Vyzva_F5 a5 38 43 5
Faze_5 ] 43 | 50 | 7
ProdI_F5 L 45 | 50 | 5
projekt
kfizovatka | K 5.23 Rokytova - rampa VMO
zakazka ¢. varianta V04 VMO Rokytova datum | 24.7.2018
editor Signatura list




9. Specialni signalni plany - VIP

Pred uvedenim SSZ do provozu musi byt Specialni signlni plany VIP projednény s odpovédnymi
zastupci Bkom a.s. - CTD a UDI a zadéno jejich aktualni nastaveni.

K 5.23 Rokytova — Rampa VMO Bkom a.s. - UDI - 07/2018



10. Tydenni automatika

Pfed uvedenim SSZ do provozu musi byt Tydenni automatika projednéna s odpovédnymi zastupci
Bkom a.s. - CTD a UDI a zadano jeji aktudlni nastaveni.

K 5.23 Rokytova — Rampa VMO Bkom a.s. - UDI - 07/2018



11. Koordinacni schémata

Soucasti dokumentace, pouze pare €. 1, jsou koordinaéni schémata. Schémata jsou platna v dobé
zpracovani DR. SSZ je zpracovana v aktudlnich souvislostech. Schémata jsou k dispozici na BKOM
a.s.. Z divodu moznych zmén fizeni na okolnich kfizovatkach nejsou koordinaéni schémata sou&as-

ti ostatnich pare.

K 5.23 Rokytova — Rampa VMO Bkom a.s. - UDI - 07/2018



12. Rucni fizeni

Na kriZovatce nebude uZito ruéni fizeni.

K 5.23 Rokytova — Rampa VMO Bkom a.s. - UDI - 07/2018



13. Zapis z projednani

DR bylo pfedstaveno a projednano zastupci PCR a OD-MMB a na jednéni se spravnim Usekem
BKOM a.s..

zapsal: Ing. Pernica
Ing. Holeckova

K 5.23 Rokytova — Rampa VMO Bkom a.s. - UDI - 07/2018



