



POZNÁMKA:
PODZEMNÍ VEDENÍ OSTATTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ DLE ÚDAJŮ POSKYTNUTÝMI JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI. VYBRANÝ ZHOTOVITEL STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV ZEMNÍCH PRACÍ POŽADAT PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVCE O JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ. PŘI NEZNÁMÉ HLoubCE ULOŽENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘEDPOKLÁDÁME ULOŽENÍ DLE ČSN 73 6005. V KOLIZNÍCH MÍSTECH JE DOPORUČENO PROVÉST OVĚŘENÍ HLoubKY ULOŽENÍ POMOCÍ KOPANÉ SONDY.

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ŘÍDIT SE DLE PLATNÝCH STANOVISEK A VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ ČI VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY. SOUČASNĚ JE NUTNO RESPEKTOVAT POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A POHYB STAVEBNÍCH MECHANISMŮ V OCHRANNÝCH PÁSMECH SÍTÍ.

SO 342 REKONSTRUKCE VODOVODU UL. ŠÁMALOVA

NOVÁ ZBROJOVKA,
s.r.o.

Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1

OBJEDNATEL

HLAVNÍ PROJEKTANT

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

VEDOUcí PROJEKTU

ING. NYKODYM

ING. NOHEL

NOVÁ ZBROJOVKA

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

OSSENDORF

BRNO

ČÍSLO ZAKÁZKY

2019-187

DOPŮVEDNÁ SKUPINA

ATELIER III

ZODP. PROJEKTANT

ING. VÁCLAV KAŠTÁN

VYPRACOVAL

ING. VÁCLAV KAŠTÁN

KONTROLOVAL

ING. PETR CHALOUPKA

KRAJ. JHOMORAVSKÝ

KAT. ÚZ. ZÁBRDOVICE, ZIDENICE

AKCE/STAVBA

ÚPRAVA TT ZÁBRDOVICKÁ,
DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE ŠÁMALOVY
D.1. - STAVEBNÍ ČÁST
D.1.9 - OSTATNÍ OBJEKTY

ČÁST PODŘÍLOHA

KLADÉČSKÉ SCHÉMA

DATUM

02/2023

FORMÁT

16 X A4

STUPEŇ PD

DPS

ČÍSLO ZAKÁZKY

2019-187

MĚŘÍTKO

-

ČÍSLO PÁRE

ČÍSLO PODŘÍLOHY

05